

PROIECT DE EXECUȚIE

Nr.14/2023-RCE

Compartiment
"DEVIZ DE CHELTUIELI"

Reconstructia liniilor electrice existente in cablu 10 kV
de la PDC-14/39 spre PD-44/7 si PDC-14/7 spre PD-44/13,
Aeroportul International Chisinau

Beneficiar: Aeroportul International Chisinau

Chisinau 2024

Memoriu explicativ

Obiect "Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10 kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, Aeroportul Internațional Chișinău"

Beneficiar: ÎS "Aeroportul Internațional Chișinău"

Prezenta documentație de deviz este întocmită în baza:

- 1) NCM L.01.01-2012 "Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții";
- 2) CP L.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse";
- 3) CP L.01.02-2012 "Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții";
- 4) CP L.01.03-2012 "Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor";
- 5) CP L.01.04-2012 "Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții";
- 6) CP L.01.05-2012 "Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții";
- 7) NCM L.02.05-2012 "Norme de deviz pentru construirea clădirilor și construcțiilor speciale provizorii";
- 8) NCM L.02.06-2012 "Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp figuros";
- 9) Proiectele de execuție cu specificațiile tehnice;
- 10) Normele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz, cheltuielilor de transport pe ramura construcții sunt conform Notei informative Nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 "Cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018;
- 11) Cheltuielile de aprovizionare-depozitare - conform CP L.01.07-2012 "Instrucțiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziționare-depozitare în construcții"
- 12) Amendamentul CP L.01.02:2012/A2:2022 „Economia construcțiilor. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții"
- 13) Documentația de deviz este îndeplinită în baza prețurilor **trimestrului III anul 2024.**

Valoarea de deviz a lucrărilor este 9 064,26 mii lei, cota TVA – 20%.

Din care: Lucrări de construcție-montaj – 8 849,24 mii lei

Valoarea utilajului montat – 0,00 mii lei

Alte cheltuieli – 215,02 mii lei

Elaborat



Percic Igor, certificat seria 2021-D nr. 194

AVIZ DE VERIFICARE Nr.48.07

la documentatia de deviz pentru obiectul

"Reconstructia liniilor electrice existente în cablu 10kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, Aeroportul Internațional Chișinău"

1. Beneficiar: ÎS "Aeroportul Internațional Chișinău", mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3, MD-2026

2. Proiectant: "Absolut Energie" SRL,

Elaborator de devize: Percic Igor (cert. nr.194 din 24.02.2021)

3. Baza de întocmire:

- Proiect de execuție Nr.14/2023-RCE, ISP V. Birsan (cert. nr.1047 din 20.09.2023);
- Certificat de urbanism Nr.CU-0002727 din 06.02.2024, eliberat de Primaria mun. Chisinau.
- Documentatia de deviz (formularele 3,5,7,9).

4. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea a fost executată de **Vatamanu Iurie**, Verificator de proiecte 12a,b, Certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2022 nr.126.

Costul de deviz supus verificării în conformitate cu documentația de deviz prezentată (Deviz General), constituie **9 064,26 mii lei**.

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP_L01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse", cu utilizarea IND și a reglementărilor tehnico-economice actuale din domeniul construcțiilor.

Documentația de deviz a fost întocmită în baza documentației de proiect, cu utilizarea prețurilor la nivelul Trimestrului III, anul 2024 ale resurselor materiale, forței de muncă, al utilajelor, mecanismelor de construcții incluse în calculi și valorilor cheltuielilor limitate: cotei cheltuielilor de asigurări sociale, cheltuielilor de transport, cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz și TVA, valabile pentru perioada dată.

Documentația de deviz este elaborată pentru **"Reconstructia liniilor electrice existente în cablu 10kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, Aeroportul Internațional Chișinău"** și este structurată pe următoarele etape și categorii de lucrări:

Deviz General Reconstructia liniilor electrice existente în cablu 10kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, Aeroportul Internațional Chișinău

- Deviz Local Nr.2-1-1 Rețele electrice exterioare

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

a) Lucrări de execuție a rețelilor electrice exterioară prin: lucrări de terasament cu evacuarea pământului în surplus, lucrări de executare a patului sub cablu din nisip, acoperirea cablului cu carămidă, executarea umpluturii inverse compactate, trecerea sub drumuri prin metoda închisă cu foraj orizontal, montarea subterana a cablului de forță, montarea manșoanelor terminale și manșoanelor de interconexiune. Lucrări de restabilire a îmbrăcămintelor rutiere din beton asfaltic, la traversările prin metoda deschisă.

Verificării a fost supusă documentația de deviz (formularele 3,5,7,9), întocmită pentru determinarea costului de deviz al Investitorului/Beneficiarului, respectiv valoarea investiției necesare pentru lucrările stabilite.

6. Concluzii:

Documentația de deviz la obiectul "Reconstrucția liniilor electrice existente în cablu 10kV de la PDC-14/39 spre PD-44/7 și PDC-14/7 spre PD-44/13, Aeroportul Internațional Chișinău" se recomandă spre aprobare cu costul de deviz estimativ, determinat de prețurile curente ale Trimestrului III anul 2024, în valoare totală, cu TVA de **9 064,26 mii lei**, inclusiv: a) Lucrările de construcție montaj 8 849,24 mii lei, b) Utilaj 0,00 mii lei, c) Alte cheltuieli 215,02 mii lei.

Verificator de proiecte 12a,b
Vatamanu Iurie



31.07.2024