CAIET DE SARCINI Ne 04/25

PRIVIND ACHIZITIA LUCRARILOR DE EXECUTIE CONFORM
DOCUMENTATIEI DE PROIECT PRIVIND ,,Instalarea unui parc solar
pe teritoriu Aeroportului International Chisinau (LUKK) ”

Beneficiar

a

[.S. ., Acroportul international Chisinau™ 2026 MD mun. Chisinau, bd. Dacia 80/3

Administrator interimar - Sergiu SPOIALA

Tel. 022-52 60 60, fax.022- 52 60 87, email: cancelar(@airport.md

Date esentiale

Date si cerinte de baza

Denumirea lucririi

Instalarea unui parc solar pe teritoriu Aeroportului International Chisinau
(LUKK).

Obiectivul general

Reducerea consumului de energie electrica din retea si cresterea
eficientei energetice prin integrarea unei surse regenerabile de energie
(fotovoltaice) in sistemul electroenergetic al Aeroportului International
Chisinau (AIC).

Date gencrale si
documente de
referinta

Executarea lucrdrilor de constructie, montaj, testare si punere in
functiune a unui parc fotovoltaic cu o putere instalatd de 400 kW, la
cheie, pe un teren pus la dispozitic de beneficiar (nr. cadastral
0100120.596 cu suprafata 16 ha), in conformitate cu documentatia:
- Proiectul de executic:
- Centrala Fotovoltaica. Memoriu explicative, Desene nr. 02/10-
2024-AL1
- Compartimentul C-constructii nr. 02/10-2024;
- Organizarea lucréarilor de constructii nr. 02/10-2024-OLC;
- Aviz de racordare nr. G40302024110016 eliberat de catre I.C.S.
LHPremier Energy™ S.A;
- Aviz de racordare nr. G40320204040019 eliberat de catre 1.C.S.
,Premier Energy™ S.A;
- Aviziul Autoritatii Aeronautice Civile (executarea obligatorie a
Concluzii p.3, cu prezentarea documentelor confirmative);
- Autorizatia de construire nr.AC-0001909 eliberatd de cétre
Primaria or.Chisinau.

Necesitatea efectuarii
studiilor si
cercetarilor 1n teren

Inspectia spatiului:

- autoritatca contractantd (AIC) solicita vizitarca aplasamentului
obiectivului si studierca documentatici de proiect, cu respectarea
conditiilor de protectic a mediului, a securitatii zborurilor si sigurantei in
muncé;




Lucrdrile trebuie sa fie realizate in baza unui plan detaliat coordonat
sub semnatura sefului serviciu ATELZ (V.Lungu tel. +37378304536).

Planul-grafic trebuie sd contina toate etapele de realizare a lucrarilor.
Toate conexiunile trebuie sa fie marcate si numerotate in modul
corespunzdtor la inceputul si la sfirsitul liniilor.

Lucrérile de montare, reglare si testare a instalatiei de utilizare se vor
efectua de catre fintreprinderile autorizate pentru efectuarea acestor
lucréri cu prezentarea declaratiilor respective.

La findeplenirea lucrarilor Antreprenorul e obligat sa respecte
cerinfele securitafii aecronautice.

Pind la Inceperea lucrarilor Antreprenorul e obligat sa prezinte lista
personalului care va fi implicat in procesul de lucru cu indicarea datelor
personale pentru trecerea instructajului tehnici securitdtii si protectiei
muncii, $i permisul temporar de acces pe teritoriul aeroportului.

Lucrérile se realizeaza t{inind cont de I categorie de alimentare cu
energie electrica a statiilor respective.

- Receptia lucrdrilor va fi realizatd in prezenta beneficiarului,
proiectantului.

- Se vor efectua teste de functionalitate (parametri electrici,
sincronizare retea, SCADA).

- Eliminarea tuturor obiectiilor formulate de beneficiar fatd de

Receptia si punerea executant dupa caz.

in functiune - Primirea tuturor avizelor necesare privind darea obiectului in
exploatare la terminarea lucrarilor de la autoritatile competente
de citre ANRE(actul de corespundere), Premier Energy etc.

- Semnarea PV de receptie a lucrérilor executate

- Executantul va preda un dosar tehnic de executie, manuale de
utilizare, certificate CE, fise tehnice si declaratii de conformitate.

- Termenul de executare a lucrérilor: pina la 120 zile.

- Garantie lucrari: min. 60 luni de la receptia finala.

- Garantia produsului este de 5 de ani de la data achizitiondrii
pentru intreg ansamblul (kit panou fotovoltaic) si 20 ani pentru
panoul solar conform proiectului

- Interventii pentru reparatii: max. 24h de la notificare (pe perioada
garantieti).

Termenul de
executare si garantie
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