



LICENȚĂ Seria A MMII, №046299, din 13.11.2014.

Beneficiar:

*Primăria s. Țarigrad,
r. Drochia*

ECO EVOLUTIONS S.R.L
BIROU DE PROIECTARE ECO EVOLUTIONS S.R.L
LICENȚĂ Seria A MMII, № 046299, din 13 noiembrie 2014.

PROIECT DE EXECUTARE

Obiect Nr. 12/11/2019

*Realizarea sistemului de iluminat stradal
din s. Țarigrad, r. Drochia. Etapa III*

*Volumul 2:
IEE – Iluminat electric exterior*

*Director
Inginer șef de proiect*

*Socolovschi Mihai
Negară Aurel*

Tabelul seturilor de bază a desenelor de executare

Notafie	Denumirea	Remarcă
12/11/2019 - ME	Memoriu explicativ	
12/11/2019 - DD	Documentația de deviz	
12/11/2019 - IEE	Iluminat electric exterior	

Tabelul desenelor de executare a setului de bază

Coala	Denumirea	Remarcă
1-4	Date generale	
5	Tabelul străzilor cu iluminat electric stradal proiectat	
6	Schema electrică principală a iluminatului stradal proiectat de la PT141DR22. Verificarea aparatului de protecție.	
7	Schema electrică principală a iluminatului stradal proiectat de la PT138DR12. Verificarea aparatului de protecție.	
8	Planul general al rețelelor electrice de iluminare stradală proiectate. Amplasarea posturilor de transformare	Scara - 1:5000
9	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT287DR12	Scara - 1:1000
10	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT154DR12	Scara - 1:1000
11	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT141DR22	Scara - 1:1000
12	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT139DR12	Scara - 1:1000
13	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT382DR12	Scara - 1:1000
14	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT138DR12	Scara - 1:1000
15	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT360DR22	Scara - 1:1000
16	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT137DR12	Scara - 1:1000
17	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT181DR12	Scara - 1:1000
18	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT136DR22	Scara - 1:1000
19	Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT276DR22	Scara - 1:1000
20	Legarea la neutru a corpurilor de iluminat stradal. Legarea repetată la pământ a firului PEN	
21	Realizarea legării repetate la pământ	
22-25	Tabelul de alegere a secțiunii cablului	
26	Jurnalul de cabluri	
27	Amplasarea dulapurilor de evidență și de comandă. (vedere generală)	
28	Amplasarea dulapurilor de evidență și de comandă (detalii)	
29	Pilon intermediar 10/ 0,4 kV. Amplasare conductoare	

30	Modalitate de instalare a corpului de iluminat pe piloni	2 coli
31	Strada Stefan cel Mare. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
32	Strada Maria Tănase, Elena Sîrbu, Bucovina. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
33	Strada Doina, Stejarului. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
34	Strada Decebal, Alecu Russo. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
35	Strada Plaiului. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
36	Strada Mihai Viteazul. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
37	Strada Mitropolit Varlaam, Vedere secțiune transversală si longitudinală	
38	Strada M. Eminescu. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
39	Strada Visinilor. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
40	Strada George Enescu. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
41	Strada Trandafirilor. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
42	Strada Mihail Kogîlniceanu. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
43	Strada Podul de flori. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
44	Strada Tinerețului. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
45	Strada Mircea cel Batrîn. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
46	Strada Prieteniei. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
47	Strada Ilie Solomon. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
48	Strada Petru Rares. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
49	Strada Izmail, Prometeu. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
50	Strada N. Testemitanu. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
51	Strada Tamara Ceban. Vedere secțiune transversală si longitudinală	

Certificat de urbanism pentru proiectare Nr. din

IȘP	Negară A.	Legitimație Seria 2018-P, № 0067, din 04.04.2018	"Eco Evolutions" SRL.		
		până la 04.04.2023	LICENȚĂ Seria A MMII, № 046299, din 13.11.2014		
Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia			12/11/2019-IEE		
			Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnăt	Data
Inginer		Negară A.			16.01.20
IȘP		Negară A.			16.01.20
			Date generale (început)		
			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

52	Strada Luceafărul. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
53	Strada Sucevita Aux. 1. Vedere secțiune transversală si longitudinală	
54	Strada Sucevita Aux. 2. Vedere secțiune transversală si longitudinală	

Tabelul documentelor anexate

Notație	Denumirea	Remarcă
Iluminat stradal de la PT287DR12		
12/11/2019-IEE-TL1	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SE1	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	
Iluminat stradal de la PT154DR12		
12/11/2019-IEE-TS2	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL2	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC2	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE2	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	
Iluminat stradal de la PT141DR22		
12/11/2019-IEE-TS3	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL3	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC3	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE3	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	2 coli
Iluminat stradal de la PT139DR12		
12/11/2019-IEE-TS4	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL4	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC4	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE4	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	
Iluminat stradal de la PT382DR12		
12/11/2019-IEE-TS5	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL5	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC5	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE5	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	
Iluminat stradal de la PT138DR12		
12/11/2019-IEE-TS6	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL6	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	2 coli
12/11/2019-IEE-SC6	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE6	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	2 coli
Iluminat stradal de la PT360DR22		
12/11/2019-IEE-TS7	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL7	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC7	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE7	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	









Tabelul documentelor anexate

Notație	Denumirea	Remarcă
Iluminat stradal de la PT137DR12		
12/11/2019-IEE-TL8	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SE8	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	
Iluminat stradal de la PT181DR12		
12/11/2019-IEE-TS9	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL9	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC9	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE9	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	
Iluminat stradal de la PT136DR22		
12/11/2019-IEE-TS10	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL10	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC10	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE10	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	
Iluminat stradal de la PT276DR22		
12/11/2019-IEE-TS11	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor	
12/11/2019-IEE-TL11	Tabelul lucrărilor de construcție și montaj	
12/11/2019-IEE-SC11	Specificația materialelor de construcție	
12/11/2019-IEE-SE11	Specificația echipamentelor și a accesoriilor	

Denumirea	Unitat. de măsură	Cantitatea
Categoria de fiabilitate	III	
Tensiunea rețelei de alimentare	V	~220/ 380 V
Număr puncte noi de racordare	-	2
Puterea contractată în punct de racordare	kW	5,0 / 5,0
Factorul de putere	cos φ	0,92
Sistemul de legare la pământ	TN-C	

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE				
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data					
Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		Stadiu	Coala	Coli
IȘP		Negară A.			16.01.20			PE	2	54
						Date generale (continuare)		 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Semne convenționale

 PT154DR12 100 kVA	Post de transformare prefabricat PT 10/0,4 kV existent, cu indicarea numărului de ordine la numărător și puterea transformatorului în kVA la numitor.
 СИП-2 1x35+1x54,6 IL/G 32	LEAI-0,22 kV proiectată în zone populate cu indicarea mărcii, secțiunii conductoarelor și lungimea deschiderii în metri (m), amplasare în comun cu LEA-0,4 kV.
 СИП-2 1x35+1x54,6 IL 32	LEAI-0,22 kV proiectată în zone populate cu indicarea mărcii, secțiunii conductoarelor și lungimea deschiderii în metri (m).
 СИП-2 3x35+1x54,6 IL/G 32	LEAI-0,38 kV proiectată în zone populate cu indicarea mărcii, secțiunii conductoarelor și lungimea deschiderii în metri (m).
 DEv-0,38 kV	Dulap de evidență proiectat/ existent
 DC-0,38 kV	Dulap de comandă proiectat/ existent
 x x x x	LEA (LEAI) 0,22 kV existentă, necesară de demontat
	Pilon de capăt, colț-ancorare, ramificare a LEA-0,4 kV existent
	Pilon intermediar a LEA-0,4 kV existent
	Pilon de capăt, colț-ancorare, ramificare a LEA-0,4 kV proiectat
	Pilon intermediar a LEA-0,4 kV proiectat
 6 —○ 25 W	Consolă cu corp de iluminat Led, cu indicarea numărului de ordine, a puterii electrice
	Priză de pământ
$\Delta U_{\Sigma}=2,4 \%$	Pierderi de tensiune în LEAI-0,22 kV, în procente din Un
$I_{sc}^{\prime}=127,1 \text{ A}$	Curentul de scurtcircuit monofazat

Documente de referință

ПУЭ-7	Правила устройства электроустановок.	
СТО 70238424.29.240. 20.001-2011	Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ. Условия создания. Нормы и требования	
НСМ C.04.02-2005	Iluminatul natural si artificial	
Шифр 21.0112	Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110	
Шифр 26.0086	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой компании "Таико Электроникс симель"	
ТП 3.407.1-150 СЭП	Instalații de legare la pământ a stâlpilor LEA	
3.407.1-136 Выпуск 5	Опоры наружного освещения сельских населенных пунктов. Материалы для проектирования и рабочие чертежи	
Шифр 21.0003	Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0,4 кВ на существующих железобетонных опорах ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами	
НСМ A.08.02-2014	Securitatea si sanatatea muncii in constructii	
НСМ G.01.03.2015	Instalatii electrotehnice	
ГОСТ 28249-93	Короткие замыкания в электроустановок	
SM EN 13201-1:2017	Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat	
SM EN 13201-2:2017	Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță	
SM EN 13201-3:2017	Iluminatul public. Partea 3: Calculul performanțelor	

<i>Beneficiar:</i> <i>Primăria s. Tarigrad, r. Drochia</i>						12/11/2019-IEE		
						<i>Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III</i>		
<i>Modificat</i>	<i>Nr.sec.</i>	<i>Coala</i>	<i>Nr.doc.</i>	<i>Semnat</i>	<i>Data</i>			
<i>Inginer</i>		<i>Negară A.</i>			16.01.20	<i>Iluminat electric exterior</i>		
<i>IȘP</i>		<i>Negară A.</i>			16.01.20			
						<i>Stadiu</i>	<i>Coala</i>	<i>Coli</i>
						<i>PE</i>	<i>3</i>	<i>54</i>
						 <i>Eco Evolutions SRL</i> or. Chișinău		

Luoroonat

Data emiter: 13/11/20; 12:59:27

Dispozii generale

1. Traseele liniilor electrice, numrul i locul de amplasare a corpurilor de iluminat sunt conform planului localitii prezentat de primria s. Tarigrad, r. Drochia.
2. Distana de la conductoarele izolate ale LEA 0,4 kV, n zone populate i nepopulate, pn la suprafaa pmntului la o sgeat maxim datorit greutii proprii trebuie s fie minim de 5 m, pn la trotuare i trecerile pentru pietoni - 3,5 m.
3. Distana pe orizontal de la conductoarele izolate (CIP-2) la maxima lor abatere pn la elementele caselor i a construciiilor trebuie s fie minim de:
- 1,0 m - pn la balcoane, terase i ferestre;
- 0,2 m - de la pereii plini ai casei, construciiilor.
4. Distana pe orizontal dintre conductoarele LEA 0,4 kV i a liniilor de telecomunicaii la trecere paralel sau la apropiere trebuie s fie de minim 1m.
5. Distana pe vertical de la conductoarele LEA pn la cablurile suspendate a liniilor de telecomunicaii n deschiderea interseciei, la o sgeat maxim datorat greutii proprii, trebuie s fie de minim 1,0 m, iar pe stlpul comun - 0,5 m.
6. Distana pe vertical ntre conductoarele LEA 0,4 kV n deschidere, care se intersecteaz ntre ele, trebuie sa fie de minim 1m la t = +15C.
7. Distana pe vertical de la conductoarele LEA 6-10 kV pn la conductoarele izolate ale LEA 0,4 kV, pe stlpul comun i n deschidere la t = +15C trebuie s fie minim de 1,75 m, la suspendarea conductoarelor cu nul portant neizolat i de 1,0 m la suspendarea conductoarelor cu nul portant izolat.
8. La intersecie cu cablu de telecomunicaii suspendat seciunea trebuie s fie minim de:
- conductorul portant (CIP-2) - 35 mm2.
9. La intersecia LEA de pn la 330 kV distanțele minime dintre conductoare i stlpii care intersecteaz LEA trebuie s fie de minim:
- 3,0 m la abaterea maxim a conductoarelor;
- 6,0 m la conductoarele neabtute;
- 0,5 m pentru LEA izolate.
10. Distana de la stlpul LEA 0,4 kV pn la conductoarele izolate sau a cablurilor suspendate ale liniilor de telecomunicaii trebuie s fie de minim 2,0 m.
11. Distana minim pe vertical de la conductoare pn la partea carosabil a drumurilor tuturor categoriilor trebuie s fie minim 7 m.
12. Armătura pilonilor din beton armat LEA 0,4 kV, carcasele corpurilor de iluminat stradale, descrcătoarelor, manșoanelor de cablu i a altor echipamente electrice, instalate pe stlp, trebuie s fie conectate la conductorul nul a reelei.
13. Pentru protecia LEA 0,4 kV contra supratensiunilor atmosferice se realizeaz instalaia de legare la pmnt. Rezistența instalațiilor de legare la pmnt trebuie s nu depășeasc 30 Ohm. Distana dintre instalații, trebuie sa fie nu mai mare de 100 m pentru zonele cu numrul orelor de trăsnet mai mare de 40.
14. Aparatele de protecie, instalate pe LEA contra supratensiunelor atmosferice, trebuie s fie legate la pmnt printr-o bar separat.
15. La construcia LEA, n apropierea liniilor existente, s se efectueze msurile tehnicii de securitate prezentate n Memoriu Explicativ.
16. n calitate de documente normative(recomandat) s fie utilizat NAIE (IY3) editia a VII.
17. Distana pe orizontal de la corpul de iluminat pn la cel mai apropiat conductor al LEA trebuie sa fie minim de 0,6 m.
18. Deasupra prții carosabile a strzilor i drumurilor corpurile de iluminat trebuie instalate la o năltime de cel puțin 6,5 m.
19. Pentru iluminarea nodurilor rutiere i zonelor urbane, corpurile de iluminat se pot instala i pe stlpi de 20 m si mai mult cu condiia asigurării securității la exploatarea lor.

20. Intersecia liniilor de iluminat cu strzi i drumuri la deschideri nu mai mari de 40 m este permis s se realizeze fr stlpi de ancor i dublarea armăturii de fixare.
21. Conductoarele trebuie introduse n corpul de iluminat n aa fel nc n locul de intrare ele s nu fie supuse deteriorărilor mecanice.
22. Conexiunea conductoarelor n interiorul consolelor, fevilor, umerșelor pe care sunt montate corpurile de iluminat este interzis. Conectarea conductoarelor trebuie s fie efectuate n locurile accesibile pentru inspecie, de exemplu la baza consolelor, n locurile de intrare a conductoarelor n corpul de iluminat.
23. La traversarea liniilor de cablu a cilor rutiere, cablurile se amplaseaz n tuneluri, blocuri sau fevi pe ntreaga distan la adncimea de nu mai puțin 1 m de la materialul drumului i nu mai puțin de 0,5 m de la partea de jos a canalurilor de scurgere. n lipsa zonelor de protecie, condițiile impuse de amplasare se vor respecta numai pe segmental de traversare plus cte 2 m de ambele prti a cii rutiere.
24. Zona condițiilor climaterice, cu repetare o dat n 25 de ani, este acceptat: grosimea stratului de chiciur - 25 mm, viteza vntului - 36 m/s.
25. Locul de amplasare a stlpilor se determin local n conformitate cu normele n vigoare.
26. Rezistența specifică a solului pe traseu este de 100 Ω·m.
27. Locul amplasării pilonilor 0,4kV, lucrările de terasament de concretizat la faa locului n prezena reprezentantului primăriei i tuturor prților cointerestate (rețele electrice, rețele telecomunicații, gaz, ap-canal, etc.).
28. Se admite nlocuirea materialelor i componentelor electrotehnice preconizate, cu analogice.
29. nainte de nceperea lucrărilor de montaj e necesar de elaborat Proiectul de Execuie a lucrărilor (PEL), n care n mod obligatoriu, vor fi incluse volumele suplimentare.
30. Pentru montaj de utilizat numai materiale i utilaje certificate n Republica Moldova.
31. Proiectul de coordonat n modul stabilit, cu persoanele fizice i juridice cointerestate, conform legislației n vigoare.
32. Pn la ndeplinirea lucrărilor de terasament, de invitat reprezentanții rețelelor existente n zona de lucru.
33. Lucrările de electromontaj de ndeplinit n conformitate cu NAIE, NCM G.01.03.2015, NCM A.08.02-2014

Proiectul este elaborat n conformitate cu respectarea documentelor normative n vigoare i asigură nivelul de calitate corespunzător:

A - rezistență i stabilitate;

B - siguran n exploatare;

C - siguran la foc;

D - igien, sănătatea oamenilor, refacerea i protecia mediului nconjurător;

E - izolaie termică, hidroizolaia i economia de energie;

F - protecia contra zgomotului.


Inginer șef de proiect Negar A.

Beneficiar: Primria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE			
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
Inginer		Negar A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		Stadiu	Coala
IȘP		Negar A.			16.01.20			PE	4
						Date generale (sfârșit)			Eco Evolutions SRL or. Chișinău

Datele SIP strazile din com. Țarigrad, Etapa III																			
	Denumirea străzi	PT de alimentare	Lățimea străzii, m	Lățimea trotuarului, m	Lungimea străzi, m	Distanța stilp-drum, (max.), m (inclusiv fisia verde)	Clasa de iluminare (SM EN 13201:2017)	Luminanța normală a suprafeței, cd/m2 / lx.	Amplasare piloni	Înălțimea stîlpului, m	Înălțime PL (Hpl), m *	Distanța între piloni, (max.), m	Tipul pilonilor	Numar benzi	Puterea sursei LED, (orientativ), W, *	Număr lămpi	Lungime consolă existentă/ proiectată, m (min. 0,5 m. - max. 1/4 din Hpl), *	Unghi de inclinare, grade (0 - 15 grade), *	Inveliș carosabil
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Stefan cel Mare si Sfint	-136/ -382	6,0	-	2000	8,0	M5	0,5	unilateral	8,0	8,5	44,0	beton armat	2	50	54	1,5	15	asfalt
2	Maria Tănase	-137	4,0	-	180	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	34,0	beton armat	2	25	6	0,5	0	pietris
3	Elena Sirbu	-137	4,0	-	160	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	34,0	beton armat	2	25	5	0,5	0	pietris
4	Doina	-137	3,0	-	550	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	32,0	beton armat	1	25	19	0,5	0	pietris
5	Stejarului	-137	3,0	-	200	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	32,0	beton armat	1	25	5	0,5	0	pietris
6	Bucovina	-360	4,0	-	150	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	34,0	beton armat	2	25	5	0,5	0	pietris
7	Dacia	-360	4,0	-	550	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	-	beton armat	2	25	14	0,5	0	pietris
8	Decebal	-360	4,0	-	200	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	32,0	beton armat	2	25	7	0,5	0	pietris
9	Plaiului	-138	3,0	-	200	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	35,0	beton armat	1	25	6	0,5	0	pietris
10	Mihai Viteazul	-138/ -360	4,0	-	280	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	37,0	beton armat	2	25	8	0,5	0	pietris
11	Mitropolit Varlaam	-138/ -382	4,0	-	900	1,5	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	39,0	beton armat	2	25	29	0,5	0	pietris
12	Mihai Eminescu	-382/ -139	4,0	-	600	1,5	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	39,0	beton armat	2	25	17	0,5	0	pietris
13	Alecu Russo	-382	4,0	-	330	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	32,0	beton armat	2	25	9	0,5	0	pietris
14	Visinilor	-382	3,0	-	200	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	37,0	beton armat	1	25	6	0,5	0	pietris
15	George Enescu	-382	4,0	-	100	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	28,0	beton armat	2	25	4	0,5	0	pietris
16	Trandafirilor	-139	3,0	-	250	1,0	M6	0,3	unilateral	8,0	8,3	37,0	beton armat	1	25	4	0,5	0	pietris
17	Mihail Kogilniceanu	-139	4,5	-	360	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	42,0	beton armat	2	25	10	0,5	0	pietris
18	Podul de flori	-139/ -141	4,0	-	350	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	39,0	beton armat	2	25	8	0,5	0	pietris
19	Tineretului	-141	4,0	-	300	1,0	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	38,0	beton armat	2	25	8	0,5	0	pietris
20	Mircea cel Batrin	-154	3,0	-	330	1,0	M6	0,3	unilateral	8,0	8,3	38,0	beton armat	1	25	10	0,5	0	pietris
21	Prieteniei	-287	4,0	-	350	1,5	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	40,0	beton armat	2	25	10	0,5	0	pietris
22	Ilie Solomon	-154	4,0	-	400	2,5	M6	0,3	unilateral	7,7	8,0	42,0	beton armat	2	25	10	1,0	0	pietris
23	Petru Rares	-154	3,0	-	200	0,5	M6	0,3	unilateral	7,5	7,8	35,0	beton armat	1	25	5	0,5	0	pietris
24	Dmitrie Cantemir	-136	4,0	-	100	2,5	M6	0,3	unilateral	8,0	8,3	-	beton armat	2	25	2	1,5	15	pietris
25	Izmail	-181	4,0	-	260	1,5	M6	0,3	unilateral	7,0	7,5	40,0	beton armat	2	25	7	0,5	0	pietris
26	Prometeu	-181	4,0	-	450	1,5	M6	0,3	unilateral	7,0	7,5	40,0	beton armat	2	25	11	0,5	0	pietris
27	Nicolae Tetemiteanu	-181	4,0	-	550	1,5	M6	0,3	unilateral	7,5	7,7	37,0	beton armat	2	25	17	0,5	0	pietris
28	Tamara Ceban	-181	4,0	-	900	2,0	M6	0,3	unilateral	7,5	7,7	41,0	beton armat	2	25	28	0,5	0	pietris
29	Igor Vieru	-136	4,0	-	550	1,5	M6	0,3	unilateral	7,5	7,8	-	beton armat	2	25	7	1,0	0	pietris
30	Luceafărul	-276	4,0	-	380	1,0	M6	0,3	unilateral	7,5	8,0	43,0	beton armat	2	25	11	0,5	0	pietris
31	Sucevita Aux. 1	-276	2,5	-	150	0,5	M6	0,3	unilateral	7,5	8,0	43,0	beton armat	1	25	4	0,5	0	pietris
32	Sucevita Aux. 2	-136	3,0	-	250	1,0	M6	0,3	unilateral	7,5	8,0	34,0	beton armat	1	25	7	0,5	0	pietris

* - valoarea se va concretiza în dependență de tipul utilajului, cu condiția respectării normativului pe iluminat public SM EN 13201:2017

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE			
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnata	Data				
Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior			
IȘP		Negară A.			16.01.20				
						Stadiu	Coala	Coli	
						PE	5	54	
						Tabelul străzilor cu iluminat electric stradal proiectat			
						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău			



Nr. PT Puterea, kVA	Locul de s.c	Locul amplasării aparaturii de protecție	Marca, secțiunea, numărul de fire a cablului	Lungimea de calcul a cablului, m	Puterea nominală sumară, W	Curent de calcul, A	Tipul, marca aparaturii de protecție	In aparaturii de protecție, A	K	I _{min.} de acționare, A	$\Delta U_{adm},$ %	$\Delta U_{c\Sigma},$ %	$Z_{circ\Sigma},$ Ω	$Z_{tr/3},$ Ω	$Z_{con},$ Ω	$Z_{\Sigma f-0},$ Ω	$I_{sc}^1,$ A	$t_d,$ s	$t_{adm},$ s
$\frac{141DR22F3}{100}$	K1	Dulap de evidență	ABBГ нг 2x25 mm ²	17	275	1,4	caract. C, 1P	25	10	250	5,0	0,02	0,029	0,259	0,015	0,303	726,1	0,001	≤0,4
$\frac{141DR22F3}{100}$	K2	Dulap de comandă	ABBГ нг 2x25 mm ² ; СИП-2 1x35+1x54,6 mm ²	17; 490	275	1,4	caract. B, 1P	20	5	100	5,0	0,54	0,76	0,259	0,015	1,03	213,6	0,01	≤0,4

Prezenta schiță-proiect este elaborată în baza avizului de racordare, eliberat de către SA RED Nord cu nr. 3076 din 17.12.2019.

*Schița dată este considerată ca proiect tip de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat montate pe linia proiectată, aflată în proprietatea SA RED Nord din:
Raionul Drochia, localitatea s. Jarigrad, de la ID-0,4 kV, PT141DR22F3, separator de sarcină nou montat.
Puterea electrică contractată - 5 000 W;
Tensiunea nominală în punctul de racordare - 220 V;
Categorie de fiabilitate -III.*

Schița prevede schema electrică principală de racordare și evidență a energiei electrice și a dulapului de comandă a iluminatului public.

-Legării la pământ vor fi supuse toate părțile metalice ale corpurilor instalației electrice care pot nimeri sub tensiune din cauza defectării izolației. Corpurile de iluminat instalate pe piloni vor fi legate la priza de pământ ale pilonilor.

-Dulapul de evidență și dulapul de comandă se vor monta pe o construcție metalică lângă PT10/0,4 kV la o înălțime de (1,5-1,7)m, la un loc ferit de acțiuni distructive și va fi realizat din material cu protecție la oxidare.

-Contor electronic 1F de conectare directă dotat cu LCD ecran și care mentine funcția de citire a datelor în lipsa tensiunii.

-Două uși: ușa exterioră să fie dotată cu lacăt normalizat care ar permite accesul liber atât pentru personalul întreprinderii de distribuție cit și a consumatorului; ușa interioară să fie dotată cu lacăt și posibilitatea de sigilare, acces avînd numai personalul întreprinderii de distribuție.

-Lucrările de montaj se vor realiza în strictă conformitate cu cerințele normative în vigoare.

-Montarea liniei de iluminat public, ce se alimentează de la un PT, pe pilonii LEA-0,4 kV existentă alimentată de la alt PT se interzice;

-Deservirea corpurilor de iluminat instalate pe piloni se va realiza numai prin intermediul autoturnului.

<i>Beneficiar:</i> <i>Primăria s. Tarigrad, r. Drochia</i>						12/11/2019-IEE		
						<i>Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III</i>		
<i>Modificat</i>	<i>Nr.sec.</i>	<i>Coala</i>	<i>Nr.doc.</i>	<i>Semnat</i>	<i>Data</i>			
<i>Inginer</i>		<i>Negară A.</i>			13.03.20	<i>Iluminat electric exterior</i>		
<i>IȘP</i>		<i>Negară A.</i>			13.03.20			
						<i>Faza</i>	<i>Coala</i>	<i>Coli</i>
						<i>PE</i>	<i>6</i>	<i>54</i>
						 <i>Eco Evolutions SRL or. Chișinău</i>		
<i>Schema electrică principală a iluminatului stradal proiectat de la PT141DR22F3.</i>								
<i>Verificarea aparatului de protecție.</i>								




COORDONARE

ORGANIZATIA	Stampila, data, semnătura, (nume, prenume)
Primăria s. Tarigrad	
Red Nord Bălți	
Arhitect-sef	
Moldtelecom	
Apa canal	
Drochia gaz	


- Traseul liniilor electrice, numărul și locul de amplasare a corpurilor de iluminat este conform planului prezentat de primăria s. Tarigrad, r. Drochia.
- Rastояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее:
 - Водо-, паро- и теплопроводы, распределительные газопроводы, канализационные трубы - 1 м.
 - Пожарные гидранты, колодцы, люки канализации, водоразборные колонки - 2 м.
 - Кабели (кроме кабелей связи, сигнализации и проводного вещания, см. также 2.4.77) - 1 м.
 - То же, но при прокладке их в изолирующей трубе - 0,5 м.
- При пересечении проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ должны выполняться следующие требования:
 - 1) расстояние от подземной части металлической или железобетонной опоры и заземлителя деревянной опоры до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в населенной местности должно быть, как правило, не менее 3 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этих расстояний до 1 м (при условии допустимости мешающих влияний на ЛС и ЛПВ); при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или покрыт швеллером или уголовой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3 м.
 2. LEA I 0,22/ 0,38 kV (пентру iluminat) s-a proiectat de tip conductor izolat cu conductor portant CИП-2.
- Сăpăturile pentru montarea cablului se vor efectua cu grijă, pentru a nu deteriora eventualele rețele existente.
- Instalațiile electrice se vor executa cu respectarea tehnologiilor de execuție.
- Lucrările la instalații electrice se vor executa cu materiale agrementate tehnic, de o societate atestată pentru lucrări de instalații electrice.
- Instalația electrică de alimentare a echipamentelor se va realiza după ce, în prealabil au fost consultate cărțile tehnice ale acestora și se va corela cu datele tehnice ale echipamentelor.
- La achiziționarea utilajelor, se vor studia cărțile tehnice ale acestora, și în cazul în care diferă de cele prevăzute în documentație, se va solicita consultanța proiectantului.
- Toate lucrările de efectuat cu respectarea normelor ПТБv3, CИ 76.13330.2012 și ПУЭ.
- Construcția liniei să se realizeze cu respectarea cerințelor normative. Vezi „Date generale”.
- Desenul dat se va citi împreună cu desenele 02/05/2018-IEE, coala 6-14.
- Semnele convenționale, vezi coala - 12/11/2019-IEE, coala 3.
- Scara 1:5000.

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia				12/11/2019-IEE			
				Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
Modificat Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data			
Inginer	Negară A.			17.02.20			
ISP	Negară A.			17.02.20			
				Iluminat electric exterior			
				Planul general al rețelilor electrice de iluminare publică proiectate. Amplasarea posturilor de transformare.			
				 Eco Evolutions SRL or. Chișinău			




- Traseul liniilor electrice, numărul și locul de amplasare a corpurilor de iluminat este conform planului prezentat de primăria s. Tarigrad, r. Drochia.
- Corpurile de iluminat existente, precum și consolele vor fi supuse demontării.
- Dulapurile de evidență și de comandă sunt existente și montate pe o construcție metalică lângă PT 10/0,4.
- La conectarea a mai mult de 20 CI pe fază, de prevăzut la fiecare CI siguranță fuzibilă.
- Lucrările la instalații electrice se vor executa cu materiale agrementate tehnic, de o societate atestată pentru lucrări de instalații electrice.
- Instalația electrică de alimentare a echipamentelor se va realiza după ce, în prealabil au fost consultate cărțile tehnice ale acestora și se va corela cu datele tehnice ale echipamentelor.
- La achiziționarea utilajelor, se vor studia cărțile tehnice ale acestora, și în cazul în care diferă de cele prevăzute în documentație, se va solicita consultanța proiectantului.
- Toate lucrările de efectuat cu respectarea normelor ПТБвЭ, СП 76.13330.2012 și ПУЭ.
- Zona condițiilor climaterice, cu repetare o dată în 10 ani, este acceptată: grosimea stratului de chiciură - 25 mm, viteza vântului - 32 m/s.
- Construcția liniei să se realizeze cu respectarea cerințelor normative vezi „Date generale”.
- Semnele convenționale vezi coala - 12/11/2019-IEE, coala 3.
- Scara 1:1000.

Schema electrică de conectare a CI la СИП-2 (monofazat)



$P_{\Sigma}=0,10+0,25 \text{ W}$

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE		
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data	Iluminat electric exterior	Faza	Coala
Inginer		Negară A.			17.02.20		PE	9
IȘP		Negară A.			17.02.20			Coli
								54
Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT-287.							Eco Evolutions SRL or. Chișinău	




- Traseul liniilor electrice, numărul și locul de amplasare a corpurilor de iluminat este conform planului prezentat de primăria s. Tarigrad, r. Drochia.
- Corpurile de iluminat existente, precum și consolele vor fi supuse demontării.
- Dulapurile de evidență și de comandă se proiectează și se montează pe o construcție metalică lângă PT 10/0,4.
- La conectarea a mai mult de 20 CI pe fază, de prevăzut la fiecare CI siguranță fuzibilă.
- Lucrările la instalații electrice se vor executa cu materiale agrementate tehnic, de o societate atestată pentru lucrări de instalații electrice. Pentru instalare se prevăd piloni din beton-armat CB105-5.
- Instalația electrică de alimentare a echipamentelor se va realiza după ce, în prealabil au fost consultate cărțile tehnice ale acestora și se va corela cu datele tehnice ale echipamentelor.
- La achiziționarea utilajelor, se vor studia cărțile tehnice ale acestora, și în cazul în care diferă de cele prevăzute în documentație, se va solicita consultanța proiectantului.
- Toate lucrările de efectuat cu respectarea normelor ПТБv3, СП 76.13330.2012 și ПУЭ.
- Zona condițiilor climatice, cu repetare o dată în 10 ani, este acceptată: grosimea stratului de chiciură - 25 mm, viteza vântului - 32 m/s.
- Construcția liniei să se realizeze cu respectarea cerințelor normative vezi „Date generale”.
- Semnele convenționale vezi coala - 12/11/2019-IEE, coala 3.
- Scara 1:1000.

Tabelul de montaj al conductorului pentru raionul IV după grosimea stratului de chiciură b=25mm									
Lungimea,M	Marca Conductorului	f,m	-40	-20	-15	0	12	20	40
31	СИП-2 1x35+1x54,6	1,25	1,32	1,33	1,38	1,43	1,44	1,5	
		T,Mpa	15,4	14,6	14,4	13,9	14,4	13,3	12,8

ATENȚIE
EXECUTANTUL DE LUCRĂRI
Pînă la începerea lucrărilor
solicitați prezența reprezentantului
Primăria s. Tarigrad

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE					
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
						Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				PE	11	54
Inginer		Negară A.			17.02.20				Eco Evolutions SRL or. Chișinău		
IȘP		Negară A.			17.02.20						
						Planul rețelilor electrice de iluminare publică proiectate de la PT-141.					

BORDEROUL DE PILONI PT-139							
Nr. Ord.	Codul Pilonului	Canțitarea de piloni conform planului	Tipul Stîlpului utilizat	Nr. de stîlpi utilizați pentru construcția pilonului	Canțitatea totală	Proiect Tip	Note
1	2	3	4	5	6	7	8
2	YA21	1	Pilon de colț-ancorare	1	1	21-0112	
3	I27	1	Pilon intermediar	1	1	21-0086	
16	K21	1	Pilon de capăt	1	1	21-0112	
Piloni SV95/3		1	CHC-10-12	0	Piloni SV105/5		2




1. Traseul liniilor electrice, numărul și locul de amplasare a corpurilor de iluminat este conform planului prezentat de primăria s. Tarigard, r. Drochia.
2. Corpurile de iluminat existente, precum și consolele vor fi supuse demontării.
3. Dulapurile de evidență și de comandă sunt existente și montate pe o construcție metalică înălț. PT 10/0,4.
4. La conectarea a mai mult de 20 CI pe fază, de prevăzut la fiecare CI siguranță fuzibilă.
5. Lucrările la instalații electrice se vor executa cu materiale agrementate tehnic, de o societate atestată pentru lucrări de instalații electrice.
Pentru instalare se prevăd piloni din beton-armat CB105-5 și CB95-3.
6. Instalația electrică de alimentare a echipamentelor se va realiza după ce, în prealabil au fost consultate cărțile tehnice ale acestora și se va corela cu datele tehnice ale echipamentelor.
7. La achiziționarea utilajelor, se vor studia cărțile tehnice ale acestora, și în cazul în care diferă de cele prevăzute în documentație, se va solicita consultanța proiectantului.
8. Toate lucrările de efectuat cu respectarea normelor ПТБУЗ, СП 76.13330.2012 și ИРЗ.
9. Zona condițiilor climatice, cu rețepere o dată în 10 ani, este acceptată: grosimea straturilor de chichiură – 25 mm, viteza vântului – 32 m/s.
10. Construcția liniei să se realizeze cu respectarea cerințelor normative vezi „Date generale”.
11. Semnele convenționale vezi coala – 12/11/2019-IEE, coala 3.
12. Scara 1:1000.

ATENȚIE
EXECUTANTUL DE LUCRĂRI
Pînă la începerea lucrărilor
solicitați prezența reprezentantului
Primăria s. Tarigrad


Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia				12/11/2019-IEE			
				Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
Modificări Nr.sec.	Coala	Nr.doc	Semnat	Data			
Inginer	Negară A.			17.02.20			
IȘP	Negară A.			17.02.20			
Iluminat electric exterior					Faza	Coala	Coli
					PE	12	54
Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT-139.					Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

$$P_{\Sigma}=0,125+0,55+0,200 \text{ W}$$



Lungimea, m	Marca Conductorului, C	-40	-20	-15	0	12	20	40	
31	CM7-2 1x35+1x54,6	f, m	1,25	1,32	1,33	1,38	1,43	1,44	1,5
		T, mpa	15,4	14,6	14,4	13,9	14,4	13,3	12,8


Nr. Ord.	Codul Pilonului	Cantitatea de piloni conform planului	Tipul Stipului utilizat	Nr. de stâlpi utilizați pentru construcția pilonului	Cantitatea totală	Proiect Tip	Note
1	2	3	4	5	6	7	8
16/4/4, 16/4/5, 3/7/1	YA21	3	Pilon de colț-ancorare	1	3	21-0112	
9/2, 16/7, 16/4/6, 24, 9/3, 3/7/4	K21	6	Pilon de capăt	1	6	21-0112	
Piloni SV95/3	0	CH1C-10-12		Piloni SV105/5		9	




1. Traseul liniilor electrice, numărul și locul de amplasare a corpurilor de iluminat este conform planului prezentat de primăria s. Tarigrad, r. Drochia.
2. Corpurile de iluminat existente, precum și consolele vor fi supuse demontării.
3. Dulapurile de evidență și de comandă sunt existente și montate pe o construcție metalică înălțime PT 10/0,4.
4. La conectarea a mai mult de 20 Cl pe fază, se prevăzută la fiecare Cl siguranță fuzibilă.
5. Lucrările la instalații electrice se vor executa cu materialele agrementate tehnic, de o societate atestată pentru lucrări de instalații electrice.
Pentru instalare se prevăd piloni din beton-armat CB105-5.
6. Instalația electrică de alimentare a echipamentelor se va realiza după ce, în prealabil au fost consultate cărțile tehnice ale acestora și se va corela cu datele tehnice ale echipamentelor.
7. La achiziționarea utilajelor, se vor studia cărțile tehnice ale acestora, și în cazul în care diferă de cele prevăzute în documentație, se va solicita consultanța proiectanților.
8. Toate lucrările de efectuare cu respectarea normelor ПТБУЗ, ПП 76.13330.2012 și ПУЗ.
9. Zona condițiilor climatice, cu repetare o dată în 10 ani, este acceptată: grosimea stratului de chichiură - 25 mm, viteza vântului - 32 m/s.
10. Construcția liniei să se realizeze cu respectarea cerințelor normative vezi „Date generale”
11. Semnele convenționale vezi coala - 12/11/2019-IEE, coala 3.
12. Scara 1:1000.

$$\underline{P_{\Sigma} = 1,355 + 2,15 \text{ W}}$$

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE											
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III											
Modificari	Nr.sec.	Cota	Nr.doc.	Semnat	Data	Iluminat electric exterior <table><tr><td>Faza</td><td>Cota</td><td>Cali</td></tr><tr><td>PE</td><td>13</td><td>54</td></tr></table>						Faza	Cota	Cali	PE	13	54
Faza	Cota	Cali															
PE	13	54															
Inginer		Negară A.			17.02.20												
ISP		Negară A.			17.02.20	Planul rețelilor electrice de iluminare publică proiectate de la PT-382.											
						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău											






BORDEROUL DE PILONI PT-360							
Nr. Ord	Codul Pilonului	Canțitarea de piloni conform planului	Tipul Stipului utilizat	Nr. de stipe utilizat pentru construcția pilonului	Canțitat ea totala	Proiect Tip	Note
1	2	3	4	5	6	7	8
2/1, 4/1, 6/1, 8/1, 11/1	K21	5	Pilon de capat	1	5	21-0112	
Piloni SV95/3	0	CHLC-10-12	0	Piloni SV105/5	5		

ATENȚIE
EXECUTANTUL DE LUCRĂRI
Pînă la începerea lucrărilor
solicitați prezența reprezentantului
Primăria s. Tarigrad

Tabelul de montaj al conductorului pentru raionul IV după grosimea stratului de chiciură b=25mm									
Lungimea, M	Marca Conductorului	f, C	-4,0	-2,0	-1,5	0	1,2	2,0	4,0
31	CIM-2 1x35+1x54,6	f, m	1,25	1,32	1,33	1,38	1,43	1,44	1,5
		T, Mpa	15,4	14,6	14,4	13,9	14,4	13,3	12,8



- Traseul liniilor electrice, numărul și locul de amplasare a corpurilor de iluminat este conform planului prezentat de primăria s. Tarigrad, r. Drochia.
- Corpurile de iluminat existente, precum și consolele vor fi supuse demontării.
- Dulapurile de evidență și de comandă sunt existente și montate pe o construcție metalică lângă PT 10/0,4.
- La conectarea a mai mult de 20 CI pe fază, de prevăzut la fiecare CI siguranță fuzibilă.
- Lucrările la instalații electrice se vor executa cu materiale agrementate tehnic, de o societate atestată pentru lucrări de instalații electrice.
Pentru instalare se prevăd piloni din beton-armat CB105-5.
- Instalația electrică de alimentare a echipamentelor se va realiza după ce, în prealabil au fost consultate cărțile tehnice ale acestora și se va corela cu datele tehnice ale echipamentelor.
- La achiziționarea utilajelor, se vor studia cărțile tehnice ale acestora, și în cazul în care diferă de cele prevăzute în documentație, se va solicita consultanța proiectantului.
- Toate lucrările de efectuat cu respectarea normelor ПТБv3, CI 76.13330.2012 și ПУЭ.
- Zona condițiilor climatice, cu repetare o dată în 10 ani, este acceptată: grosimea stratului de chiciură - 25 mm, viteza vântului - 32 m/s.
- Construcția liniei să se realizeze cu respectarea cerințelor normative vezi „Date generale”.
- Semnele convenționale vezi coala - 12/11/2019-IEE, coala 3.
- Scara 1:1000.

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia				12/11/2019-IEE		
				Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
Modificat Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data	Faza	
Inginer	Negară A.			17.02.20	PE	54
ISP	Negară A.			17.02.20		
				Iluminat electric exterior		
				Planul rețelelor electrice de iluminare publică proiectate de la PT-360.		
				Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Inv. № semn. Semnătura și dată
Schimb. inv. №
Data editării: 13.11.2019 13:15:47




Schema electrică de conectare a CI la CMI-2 (monofazat)

ATENȚIE
EXECUTANTUL DE LUCRĂRI
Pînă la începerea lucrărilor
solicitați prezența reprezentantului
Primăria s. Tarigrad

- $$P_{\Sigma} = 0,225 + 0,875 + 0,2 \text{ W}$$

Beneficiar:						12/11/2019-IEE			
Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
Inginer	Negară A.				17.02.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
ISP	Negară A.				17.02.20		PE	16	54
						Planul rețelilor electrice de iluminare publică proiectate de la PT-137.	 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		






Fig.1 Armatură intermediară CИП-2 și conectarea iluminatului stradal
Materiale necesare:

1. Lentă metalică 20x0,7 mm
2. Scoabă
3. Complet de suspensie intermediară
4. Cureaua pentru cablu la d=45 mm, CИП-2 35÷95
5. Clemă prin perforare pentru conductoare izolate


Fig.2 Armatură intermediară CИП-2 și armatură pentru legarea repetată la pământ a firului PEN
Materiale necesare:

1. Lentă metalică 20x0,7 mm
2. Scoabă
3. Complet de suspensie intermediară
4. Clemă prin perforare pentru conductoare izolate
5. Cureaua pentru cablu la d=45 mm, CИП-2 35÷95

1. Corpurile de iluminat stradal, montate pe piloni de beton armat, în rețelele cu neutrul legat direct la pământ trebuie să fie conectate la firul PEN al LEA-0,4kV.
2. Legarea cu neutrul a părții metalice a corpurilor de iluminat, montate pe piloni de 0,4 kV, ce au instalația de legare la pământ pentru punerea repetată la pământ a conductorului nul, a armăturilor, trebuie să se efectueze prin intermediul unei console ce are contact metalic cu instalația de legare la pământ a pilonului de beton.
3. Legarea cu neutrul a părții metalice a corpurilor de iluminat, montate pe piloni de 0,4 kV, ce nu au instalația de legare la pământ pentru punerea repetată la pământ a conductorului nul, a armăturilor, trebuie să se efectueze prin unirea plafonului de iluminat cu firul nul de lucru. Unirea urmează să se efectueze cu ajutorul unui fir izolat flexibil cu izolație rezistentă la factorii climaterici cu secțiune nu mai mică de 1,5 mm² pentru cupru și nu mai mică de 2,5 mm² pentru aluminiu.

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE					
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
						Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				PE	20	54
Inginer		Negară A.			16.01.20	Legarea la neutru a corpurilor de iluminat stradal. Legarea repetată la pământ a firului PEN.			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		
IȘP		Negară A.			16.01.20						

Data emiterii: 13/11/20; 13:15:26



1. Conductorul de împământare de prins de pilon prin bandă de otel si clame.
2. Rezistența de legare la pământ nu trebuie să depășească valoarea de 30Ω .

Schimb. inv. №								
	1. Conductorul de împământare de prins de pilon prin bandă de otel si clame. 2. Rezistenta de legare la pământ nu trebuie să depășească valoarea de 30Ω.							
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					12/11/2019-IEE		
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data		
	Inginer		Negară A.			16.01.20		
	IȘP		Negară A.			16.01.20		
Inv. № semn.								

Număr PT	Notarea liniei conform jurnalului de cabluri	Date inițiale					Calcul										A fost ales cablul				
		Sarcina liniei			Sc, trafo KVA	Modalitatea de pozare	După curentul de sarcină admisibil			După pierderile de tensiune				După capacitatea de deconectare			Cantitatea de cabluri, fire și secțiunea, buc x mm ²	Lungimea liniei, m	Marca	Curentul admisibil, A	Remarcă
		Pc, kW	cos φ	Ic, A			Cantitatea de cabluri	Coeficientul de pozare	Secțiunea, mm ²	Momentul, kW x m	Uadm., %	Ucal., %	Secțiunea, mm ²	Nominal sig. fuzibile, (declanșatorului)	Timpul de acționare, s.	Secțiunea, mm ²					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-287DR12	W3N-1	0,250	0,92	1,23	100	aerian	1	1,0	35	95,0	5,0	0,36	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	380	СИП-2	100	Proiectat
-154DR12	W3N-2	0,100	0,92	0,16	100	aerian	1	1,0	35	14,5	5,0	0,01	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	145	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-2	0,125	0,92	0,2		aerian	1	1,0	35	21,8	5,0	0,01	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	175	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-3	0,250	0,92	0,41		aerian	1	1,0	35	102,5	5,0	0,06	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	410	СИП-2	100	Proiectat
-141DR22	W1N	0,275	0,92	1,35	100	în tub metalic	1	1,0	35	14,25	5,0	0,009	35	32	0,001	35	1 x (2x35)	15	АВВГ нз Ls	109	Proiectat
	W2N	0,275	0,92	1,35		în tub metalic	1	1,0	35	1,9	5,0	0,001	35	25	0,01	35	1 x (2x35)	2	АВВГ нз Ls	109	Proiectat
	W3N	0,275	0,92	1,35		în tub metalic	1	1,0	35	109,25	5,0	0,071	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	760	СИП-2	100	Proiectat

Beneficiar:
Primăria s. Tarigrad, r. Drochia

Modificat

Nr.sec.

Coala

Nr.doc.

Semnat

Data

Inginer

Negară A.

16.01.20

IȘP

Negară A.

16.01.20

12/11/2019-IEE

Realizarea sistemului de iluminat stradal
din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III

Iluminat electric exterior

Stadiu

Coala

Coli

PE

22

54

Tabelul de alegere
a secțiunii cablului (început)

Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

22-25 secțiunea cablu

Forma A2

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE				
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data					
Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		Stadiu	Coala	Coli
IȘP		Negară A.			16.01.20			PE	23	54
						Tabelul de alegere a secțiunii cablului (continuare)		 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Număr PT	Notarea liniei conform jurnalului de cabluri	Date inițiale					Calcul										A fost ales cablul				
		Sarcina liniei			Sc. trafo KVA	Modalitatea de pozare	După curentul de sarcină admisibil			După pierderile de tensiune				După capacitatea de deconectare			Cantitatea de cabluri, fire și secțiunea, buc x mm ²	Lungimea liniei, m	Marca	Curentul admisibil, A	Remarcă
		Pc, kW	cos φ	Ic, A			Cantitatea de cabluri	Coeficientul de pozare	Secțiunea, mm ²	Momentul, kW x m	Uadm., %	Ucal., %	Secțiunea, mm ²	Nominal sig. fuzibile, (declanșatorului)	Timpul de acționare, s.	Secțiunea, mm ²					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-138DR12	W1N	0,625	0,92	1,03	100	în tub metalic	1	1,0	35	9,375	5,0	0,006	35	32	0,001	35	1 x (4x35)	15	АВВГ нз Ls	109	Proiectat
	W2N	0,625	0,92	1,03		în tub metalic	1	1,0	35	1,25	5,0	0,0001	35	25	0,01	35	1 x (4x35)	2	АВВГ нз Ls	109	Proiectat
	W3N	0,625	0,92	1,03		în tub metalic	1	1,0	35	28,1	5,0	0,01	35	25	0,01	35	1 x (3x35+1x54,6)	45	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-1	0,300	0,92	0,5		aerian	1	1,0	35	183,0	5,0	0,11	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	610	СИП-2	100	Proiectat
-360DR22	W3N-1	0,250	0,92	0,41	160	aerian	1	1,0	35	67,5	5,0	0,04	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	270	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-2	0,300	0,92	0,5		aerian	1	1,0	35	138,0	5,0	0,09	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	460	СИП-2	100	Proiectat
-137DR12	W3N-1'	0,125	0,92	0,20	400	aerian	1	1,0	35	21,25	5,0	0,01	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	170	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-1''	0,075	0,92	0,12		aerian	1	1,0	35	5,25	5,0	0,003	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	70	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-1'''	0,150	0,92	0,24		aerian	1	1,0	35	25,5	5,0	0,01	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	170	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-2'	0,125	0,92	0,20		aerian	1	1,0	35	21,25	5,0	0,01	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	170	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-2''	0,150	0,92	0,24		aerian	1	1,0	35	43,5	5,0	0,02	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	300	СИП-2	100	Proiectat

Beneficiar:
Primăria s. Tarigrad, r. Drochia

Modificat

Nr.sec.

Coala

Nr.doc.

Semnat

Data

Inginer
IȘP

Negară A.
Negară A.

16.01.20
16.01.20

12/11/2019-IEE

Realizarea sistemului de iluminat stradal
din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III

Iluminat electric exterior

Tabelul de alegere
a secțiunii cablului (continuare)

Stadiu

Coala

Coli

PE2454

Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

Număr PT	Notarea liniei conform jurnalului de cabluri	Date inițiale					Calcul										A fost ales cablul				
		Sarcina liniei			Sc, trafo KVA	Modalitatea de pozare	După curentul de sarcină admisibil			După pierderile de tensiune				După capacitatea de deconectare			Cantitatea de cabluri, fire și secțiunea, buc x mm ²	Lungimea liniei, m	Marca	Curentul admisibil, A	Remarcă
		Pc, kW	cos φ	Ic, A			Cantitatea de cabluri	Coeficientul de pozare	Secțiunea, mm ²	Momentul, kW x m	Uadm., %	Ucal., %	Secțiunea, mm ²	Nominal sig. fuzibile, (declanșatorului)	Timpul de acționare, s.	Secțiunea, mm ²					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-181DR12	W3N-1'	0,200	0,92	0,33	160	aerian	1	1,0	35	64,0	5,0	0,04	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	320	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-1''	0,175	0,92	0,28		aerian	1	1,0	35	47,25	5,0	0,03	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	270	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-3	1,2	0,92	1,9		aerian	1	1,0	35	2040,0	5,0	1,3	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	1700	СИП-2	100	Proiectat
-136DR22	W3N-1'	0,250	0,92	0,41	160	aerian	1	1,0	35	107,5	5,0	0,07	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	430	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-3'	1,85	0,92	0,41		aerian	1	1,0	35	1850	5,0	1,2	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	1000	СИП-2	100	Proiectat
-276DR22	W3N-3	0,100	0,92	0,16	160	aerian	1	1,0	35	15,5	5,0	0,01	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	155	СИП-2	100	Proiectat
	W3N-4	0,275	0,92	0,45		aerian	1	1,0	35	112,75	5,0	0,07	35	25	0,01	35	1 x (1x35+1x54,6)	420	СИП-2	100	Proiectat

Beneficiar:
Primăria s. Tarigrad, r. Drochia

Modificat

Nr.sec.

Coala

Nr.doc.

Semnat

Data

Inginer

IȘP

Negară A.

Negară A.

16.01.20

16.01.20

12/11/2019-IEE

Realizarea sistemului de iluminat stradal
din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III

Iluminat electric exterior

Tabelul de alegere
a secțiunii cablului (sfârșit)

Stadiu

Coala

Coli

PE

25

54

Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

22.25 secțiune cablu

Format A3

№ d/o	Denumirea unității de montaj	Notarea cablului	C-te fire	T R A S E U L C A B L U L U I		Marca și secțiunea cablului	Lungimea conform proiectului, m	Lungimea în metri, marca și secțiunea cablului											
				Început	Sfîrșit			АВВГ н2 Ls 2 x 35	СИП-2 1x35+1x54,6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PT287DR12	W3N-1	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 5	Fid. 1. Pilon de beton nr. 5/10	СИП-2 1x35+1x54,6	390		390										
	PT154DR12	W3N-2	2	Fid. 2. Pilon de beton nr. 6	Fid. 2. Pilon de beton nr. 6/4	СИП-2 1x35+1x54,6	150		150										
		W3N-2	2	Fid. 2. Pilon de beton nr. 16	Fid. 2. Pilon de beton nr. 16/5	СИП-2 1x35+1x54,6	180		180										
		W3N-3	2	Fid. 3. Pilon de beton nr. 1/14	Fid. 3. Pilon de beton nr. 1/14/11	СИП-2 1x35+1x54,6	420		420										
	PT141DR22	W1N	2	Post de transformare. ID-0,4 kV	Post de transformare. Dulap de evidență	АВВГ н2 Ls 2 x 35	15	15											
		W2N	2	Post de transformare. Dulap de comandă	-//-	АВВГ н2 Ls 2 x 35	2	2											
		W3N	2	-//-	Pilon de beton nr. 1,2,3 ... 4/10	СИП-2 1x35+1x54,6	510		510										
		W3N'	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 4	Pilon de beton nr. 13	СИП-2 1x35+1x54,6	260		260										
	PT139DR12	W3N-1	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 5	Fid. 1. Pilon de beton nr. 5/3	СИП-2 1x35+1x54,6	110		110										
		W3N-1'	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 8	Fid. 1. Pilon de beton nr. 8/4	СИП-2 1x35+1x54,6	150		150										
		W3N-2	2	Fid. 2. Pilon de beton nr. 1	Fid. 2. Pilon de beton nr. 16	СИП-2 1x35+1x54,6	590		590										

1. Jurnalul de cabluri nu reprezintă temei pentru secționarea cablului, cablurile se secționează conform lungimii de-facto a traseului.

Beneficiar:
Primăria s. Tarigrad, r. Drochia

Modificat

Nr.sec.

Coala

Nr.doc.

Semnat

Data

Inginer

Negară A.

16.01.20

IȘP

Negară A.

16.01.20

12/11/2019-IEE.JC

Realizarea sistemului de iluminat stradal
din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III

Iluminat electric exterior

Stadiu

Coala

Coli

PE

26

3


Jurnalul de cabluri

Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

№ d/o	Denumirea unității de montaj	Notarea cablului	C-te fire	T R A S E U L C A B L U L U I		Marca și secțiunea cablului	Lungimea conform proiectului, m	Lungimea în metri, marca și secțiunea cablului											
				Început	Sfîrsit			АВВГ н2 Ls	АВВГ н2 Ls	СИП-2	СИП-2								
								2 x 35	4 x 35	3x35+1x54,6	1x35+1x54,6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PT382DR12	W3N-1	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 1	Fid. 1. Pilon de beton nr. 14	СИП-2 1x35+1x54,6	500				500								
		W3N-1'	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 3/3	Fid. 1. Pilon de beton nr. 3/3/13	СИП-2 1x35+1x54,6	440				440								
		W3N-1''	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 3/7	Fid. 1. Pilon de beton nr. 3/7/4	СИП-2 1x35+1x54,6	140				140								
		W3N-1'''	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 3/16	Fid. 1. Pilon de beton nr. 3/16/2	СИП-2 1x35+1x54,6	60				60								
		W3N-2'	2	Fid. 2. Pilon de beton nr. 9/1	Fid. 2. Pilon de beton nr. 9/3	СИП-2 1x35+1x54,6	60				60								
		W3N-2''	2	Fid. 2. Pilon de beton nr. 9	Fid. 2. Pilon de beton nr. 24	СИП-2 1x35+1x54,6	540				540								
		W3N-3'	2	Fid. 3. Pilon de beton nr. 16	Fid. 3. Pilon de beton nr. 16/4/6	СИП-2 1x35+1x54,6	470				470								
	PT138DR12	W1N	4	Post de transformare. ID-0,4 kV	Post de transformare. Dulap de evidență	АВВГ н2 Ls 4 x 35	15		15										
		W2N	4	Post de transformare. Dulap de comandă	-//-	АВВГ н2 Ls 4 x 35	2		2										
		W3N	4	-//-	Pilon de beton nr. 1 ... 3	СИП-2 3x35+1x54,6	45			45									
		W3N-1	2	Pilon de beton nr. 1 ... 3	Pilon de beton nr. 7/12, 8/7, 10/3	СИП-2 1x35+1x54,6	1170				1170								
	PT360DR22	W3N-1	2	Pilon de beton nr. 1	Pilon de beton nr. 1/2/1, 1/9	СИП-2 1x35+1x54,6	330				330								
		W3N-2	2	Pilon de beton nr. 1	Pilon de beton nr. 11/1, 8/7	СИП-2 1x35+1x54,6	550				550								
		W3N-3	2	Pilon de beton nr. 10	Pilon de beton nr. 10/1	СИП-2 1x35+1x54,6	30				30								
	PT137DR12	W3N-1'	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 13/2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 13/2/5	СИП-2 1x35+1x54,6	170				170								
		W3N-1''	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 23	Fid. 1. Pilon de beton nr. 23/2	СИП-2 1x35+1x54,6	70				70								
		W3N-1'''	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 25	Fid. 1. Pilon de beton nr. 25/5	СИП-2 1x35+1x54,6	170				170								
		W3N-2'	2	Fid. 2. Pilon de beton nr. 1	Fid. 2. Pilon de beton nr. 5/5	СИП-2 1x35+1x54,6	300				300								
		W3N-2''	2	Fid. 2. Pilon de beton nr. 5	Fid. 2. Pilon de beton nr. 8/6	СИП-2 1x35+1x54,6	300				300								



№ d/o	Denumirea unității de montaj	Notarea cablului	C-te fire	T R A S E U L C A B L U L U I		Marca și secțiunea cablului	Lungimea conform proiectului, m	Lungimea în metri, marca și secțiunea cablului												
				Început	Sfîrsit			АВВГ нз Ls	СИП-2											
								2 x 35	1x35+1x54,6											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	PT181DR12	W3N-1'	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 10	Fid. 1. Pilon de beton nr. 10/8	СИП-2 1x35+1x54,6	320		320											
		W3N-1''	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 13	Fid. 1. Pilon de beton nr. 13/7	СИП-2 1x35+1x54,6	270		270											
		W3N-3	2	Fid. 3. Pilon de beton nr. 3	Fid. 3. Pilon de beton nr. 3/3/5, 3/17, ns. 3/6/3, 3/4/14,	СИП-2 1x35+1x54,6	1700		1700											
	PT136DR22	W3N-1'	2	Fid. 1. Pilon de beton nr. 11	Fid. 1. Pilon de beton nr. 13/7, 15	СИП-2 1x35+1x54,6	430		430											
		W3N-3'	2	Fid. 3. Pilon de beton nr. 7	Fid. 3. Pilon de beton nr. 7/9, 22	СИП-2 1x35+1x54,6	1000		1000											
	PT276DR22	W3N-3	2	Fid. 3. Pilon de beton nr. 4	Fid. 3. Pilon de beton nr. 4/4	СИП-2 1x35+1x54,6	160		160											
		W3N-4	2	Fid. 3. Pilon de beton nr. 13	Fid. 3. Pilon de beton nr. 13/11	СИП-2 1x35+1x54,6	420		420											

						02/05/2018-IEE.JC				Coala
										3
Mod.	Nr.sec.	Coala	№ doc.	Semnăt	Data					






1. Desenul dat se va citi împreună cu desenul 12/11/2019-IEE, coala 28.

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE					
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data	Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli
Inginer		Negară A.			16.01.20				PE	27	54
IȘP		Negară A.			16.01.20	Amplasarea dulapurilor de evidență și de comandă. (vedere generală)			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		





1. Picioarele instalației este necesar de betonat.
2. Mărimile se indică în milimetri.

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE			
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	28	54
						Amplasarea dulapurilor de evidență și de comandă (detalii)			
						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău			



Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE					
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
						Iluminat electric exterior			Stadiu	Coala	Coli
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				PE	29	54
Inginer		Negară A.			16.01.20	Pilon intermediar 10/ 0,4 kV. Amplasare conductoare			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		
IȘP		Negară A.			16.01.20						




Marca poz.	Denumire, specificatie	Cantit.	Masa unit. kg.	Nota
Construcții metalice				
1	Suport K1	1	1,9	
2	Contrafort proiect X31 tip 26.0085-44	1		См. табл.
3	Cablu СИП-4 2x25 mm2			
Aramatura de linie				
4	Clema de derivare (conexiune) a conductorului de alim. a corp. il.	2	0,06	
5	Corp de iluminat tip Led	1		
6	Conductor izolat АВВГ нг 3x2,5 în tub gofrat	1,5	0,5	м
7				


1. Desenul dat este realizat pe 2 coli.

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE					
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
						Iluminat electric exterior			Stadiu	Coala	Coli
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				PE	30	54
Inginer		Negară A.			16.01.20	Modalitate de instalare a corpului de iluminat pe piloni			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		
IȘP		Negară A.			16.01.20						

Varianta 2



Varianta 3



Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №

Mod.	Nr.sec.	Coala	№ doc.	Semnăt	Data

12/11/2019-IEE

Coala
2

Data emiterii: 16/1/20; 16:43:19

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Demontare corp de iluminat stradal existent (RKU)	buc.	6
2	Demontare console pentru corp de iluminat existente	-/-	6
3	Montare consolă	-/-	10
4	Montare corp de iluminat	-/-	10
5	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stîlpi/km	m.	390,0
6	Pozare cablu izolat АВВГ нг 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	15,0
7	Pozare cablu izolat АВВГ нг 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	10,0
8	Punerea la pământ (de protecție) a stîlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm:	buc.	4
	- baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/-	4
9	Lucrări de defrișare	m ³	3,0

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №								
	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					12/11/2019-IEE-TL1				
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
	Inginer		Negară A.			16.01.20				
	IȘP		Negară A.			16.01.20				
Iluminat electric exterior							Faza	Coala	Coli	
							PE	1	1	
Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-287							 Eco Evolutions SRL or. Chișinău			

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	10
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	10
3	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нз	m.	30,0
4	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	390,0
5	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	40,0
6	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	40
7	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	8
8	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	СА 1500	-/-	6
9	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	РА 1500	-/-	8
10	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	2
11	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	20
12	Clemă pentru 3П6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	11
13	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	15
14	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	30
15	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	2
16	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-	1
17	Conductor de legare la pământ flexibil	3П6	m/kg	7,0/3,5
18	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	10
19	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	20
20	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	4
21	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	40/24,68

[illegible]

Data emiterii: 16/11/2019; 16:43:56

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TS2			
									Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
			Modificat	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data				
			Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
			IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
						Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor pentru iluminatul stradal de la PT-154			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău			

Nº	Notare	Denumire	Cantitatea
1	2	3	4
Stâlpi			
1	K21	Stâlp de capăt pentru un circuit	1
2	YA21	Stâlp de colt-ancorare pentru un circuit	4
3	Π27	Stâlp intermediar pentru un circuit	2
		Total	7

Data emiterii: 16/1/20; 16:44:08

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Demontare consolă	buc.	10
2	Demontare corp de iluminat	-/-	10
3	Montare consolă	buc.	25
4	Montare corp de iluminat	-/-	25
5	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stîlpi/km	m.	750,0
6	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	43,0
7	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	25,0
8	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	7
9	Asamblarea și instalarea stîlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren Ø<500 mm, L<=3 m	-/-	7
10	Punerea la pământ (de protecție) a stîlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/-	7
11	Lucrări de defrișare	m ³	5,0
12	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	25
13	Săpătură manuală în pământ	m ³	10,0

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №												
			Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia											
									12/11/2019-IEE-TL2					
			Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III											
									Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				PE	1	1
			Inginer	Negară A.				16.01.20						
			IȘP	Negară A.				16.01.20						
						Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-154						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Articole din beton armat				
<i>1</i>	<i>Stîlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați</i>	<i>SET-9,5-3</i>	<i>buc./m³</i>	<i>2/0,6</i>
<i>2</i>	<i>La fel</i>	<i>SET-10,5-5</i>	<i>buc./m³</i>	<i>5/2,25</i>

Data emiterii: 16/1/20; 16:44:23

<i>Inv. Nº semn.</i>	<i>Semnătura și data</i>						<i>Schimb. inv. Nº</i>		
	<i>Beneficiar:</i> <i>Primăria s. Tarigrad, r. Drochia</i>						12 / 11/2019-IEE-SC2		
							<i>Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III</i>		
	<i>Modificat</i>	<i>Nr.sec.</i>	<i>Coala</i>	<i>Nr.doc.</i>	<i>Semnat</i>	<i>Data</i>			
	<i>Inginer</i>		<i>Negară A.</i>			16.01.20			
	<i>IȘP</i>		<i>Negară A.</i>			16.01.20	<i>Iluminat electric exterior</i>		
							<i>Faza</i>	<i>Coala</i>	<i>Coli</i>
							<i>PE</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
							<i>Specificația materialelor de construcție pentru iluminatul stradal de la PT-154</i>		
							 Eco Evolutions SRL <i>or. Chișinău</i>		

Schimb. inv. №	23	Siguranța fizică de incendiu					UDRU-D0770-2A	UDL	23
	24								
	25								

Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-SE2				
							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data					
	Inginer		Negară A.			16.01.20					
Inv. № semn.	IȘP		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		Faza	Coala	Coli
									PE	1	1
							Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-154		 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Data emiterii: 16/1/20; 16:44:49

Schimb. inv. №										
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					12/11/2019-IEE-TS3				
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
Inv. № semn.	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
	Inginer		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
	IȘP		Negară A.			16.01.20				
	Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor pentru iluminatul stradal de la PT-141						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău			

Data emiterii: 16/1/20; 16:45:13

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12 / 11 / 2019 - IEE - SC3																				
			<table border="1"> <tr> <td>Modificat</td> <td>Nr. sec.</td> <td>Coala</td> <td>Nr. doc.</td> <td>Semnat</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Inginer</td> <td>Negară A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.01.20</td> </tr> <tr> <td>IȘP</td> <td>Negară A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.01.20</td> </tr> </table>						Modificat	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data	Inginer	Negară A.				16.01.20	IȘP	Negară A.				16.01.20	Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa I		
									Modificat	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data															
									Inginer	Negară A.				16.01.20															
			IȘP	Negară A.				16.01.20																					
Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli																								
			PE	1	1																								
			Specificația materialelor de construcție pentru iluminatul stradal de la PT-141			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău																							

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
Articole din beton armat				
1	Stâlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați	SET-10,5-5	buc./m ³	3/1,35

Data emiterii: 16/1/20; 16:45:24

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-SE3														
			<table border="1"> <tr> <td>Modificat</td> <td>Nr.sec.</td> <td>Coala</td> <td>Nr.doc.</td> <td>Semnat</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Inginer</td> <td></td> <td>Negară A.</td> <td></td> <td></td> <td>16.01.20</td> </tr> </table>						Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data	Inginer		Negară A.			16.01.20	Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa I		
									Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data									
			Inginer		Negară A.			16.01.20															
IȘP						Negară A.	16.01.20	Iluminat electric exterior															
								Faza	Coala	Coli													
								PE	1	2													
						Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-141			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău														

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	11
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-/-	11
3	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ НЗ	m.	32,0
4	La fel, cu secțiunea 2x25 mm ²	АВВГ НЗ	-/-/-	17,0
5	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-/-	770,0
6	La fel, cu secțiunea 2x25 mm ²	СИП-4	-/-/-	24,0
7	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-/-	95,0
8	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	95
9	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-/-	23
10	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	CA 1500	-/-/-	15
11	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	PA 1500	-/-/-	19
12	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-/-	8
13	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-/-	22
14	Clemă pentru ЗП6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-/-	32
15	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-/-	40
16	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-/-	70
17	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-/-	10
18	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-/-	5
19	Conductor de legare la pământ flexibil	ЗП6	m/kg	20,0/10,0
20	Dulap de evidență	BZUM-TF-03-1	buc.	1
21	Contor electronic monofazat 5-40A, 220V	ZCG 112ASE	-/-/-	1
22	Dulap de distribuție	ЩРН-12э-0 74 У2 IP54	-/-/-	1
23	Întrepruptor automat 1P, car.B, In=20 A	BA47-29	-/-/-	1
24	Întrepruptor automat 1P, car.C, In=25 A	BA47-29	-/-/-	1
25	Siguranță Fuzibilă, In=32 A, 400 V	NH-SI 000	-/-/-	1
26	Separator de sarcină cu SF, In=160 A, 1P	NH	-/-/-	1

Data emisie: 16/11/2019; 16:45:37

Nº	DENUMIRE	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
27	Separator de sarcina 1P, In=63 A	BH-32	buc.	2
28	Descărcător, 220 V	OPC1-B 1P	-/-	1
29	Ceas programator	IC Astro 1C	-/-	1
30	Fotoreleu, 220 VAC, 50 Hz, I=10 A	YCC1006	-/-	1
31	Contactator 220 V, I=63 A	KM63-20	-/-	1
32	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	11
33	Tub metalic gofrat izolat cu diametrul Ø50	P3-ЦП-50	m	20
34	Limitator de supratensiune din oxizi metalici	SE45.328-10 U _{max} =280 V, I _{desc} =10 kA.	buc.	1
35	Terminal cablu Ø35	-	-/-	2
36	Terminal cablu Ø50	-	-/-	2
37	Sină PE	-	-/-	2
38	Sină Din, l=0,5 m	-	-/-	1
39	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	22
40	Conductor de cupru p/u montaj cu izolație PVC	ПВ-1 4,0 мм ²	m.	10
41	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	8
42	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	80/49,36
43	Teavă metalică	50x50	m.	5
44	Teavă metalică	80x80	-/-	9
45	Beton	C15	m ³	0,25

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №							Coala	
									2	
Mod.	Nr.sec.	Coala	№ doc.	Semnăt	Data	12/11/2019-IEE-SE3				

Data emiterii: 16/1/20; 16:45:52

Nº	Notare	Denumire	Cantitatea
1	2	3	4
Stâlpi			
1	K21	Stâlp de capăt pentru un circuit	1
2	YA21	Stâlp de colt-ancorare pentru un circuit	1
3	Π27	Stâlp intermediar pentru un circuit	1
		Total	3

Schimb. inv. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Semnătura și data	<table><tr><td colspan="6">Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia</td><td colspan="3">12/11/2019-IEE-TS4</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Modificat</td><td>Nr.sec.</td><td>Coala</td><td>Nr.doc.</td><td>Semnat</td><td>Data</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Inginer</td><td></td><td>Negară A.</td><td></td><td></td><td>16.01.20</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>IȘP</td><td></td><td>Negară A.</td><td></td><td></td><td>16.01.20</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></</td></tr></table>	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TS4									Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III												Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				Inginer		Negară A.			16.01.20				IȘP		Negară A.			16.01.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TS4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inginer		Negară A.			16.01.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IȘP		Negară A.			16.01.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Data emiterii: 16/1/20; 16:46:03

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Demontare consolă	buc.	10
2	Demontare corp de iluminat	-/-	10
3	Montare consolă	buc.	22
4	Montare corp de iluminat	-/-	22
5	Montare conductor izolat (CIP-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stâlpi/km	m.	850,0
6	Pozare cablu izolat ABBГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	33,0
7	Pozare cablu izolat ABBГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	22,0
8	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	3
9	Asamblarea și instalarea stîlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren Ø<500 mm, L<=3 m	-/-	3
10	Punerea la pământ (de protecție) a stîlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/-	9 9
11	Lucrări de defrișare	m ³	5,0
12	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	22
13	Săpătură manuală în pământ	m ³	4,0

Inv. № semn.	IȘP	Negară A.	16.01.20	12/11/2019-IEE-TL4			
				Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
				Iluminat electric exterior			
				Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-139			
				Eco Evolutions SRL or. Chișinău			
Inv. № semn.	IȘP	Negară A.	16.01.20	Faza			
				Coala			
				Coli			
				PE			
				1			
				1			

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Articole din beton armat</i>				
<i>1</i>	<i>Stîlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați</i>	<i>SET-9,5-3</i>	<i>buc./m³</i>	<i>1/0,3</i>
<i>2</i>	<i>La fel</i>	<i>SET-10,5-5</i>	<i>buc./m³</i>	<i>2/0,9</i>

Data emittre: 16/1/20; 16:46:15

[illegible]

Data emiter: 16/1/20; 16:46:27

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	22
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	22
4	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нг	m.	60,0
5	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu firul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	850,0
6	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	95,0
7	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	95
8	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	20
9	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	CA 1500	-/-	14
10	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	PA 1500	-/-	14
11	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	6
12	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	44
13	Clemă pentru 3П6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	25
14	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	32
15	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	60
16	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	6
17	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-	3
18	Conductor de legare la pământ flexibil	3П6	m/kg	16,0/8,0
19	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	22
20	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	44
21	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	9
22	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	90/55,53
23	Siguranță fuzibilă de trecere	GUR0-B6770-2A	buc.	22
24				
25				

24				
	25			

Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia	12/11/2019-IEE-SE4									
	Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III									
						Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli	
Inginer		Negară A.		16.01.20			PE	1	1	
IȘP		Negară A.		16.01.20						
						Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-139		Eco Evolutions SRL or. Chișinău		



Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

Nº	Notare	Denumire	Cantitatea
1	2	3	4
Stâlpi			
1	K21	Stâlp de capăt pentru un circuit	6
2	YA21	Stâlp de colt-ancorare pentru un circuit	3
		Total	9

Data emiterii: 16/1/20; 16:46:41

Schimb. inv. №										
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TS5			
	Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III									
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
	Inginer		Negară A.			16.01.20		Faza	Coala	Coli
Inv. № semn.	IȘP		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	PE	1	1
							Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor pentru iluminatul stradal de la PT-382		Eco Evolutions SRL or. Chișinău	

Data emiterii: 16/1/20; 16:46:53

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Demontare pilon de lemn	buc.	1
2	Demontare conductoare A*35	m.	60
3	Montare conductoare A*35	m.	60
4	Demontare consolă	buc.	20
5	Demontare corp de iluminat	-/-	20
6	Montare consolă	-/-	72
7	Montare corp de iluminat	-/-	72
8	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stîlpi/km	m.	2 210,0
9	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	126,0
10	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	72,0
11	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	9
12	Asamblarea și instalarea stîlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren Ø<500 mm, L<=3 m	-/-	9
13	Punerea la pământ (de protecție) a stîlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/-	23 23
14	Lucrări de defrișare	m ³	8,0
15	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	72
16	Săpătură manuală în pământ	m ³	13,0
17	Montare traversa TH-2	buc.	2

Inv. № semn.	Schimb. inv. №	Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TL5			
									Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
			Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
			IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
									Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-382			
							 Eco Evolutions SRL or. Chișinău					



Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Articole din beton armat</i>				
<i>1</i>	<i>Stâlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați</i>	<i>SET-10,5-5</i>	<i>buc./m³</i>	<i>9/4,05</i>

Data emiterii: 16/1/20; 16:47:05

<i>Inv. Nº semn.</i>	<i>Semnătura și data</i>						<i>Schimb. inv. Nº</i>		
	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12 / 11/2019-IEE-SC5		
	Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III								
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data			
	Inginer		Negară A.			16.01.20			
	IȘP		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		
							Faza	Coala	Coli
							PE	1	1
							Specificația materialelor de construcție pentru iluminatul stradal de la PT-382		 Eco Evolutions SRL or. Chișinău

Data emiterii: 16/1/20; 16:47:16

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	54
2	La fel, tip LED 50 W, >120 Lm/W	-	-/-	18
3	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	54
4	La fel, Ø40-60 mm	K1-1,0-1,5; 15°	-/-	18
5	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нз	m.	220,0
6	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu firul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	2 210,0
7	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	330,0
8	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	330
9	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	50
10	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	CA 1500	-/-	63
11	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	PA 1500	-/-	65
12	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	22
13	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	144
14	Clemă pentru ЗП6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	85
15	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	115
16	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	180
17	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	22
18	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-	11
19	Conductor de legare la pământ flexibil	ЗП6	m/kg	60,0/30,0
20	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	72
21	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	144
22	Ofel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	23
23	Ofel rotund Ø10 mm	-	m./kg	190/117,23
24	Siguranță fuzibilă de trecere	GUR0-B6770-2A	buc.	72
25	Traversă	TH-2	-/-	2
26	Scoabă	X10	-/-	2
27	Izolator	TΦ-20 01	-/-	4

Schimb. inv. №	24	Siguranță fuzibilă de trecere				GURO-B6770-2A	buc.	72
	25	Traversă				TH-2	-/-	2
	26	Scoabă				X10	-/-	2
	27	Izolator				TΦ-20 01	-/-	4

Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-SE5		
							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data			
	Inginer		Negară A.		16.01.20				
	IȘP		Negară A.		16.01.20		Iluminat electric exterior		
							Faza	Coala	Coli
							PE	1	1

Inv. № semn.	Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-382						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TS6																										
			<table border="1"> <tr> <td>Modificat</td> <td>Nr.sec.</td> <td>Coala</td> <td>Nr.doc.</td> <td>Semnat</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Inginer</td> <td></td> <td>Negară A.</td> <td></td> <td></td> <td>16.01.20</td> </tr> <tr> <td>IȘP</td> <td></td> <td>Negară A.</td> <td></td> <td></td> <td>16.01.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data	Inginer		Negară A.			16.01.20	IȘP		Negară A.			16.01.20							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
									Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data																					
									Inginer		Negară A.			16.01.20																					
									IȘP		Negară A.			16.01.20																					
Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli																														
			PE	1	1																														
								Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor pentru iluminatul stradal de la PT-138																											
								 Eco Evolutions SRL or. Chișinău																											

Data emiterii: 16/1/20; 16:47:33

Nº	Notare	Denumire	Cantitatea
1	2	3	4
Stâlpi			
1	K21	Stâlp de capăt pentru un circuit	2
2	-	Proptea	1
		Total	3
Fundamente			
1	П-3u	Plită	1
		Total	1

Data emiterii: 16/1/20; 16:47:46

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TL6				
									Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnăt	Data					
			Inginer		Negară A.			16.01.20					
			IȘP		Negară A.			16.01.20					
								Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli
											PE	1	2
								Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-138			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Îndreptare pilon	buc.	1
2	Demontare consolă	-/-	20
3	Demontare corp de iluminat	-/-	20
4	Montare consolă	-/-	25
5	Montare corp de iluminat	-/-	25
6	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stîlpi/km	m.	1 215,0
7	Pozare cablu izolat АББГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	38,0
8	Pozare cablu izolat АББГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	25,0
9	Montare dulapuri de metal	buc.	2
10	Montare contor electronic trifazat 5-100A, 380V	-/-	1
11	Montare contactor 380 V, I=63 A	-/-	1
12	Montare întreruptor automat	-/-	2
13	Montare separator de sarcina	-/-	3
14	Montare ceas programator IC Astro 1C	-/-	1
15	Montare descărcător cu oxizi metalici	-/-	1
16	Montare LST din oxizi metalici pe cablu СИП-2	buc.	3
17	Punerea la pământ a LST din oxizi metalici	set.	1
18	Montare construcție metalică	buc.	1
19	Pozare tub gofrat Ø50 pe construcții	m.	20,0
20	Pozare cablu АББГ нз 4x35 mm ² în tub gofrat Ø50	m.	17,0
21	Pozare cablu СИП-2 35 mm ² în tub gofrat Ø50	m.	3,0

Data emitere: 16/1/20; 16:47:59

Inv. № semn.	Semnătura și data						Schimb. inv. №
							12/11/2019-IEE-TL6 Coala 2
Mod.	Nr.sec.	Coala	№ doc.	Semnăt.	Data		

№	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
22	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	3
23	Asamblarea și instalarea stâlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren $\phi < 500$ mm, $L \leq 3$ m	-/-	3
24	Punerea la pământ (de protecție) a stâlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu ϕ 16 mm, l = 3 m	-/-	11
		-/-	12
25	Lucrări de defrișare	m ³	5,0
26	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	25
27	Săpătură manuală în pământ	m ³	4,0

Data emiterii: 16/1/20; 16:48:12

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
1	2	3	4	5
Articole din beton armat				
1	Stâlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați	SET-10,5-5	buc./m ³	2/0,9
2	La fel	SET-9,5-3	buc./m ³	1/0,3
3	Placă din beton armat	П-3u	buc.	1

Inv. № semn.	Semnătura și data						Schimb. inv. №		
	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12 / 11/2019-IEE-SC6		
							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data			
	Inginer		Negară A.			16.01.20			
	IȘP		Negară A.			16.01.20			
Iluminat electric exterior							Faza	Coala	Coli
							PE	1	1
Specificația materialelor de construcție pentru iluminatul stradal de la PT-138									



Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

Data emiterii: 16/1/20; 16:48:26

Schimb. inv. №	23	Întreruptor automat 3P, car.B, In=20 A		BA47-29	-/-	1
	24	Întreruptor automat 3P, car.C, In=25 A		BA47-29	-/-	1
	25	Siguranță Fuzibilă, In=32 A, 400 V		NH-SI 000	-/-	3
	26	Separator de sarcină cu SF, In=160 A, 3P		NH	-/-	1

Inv. № semn.	Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					12/11/2019-IEE-SE6					
							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
		Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data					
		Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		Faza	Coala	Coli
		IȘP		Negară A.			16.01.20			PE	1	2
								Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-138		 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	25
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-/-	25
3	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нз	m.	70,0
4	La fel, cu secțiunea 4x35 mm ²	АВВГ нз	m.	17,0
5	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-/-	1 170,0
6	La fel, cu secțiunea 3x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-/-	45,0
7	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-/-	140,0
8	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	140
9	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-/-	28
10	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	СА 1500	-/-/-	28
11	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	РА 1500	-/-/-	30
12	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-/-	8
13	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-/-	50
14	Clemă pentru 3П6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-/-	40
15	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-/-	60
16	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-/-	90
17	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-/-	8
18	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-/-	4
19	Conductor de legare la pământ flexibil	3П6	m/kg	26,0/13,0
20	Dulap de evidență	BZUM-TF-01-63	buc.	1
21	Contor electronic trifazat 5-100A, 380V	ZMR-110CR	-/-/-	1
22	Dulap de distribuție	ЩРН-243-0 74 У2 IP54	-/-/-	1
23	Întreruptor automat 3P, car.B, In=20 A	BA47-29	-/-/-	1
24	Întreruptor automat 3P, car.C, In=25 A	BA47-29	-/-/-	1
25	Siguranță Fuzibilă, In=32 A, 400 V	NH-SI 000	-/-/-	3
26	Separator de sarcină cu SF, In=160 A, 3P	NH	-/-/-	1

Data emiter: 16/11/2019; 16:48:37

Nº	DENUMIRE	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
27	Separator de sarcina 3P, In=63 A	BH-32	buc.	2
28	Descărcător, 380 V	OPC1-B 3P	-/-	1
29	Ceas programator	IC Astro 1C	buc.	1
30	Fotoreleu, 220 VAC, 50 Hz, I=10 A	YCC1006	-/-	1
31	Contactator 380 V, I=63 A	KM63-40	-/-	1
32	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	25
33	Tub metalic gofrat izolat cu diametrul Ø50	P3-ЦП-50	m	20
34	Limitator de supratensiune din oxizi metalici	SE45.328-10 U _{max} =280 V, I _{desc} =10 kA.	buc.	3
35	Terminal cablu Ø35	-	-/-	6
36	Terminal cablu Ø50	-	-/-	2
37	Sină PE	-	-/-	2
38	Sină Din, l=0,5 m	-	-/-	1
39	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	50
40	Conductor de cupru p/u montaj cu izolație PVC	ПВ-1 4,0 мм ²	m.	10
41	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	12
42	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	100/61,7
43	Țeavă metalică	50x50	m.	5
44	Țeavă metalică	80x80	-/-	9
45	Beton	C15	m ³	0,25
46	Siguranță fuzibilă de trecere	GURO-B6770-2A	buc.	25
47	Nod de fixare	Y4	-/-	1

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №							Coala	
									2	
Mod.	Nr.sec.	Coala	№ doc.	Semnat	Data	12/11/2019-IEE-SE6				

<i>Nº</i>	<i>Notare</i>	<i>Denumire</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Stâlpi</i>			
<i>1</i>	<i>K21</i>	<i>Stâlp de capăt pentru un circuit</i>	<i>5</i>
		<i>Total</i>	<i>5</i>

[illegible]

Data emiterii: 16/1/20; 16:49:04

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Montare consolă	buc.	33
2	Montare corp de iluminat	-/-	33
3	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stâlpi/km	m.	960,0
4	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	50,0
5	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	33,0
6	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	5
7	Asamblarea și instalarea stâlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren Ø<500 mm, L<=3 m	-/-	5
8	Punerea la pământ (de protecție) a stâlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/-	9
9	Lucrări de defrișare	m ³	2,0
10	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	33
11	Săpătură manuală în pământ	m ³	7,0

Inv. № semn.	Schimb. inv. №	Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TL 7			
			Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III									
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
			Inginer		Negară A.			16.01.20	Faza		Coala	Coli
			IȘP		Negară A.			16.01.20	PE		1	1



Eco Evolutions SRL
or. Chișinău

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Articole din beton armat</i>				
<i>1</i>	<i>Stîlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați</i>	<i>SET-10,5-5</i>	<i>buc./m³</i>	<i>5/2,25</i>

Data emittente: 16/1/20; 16:49:16

Inv. № semn.	Schimb. inv. №	Semnătura și dată	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12 / 11 / 2019 – IEE – SC7			
			Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III									
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
			Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
			IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
									Specificația materialelor de construcție pentru iluminatul stradal de la PT-360		Eco Evolutions SRL or. Chișinău	

Data emiter: 16/1/20; 16:49:30

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	33
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	33
4	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нз	m.	92,0
5	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu fir nul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	910,0
6	La fel, cu secțiunea 2x25 mm ²	СИП-4	-/-	50,0
7	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	190,0
8	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	190
9	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	30
10	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	CA 1500	-/-	38
11	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	PA 1500	-/-	40
12	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	20
13	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	66
14	Clemă pentru ЗП6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	48
15	Clemă de strângere, p/u împănintare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	70
16	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	110
17	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	20
18	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-	10
19	Conductor de legare la pământ flexibil	ЗП6	m/kg	40,0/20,0
20	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	33
21	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	66
22	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	9
23	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	80/49,36
24	Siguranță fuzibilă de trecere	GUR0-B6770-2A	buc.	33
25				

Inv. № semn.	Semnătura și data		Schimb. inv. №	
	Beneficiar:		12/11/2019-IEE-SE7	
	Primăria s. Tarigrad, r. Drochia		Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III	
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.
Inv. № semn.	Inginer		Negară A.	16.01.20
	IȘP		Negară A.	16.01.20
Iluminat electric exterior			Faza	Coala
			PE	1
Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-360			Eco Evolutions SRL or. Chișinău	

Data emiter: 16/1/20; 16:49:43

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Montare consolă	buc.	25
2	Montare corp de iluminat	-/-	25
3	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stâlpi/km	m.	1 010,0
4	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	38,0
5	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	25,0
6	Punerea la pământ (de protecție) a stâlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	buc. -/-	10 10
7	Lucrări de defrișare	m ³	4,0

Schimb. inv. №									
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia	12/11/2019-IEE-TL8							
		Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III							
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
Inginer		Negară A.			16.01.20		Faza	Coala	Coli
IȘP		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	PE	1	1
Inv. № semn.						Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-137	 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	25
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	25
3	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ Нз	m.	70,0
4	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu firul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	1 010,0
5	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	130,0
6	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	130
7	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	25
8	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	CA 1500	-/-	20
9	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	PA 1500	-/-	22
10	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	10
11	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	50
12	Clemă pentru 3П6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	35
13	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	46
14	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	80
15	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	10
16	Bandaj fixare СИП-2 pe pylon	BIC 50 90 AM	-/-	5
17	Conductor de legare la pământ flexibil	3П6	m/kg	24,0/12,0
18	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	25
19	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	50
20	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	10
21	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	100/61,7

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №						
			Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					
			12/11/2019-IEE-SE8					
			Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data
			Inginer		Negară A.			16.01.20
			IȘP		Negară A.			16.01.20
Iluminat electric exterior						Faza	Coala	Coli
						PE	1	1
Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-137						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Data emiterii: 16/1/20; 16:50:12

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TS9			
									Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
			Inginer	Negară A.			16.01.20					
			IȘP	Negară A.			16.01.20					
							Iluminat electric exterior			Faza	Coala	Coli
										PE	1	1
							Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor pentru iluminatul stradal de la PT-181			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Nº	Notare	Denumire	Cantitatea
1	2	3	4
Stâlpi			
1	K21	Stâlp de capăt pentru un circuit	2
2	YA21	Stâlp de colt-ancorare pentru un circuit	2
3	Π27	Stâlp intermediar pentru un circuit	1
4	-	Proptea	1
		Total	6
Fundamente			
1	Π-3u	Plită	1
		Total	1

Data emiterii: 16/1/20; 16:50:23

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Demontare consolă	buc.	20
2	Demontare corp de iluminat	-/-	20
3	Montare consolă	-/-	63
4	Montare corp de iluminat	-/-	63
5	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stâlpi/km	m.	2 290,0
6	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	95,0
7	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	63,0
8	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	6
9	Asamblarea și instalarea stâlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren Ø<500 mm, L≤3 m	-/-	6
10	Punerea la pământ (de protecție) a stâlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/-	20 20
11	Lucrări de defrișare	m ³	5,0
12	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	63
13	Săpătură manuală în pământ	m ³	9,0

Schimb. inv. №										
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia	12/11/2019-IEE-TL 9								
		Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III								
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
	Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
	IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
Inv. № semn.							Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-181		Eco Evolutions SRL or. Chișinău	

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Articole din beton armat</i>				
<i>1</i>	<i>Stîlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați</i>	<i>SET-9,5-3</i>	<i>buc./m³</i>	<i>2/0,6</i>
<i>2</i>	<i>La fel</i>	<i>SET-10,5-5</i>	<i>buc./m³</i>	<i>4/1,8</i>
<i>3</i>	<i>Placă din beton armat</i>	<i>П-3u</i>	<i>buc.</i>	<i>1</i>

[illegible]

Data emiterii: 16/1/20; 16:50:47

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-SE9			
									Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III			
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
			Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
			IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
							Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-181			 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	63
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	63
4	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нг	m.	170,0
5	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu firul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	2 290,0
6	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	260,0
7	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	260
8	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	50
9	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	CA 1500	-/-	48
10	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	PA 1500	-/-	50
11	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	18
12	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	96
13	Clemă pentru 3П6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	72
14	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	98
15	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	160
16	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	18
17	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-	9
18	Conductor de legare la pământ flexibil	3П6	m/kg	50,0/25,0
19	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	63
20	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	126
21	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	20
22	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	180/111,06
23	Siguranță fuzibilă de trecere	GUR0-B6770-2A	buc.	63
24	Nod de fixare	У4	-/-	1
25				

Data emiterii: 16/1/20; 16:51:03

Nº	Notare	Denumire	Cantitatea
1	2	3	4
Stâlpi			
1	K21	Stâlp de capăt pentru un circuit	7
		Total	7

Schimb. inv. №										
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					12/11/2019-IEE-TS10				
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
Inv. № semn.	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
	Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
	IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
							Tabelul general al stâlpilor și a fundațiilor pentru iluminatul stradal de la PT-136		Eco Evolutions SRL or. Chișinău	

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Demontare consolă	buc.	20
2	Demontare corp de iluminat	-/-	20
3	Montare consolă	-/-	52
4	Montare corp de iluminat	-/-	52
5	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stîlpi/km	m.	1 500,0
6	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	120,0
7	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	52,0
8	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	7
9	Asamblarea și instalarea stîlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren Ø<500 mm, L<=3 m	-/-	7
10	Punerea la pământ (de protecție) a stîlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/- -/-	16 16
11	Lucrări de defrișare	m ³	8,0
12	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	52
13	Săpătură manuală în pământ	m ³	10,0

Inv. № semn.	Semnătura și data	Schimb. inv. №										
			Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-TL 10			
			Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III									
			Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
			Inginer		Negară A.			16.01.20				
			IȘP		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior			
									Faza	Coala	Coli	
									PE	1	1	
									Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-136			
						 Eco Evolutions SRL or. Chișinău						

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Articole din beton armat</i>				
<i>1</i>	<i>Stâlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați</i>	<i>SET-10,5-5</i>	<i>buc./m³</i>	<i>7/3,15</i>

Data emiterii: 16/1/20; 16:51:28

Schimb. inv. №										
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					12 / 11/2019-IEE-SC10				
						Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III				
Inv. № semn.	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
	Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior	Faza	Coala	Coli
	IȘP		Negară A.			16.01.20		PE	1	1
							Specificația materialelor de construcție pentru iluminatul stradal de la PT-136		Eco Evolutions SRL or. Chișinău	

Data emiterii: 16/1/20; 16:51:41

Schimb. inv. №	24	Ofel rotund Ø16 mm, L=3 m				-	buc.	16
	25	Ofel rotund Ø10 mm				-	m./kg	160/98,72
	26	Siguranță fuzibilă de trecere				GURO-B6770-2A	buc.	52

Inv. № semn.	Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia					12/11/2019-IEE-SE10					
							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III					
		Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnăt	Data					
		Inginer		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		Faza	Coala	Coli
		IȘP		Negară A.			16.01.20			PE	1	1
								Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-136		 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	16
2	La fel, tip LED 50 W, >120 Lm/W	-	-/-	36
3	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	7
4	La fel, Ø40-60 mm	K1-1,0-1,0; 0°	-/-	7
5	La fel, Ø40-60 mm	K1-1,0-1,5; 15°	-/-	38
6	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нг	m.	190,0
7	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu firul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	1 430,0
8	La fel, cu secțiunea 2x25 mm ²	СИП-4	-/-	70,0
9	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	220,0
10	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	220
11	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	33
12	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	CA 1500	-/-	40
13	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	PA 1500	-/-	48
14	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	20
15	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	104
16	Clemă pentru ЗП6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	55
17	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	75
18	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	120
19	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	20
20	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-	10
21	Conductor de legare la pământ flexibil	ЗП6	m/kg	44,0/22,0
22	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	52
23	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	104
24	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	16
25	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	160/98,72
26	Siguranță fuzibilă de trecere	GUR0-B6770-2A	buc.	52

<i>Nº</i>	<i>Notare</i>	<i>Denumire</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Stâlpi</i>			
<i>1</i>	<i>K21</i>	<i>Stâlp de capăt pentru un circuit</i>	<i>1</i>
		<i>Total</i>	<i>1</i>

Data emiterii: 16/1/20; 16:52:05

Nº	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Demontare consolă	buc.	6
2	Demontare corp de iluminat	-/-	6
3	Montare consolă	-/-	15
4	Montare corp de iluminat	-/-	15
5	Montare conductor izolat (СИП-2) autoportant, amplasare în comun cu LEA 0,4 kV existentă, pe piloni de beton armat pînă la 29 stâlpi/km	m.	580,0
6	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în țeava consolei	-/-	23,0
7	Pozare cablu izolat АВВГ нз 3x2,5 mm ² în tub gofrat Ø20	-/-	15,0
8	Transportarea structurilor și materialelor: -stâlpi de beton	buc.	1
9	Asamblarea și instalarea stâlpilor concomitent cu amenajarea săpăturilor pe teren Ø<500 mm, L<=3 m	-/-	1
10	Punerea la pământ (de protecție) a stâlpilor LEA - 0,4 kV, rezistența 10 Ohm: - baterea prizelor de pământ verticale cu Ø 16 mm, l = 3 m	-/-	4 4
11	Lucrări de defrișare	m ³	3,0
12	Montare siguranță fuzibilă de trecere	buc.	15
13	Săpătură manuală în pământ	m ³	1,5

Schimb. inv. №																																																	
Semnătura și data	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia 12/11/2019-IEE-TL 11 Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Modificat</td><td>Nr.sec.</td><td>Coala</td><td>Nr.doc.</td><td>Semnat</td><td>Data</td></tr><tr><td>Inginer</td><td></td><td>Negară A.</td><td></td><td></td><td>16.01.20</td></tr><tr><td>IȘP</td><td></td><td>Negară A.</td><td></td><td></td><td>16.01.20</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data	Inginer		Negară A.			16.01.20	IȘP		Negară A.			16.01.20																								
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data																																												
Inginer		Negară A.			16.01.20																																												
IȘP		Negară A.			16.01.20																																												
Inv. № semn.	Iluminat electric exterior Tabelul lucrărilor de construcție și montaj pentru iluminatul stradal de la PT-276  Eco Evolutions SRL or. Chișinău																																																

<i>Nº</i>	<i>Denumire</i>	<i>Tip Marca</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Articole din beton armat</i>				
<i>1</i>	<i>Stîlp din beton armat, model trapezoidal, pretensionați</i>	<i>SET-10,5-5</i>	<i>buc./m³</i>	<i>1/0,45</i>

Data emiterii: 16/1/20; 16:52:16

<i>Inv. Nº semn.</i>	<i>Semnătura și data</i>						<i>Schimb. inv. Nº</i>		
	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12 / 11/2019-IEE-SC11		
							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
	Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data			
	Inginer		Negară A.			16.01.20			
	IȘP		Negară A.			16.01.20	Iluminat electric exterior		
							Faza	Coala	Coli
							PE	1	1
Specificația materialelor de construcție pentru iluminatul stradal de la PT-276							 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		

Data emiterii: 16/1/20; 16:52:29

Nº	Denumire	Tip Marca	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1	Corp de iluminat tip LED 25 W, >120 Lm/W	-	buc.	15
2	Consolă pentru corp de iluminat, Ø40-60 mm	K1-1,0-0,5; 0°	-/-	15
3	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu, cu izolație și manta din PVC, ce nu propagă flacăra, cu secțiunea 3x2,5 mm ²	АВВГ нз	m.	42,0
4	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolație din PVC rezistent la raze UV, cu firul portant din aliaj de aluminiu, izolat, cu secțiunea 1x35+1x54,6 mm ²	СИП-2	-/-	580,0
5	Lentă metalică 20x0,7 mm	F 2007	-/-	65,0
6	Scoabă p/u lentă metalică	A 200	buc.	65
7	Complet de suspensie intermediară СИП-2	ES 1500	-/-	14
8	Consolă de ancorare p/u cablu СИП-2	СА 1500	-/-	10
9	Clemă de întindere p/u cablu СИП-2	РА 1500	-/-	10
10	Clemă de perforare p/u cablu СИП-2, p/u ramificare	P2x95	-/-	4
11	Clemă de perforare p/u abonat, 95-13 mm ²	KZEP-13	-/-	30
12	Clemă pentru 3П6 (10-120/25-95)	CDR/CN 1S 95 UK	-/-	20
13	Clemă de strângere, p/u împământare 25-50 mm ²	ПС-1-1	-/-	25
14	Curea p/u cablu la d=45 mm, СИП-2 35÷95	CSB	-/-	40
15	Capac elastic 16-150 mm ²	CECT 6-35	-/-	4
16	Bandaj fixare СИП-2 pe pilon	BIC 50 90 AM	-/-	2
17	Conductor de legare la pământ flexibil	3П6	m/kg	12,0/6,0
18	Tub de plastic gofrat Ø20	-	m	15
19	Dispozitiv de fixare pentru consolă K1	-	buc.	30
20	Oțel rotund Ø16 mm, L=3 m	-	buc.	4
21	Oțel rotund Ø10 mm	-	m./kg	40/24,68

Inv. № semn.	Semnătura și data						Schimb. inv. №		
	Beneficiar: Primăria s. Tarigrad, r. Drochia						12/11/2019-IEE-SE11		
							Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia. Etapa III		
	Modificat	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data			
	Inginer		Negară A.			16.01.20			
	IȘP		Negară A.			16.01.20			
Iluminat electric exterior							Faza	Coala	Coli
							PE	1	1
Specificația echipamentelor și a accesoriilor pentru iluminatul stradal de la PT-276							 Eco Evolutions SRL or. Chișinău		