Achizitionarea serviciilor de modificare a proiectului cu Formular Nr.1
actualizarea devizelor la ob. nr.57/21p-2014 "' Apeduct
Singerei-Grigorauca-Copaceni-Prepelita, r-unl Singerei"
(denumirea obiectivului)
Lista cu cantitatile de lucrari Ne
Deviz-oferta Ne
Demolare si restabilirea invelisului din pietris
(denumirea lucrari)
Ne Simbol Cantitate | Pret pe unitate |Total, lei (col.5
crt. [norme, cod Denumire lucrari U.M. de masura, lei x col.6)
resurse (inclusiv
salariu)
1 2 3 4 5 6 7
Capitolul 1. Demolare si restabilirea invelisului din pietris (945 m2)
DI118 Decaparea mecanizata a imbracamintei 3 170.10
din piatra sparta m !
TSCH4A Strat de fundatie din nisip m3 94,50
TSC54B | Strat de fundatie din piatra sparta
(Bo3Bpat 50%) m3 170,10
Total:
Cheltuieli directe LEI

Asigurari sociale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:
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