
 

         OFERTANT                                                                          FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de construcție Obiect comercial tip P, 

amplasat în or.Criuleni, str. Ștefan cel Mare, 23. 
2. Numărul şi data contractului:   Nr. 1/2017din 30 mai 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului: „Linella” S.R.L. 

4. Adresa beneficiarului :   mun.Chișinău, șos.Muncești 121 

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    5 191 898 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             5 191 898 lei_______  __________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată :   6 luni. 

b) efectiv realizată:  lucrarile sunt finalizate 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV nr. 06 din 

26.09.2017 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

             (Pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de termoizolarea fatadelor si 

schimbarea timplariei la Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni. 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 11  din 11 august  2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Liceul Teoretic s. Cruglic, r-nul Criuleni 

4. Adresa beneficiarului :    s. Cruglic, r-nul Criuleni 

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1 706 472,88 lei  ________________ 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)             1 706 472,88 lei  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

d) contractată :   55 zile calendaristice 

b) efectiv realizată: 125 zile calendaristice  

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul;  

1.Stoparea Finantarii si a lucrarilor de catre  Fondul pentru Eficienta Energetica 

2.conditii climaterice nefavorabile pentru executarea lucrarilor (ploaie) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:_PV nr.7 din 

16.12.2016__. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de reparație in incinta farmaciei IMSP 

Spitalul Clinic Republican  

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 125/16  din 02  decembrie  2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului :    mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    2 996 340,78 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             2 996 340,78 lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

e) contractată :   20 zile calendaristice 

f) efectiv realizată:   22 zile calendaristice 

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 

23.12.2016 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 



 

 

 

 

 

 

 

         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de reparație interioara la et.1 si 2 din 

incinta sediului ANTA  

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 13  din 05  februarie  2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Autoritatea administrativa ,, Agentia Nationala 

Transport Auto,, 

            4. Adresa beneficiarului :    mun. Chișinău, str. Aleea Garii, 6 

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    862 196,05 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             1 032 091,51  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

      a) contractată :   30 zile calendaristice 

b) efectiv realizată:   60 zile calendaristice (lucrari aditionale) 

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV. nr.5 din 

06.05.2016__ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 



 

 

 

 

OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrari de constructie in vederea „Constituirii 

unei comunitati terapeutice in penitenciarul nr.9-Pruncul din Republica Moldova  

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 4/COP  din 07 martie  2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Departamentul Institutiilor Penitenciare 

            4. Adresa beneficiarului :    mun. Chișinău, str.N.Titulescu 35 

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    973 342,72 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)          1 171 448,73 lei    ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

      a) contractată :   55 zile lucratoare 

b) efectiv realizată: 150 zile calendaristice (lucrari aditionale)   

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV de receptie 

finala nr.1 din 27.03.2017. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului,____________________________________________ 

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de schimbare a tîmplăriei la Centrul 

de Sănătate Muncești (mun.Chișinău, str.Muncești 400) al IMSP AMT Botanica  

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 113  din 27 iunie 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica  

            4. Adresa beneficiarului :    mun.Chișinău, str.Dacia 5/2 

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    242 054,86 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             242 054,86 lei  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

      a) contractată :   20 zile 

b) efectiv realizată: ________  

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul;  

1.Stoparea Finantarii si a lucrarilor de catre  Fondul pentru Eficienta Energetica 

2.conditii climaterice nefavorabile pentru executarea lucrarilor (ploaie) 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:_PV f/n din 

21.08.2017__. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului,____________________________________________ 

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de reparație capitală a încăperilor de 

locuit ale CRRIP „Speranța” 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 7/169/17  din 07 martie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Centrul Republican de Rесuреrаrе а Invalizilor și 

Pensionarilor "Speranța" 

            4. Adresa beneficiarului :  or.Vadul-lui-Voda, str. Balneara, 11 

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1 798 959,34  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             1 798 959,34  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

      a) contractată :   90 zile calendaristice 

b) efectiv realizată: 29 zile calendaristice  

            c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:_PV nr.2 din 

04.04.2017_. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului,____________________________________________ 

Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea 

 



 

 

 

 

 

         OFERTANT                                                                          FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Conservarea energiei termice la Liceul Teoretic                  

Puhoi din satul Puhoi,r/l Ialoveni 
2. Numărul şi data contractului:    Nr. 29 din 12 martie 2015 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Primăria s. Puhoi, r. Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului :    s. Puhoi, r. Ialoveni   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1 815 418,82 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             2 356 204,66 lei  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

h) contractată :   8 luni. 

i) efectiv realizată:   ____7 luni___ 

j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:     Nr.24  

din 04.05.2016 .    

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

             (Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 



 

         OFERTANT                                                                          FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  
 Lot. 1 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a 

Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina, 34, mun. Chișinău; 

Lot. 2 Lucrări de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a 

Departamentului Trupelor Carabinieri al MAI din str.Korolenko, 7, mun. Chișinău. 
2. Numărul şi data contractului:    Nr. 105 din 18 iulie 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Departamentul Trupelor de Carabinieri al 

Ministerului Afacerilor Interne 
4. Adresa beneficiarului :    mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1 877 039,14 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             1 877 039,14 lei  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

k) contractată :   130 zile . 

l) efectiv realizată:   ____130 zile___ 

m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV nr.2 din 

09.10.2017.    

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea este 

îdeplinită conform contractului, 

             (Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

        

 



 

  OFERTANT                                                                          FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *) 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de modernizare și sistematizare a 

rețelelor inginerești în incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II) 
2. Numărul şi data contractului:    Nr. 9/1 din 28 august 2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    SRL „VASTAVIT” 

4. Adresa beneficiarului :    mun.Chișinău, bd.Moscova 1/1, of.31   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    1 859 973,14 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             1 859 973,14 lei  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

n) contractată :   30 zile. 

o) efectiv realizată:   ____30 zile___ 

p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:     Nr.1  

din 19.09.2017 .    

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

             (Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt )________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 

                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat 

prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de 

recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 
 

  



 

        

 

 

  OFERTANT                                                                          FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *) 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul 

teatral orășenesc, str.Cuza Vodă, 19/3” 
2. Numărul şi data contractului:    Nr.472 din 16 noirmbrie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Direcția generală educație, tineret și sport 

4. Adresa beneficiarului :    mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    119 542,00 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             119 542,00 lei  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

q) contractată :   30 zile. 

r) efectiv realizată:   ____25 zile___ 

s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:     Nr.1  

din 14.12.2016 .    

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

             (Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt )________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 

                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat 

prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de 

recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 



 

        

  OFERTANT                                                                          FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *) 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de reparație a acoperișului la Liceult 

Teoretic „Matei Basarab” str.Matei Basarab, 14” 
2. Numărul şi data contractului:    Nr.471 din 16 noirmbrie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    Direcția generală educație, tineret și sport 

4. Adresa beneficiarului :    mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 99   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    119 800,67 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             119 800,67 lei  ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

t) contractată :   30 zile. 

u) efectiv realizată:   ____25 zile___ 

v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:     Nr.1  

din 07.12.2016 .    

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

             (Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 

                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat 

prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de 

recepţie, la  terminarea lucrărilor. 
 

 

 

 

 



 

 

 

         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de reparație a sălii de conferință din 

incinta Spitalului Clinic Republican “Timofei Moșneaga”  

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 06-1/75  din 16  august  2018 si Nr.06-1/4 PNFP 

din 21 decembrie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului :    mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    4 074 478,00 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             4 495 707,00 lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

w) contractată :   90 zile calendaristice 

x) efectiv realizată:   97 zile calendaristice 

y) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 

25.01.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 



 

         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de reparație în incinta secției 

Diagnostic Funcțional, etajul 3  

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 06-1/58  din 15  iunie  2018 si Nr.06-1/3 PNFP 

din 06 decembrie 2018  

3. Denumirea/numele beneficiarului :    IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului :    mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    783 563,00 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             875 563,00 lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

z) contractată :   60 zile calendaristice 

aa) efectiv realizată:   77 zile calendaristice 

bb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 

15.01.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de reparație a sălilor de operații 

pentru protezarea la șold și ghenunchi la et.14 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. MD-2019-07-18-000064-1-11/06-1/28 din 18 iulie 

2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului :    IMSP Spitalul Clinic Republican 

4. Adresa beneficiarului :    mun.Chisinau str. Testimiteanu, 29   

5. Ţara :    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    8 041 401,55 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             8 041 401,55  lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

cc) contractată :   90 zile calendaristice 

dd) efectiv realizată:   97 zile calendaristice 

ee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV. Nr.1 din 

27.12.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTANT                                                                          FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrari de reparatie periodica a drumurilor 

locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni: a) reparatia unor strazi din localitatea 

s.Rusestii Noi, b) reparatia unor strazi din localitatea s.Zimbreni 

2. Numărul şi data contractului:   Nr. 19 din 09 septembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A. „Drumuri Ialoveni” 

4. Adresa beneficiarului:   or.Ialoveni, str.Chilia 2 

5. Ţara:    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    a) 1 548 805,00 b) 628 511,93   

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             a) 1 548 805,00 b) 628 511,93 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

ff) contractată :   pina la 31 decembrie 2019. 

gg) efectiv realizată:  lucrarile sunt finalizate 

hh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

             (Pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

_____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Reparatia drumurilor asfaltate si betonarea 

strazilor Unirii si N. Sulac 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 82 din 17 decembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului:    Primaria s.Horesti, r.Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului:    s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136   

5. Ţara:    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    148 526,73 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             148 526,73  lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

ii) contractată :   45 zile calendaristice 

jj) efectiv realizată:   45 zile calendaristice 

kk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Servicii de întreținere a drumului local 

L553R26 Batîr-Ciuflești 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 121 din 04 decembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului:    Consiliul Raional Cimișlia 

4. Adresa beneficiarului:    or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12   

5. Ţara:    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    113 798,00 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             113 798,00  lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

ll) contractată :   30 zile calendaristice 

mm) efectiv realizată:   30 zile calendaristice 

nn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: fara proces 

verbal 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Reparatia drumurilor asfaltate si betonarea 

strazilor Unirii si N. Sulac 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 69 din 10 octombrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului:    Primaria s.Horesti, r.Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului:    s.Horesti, r.Ialoveni, str.Stefan cel Mare 136   

5. Ţara:    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    346 300,59 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             346 300,59  lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

oo) contractată :   45 zile calendaristice 

pp) efectiv realizată:   45 zile calendaristice 

qq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Lucrări de asfaltare 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 21011959/1 din 25 septembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului:    IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie 

4. Adresa beneficiarului:    mun.Chisinau   

5. Ţara:    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    100 957,30 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             100 957,30  lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

rr) contractată :   pînă la 31 octombrie 2019 

ss) efectiv realizată:   lucrarea este finalizată 

tt) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         OFERTANT                                                                         FORMULARUL F3.9 

„VICOLIV GRUP” S.R.L. 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *
)
 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   Servicii de întreținere a drumului local 

L553R26 Batîr-Ciuflești 

2. Numărul şi data contractului:    Nr. 77 din 09 august 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului:    Consiliul Raional Cimișlia 

4. Adresa beneficiarului:    or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12   

5. Ţara:    Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor                             

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    895 058,85 lei  ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             895 058,85 lei ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

uu) contractată :   60 zile calendaristice 

vv) efectiv realizată:   60 zile calendaristice 

ww) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: fara proces 

verbal 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:lucrarea 

este îdeplinită conform contractului, 

                         Pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt.________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte :__________________________________ 

 

Ofertant 

   _____________________ 
                     (semnătura) 

 

                      L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 
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