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MOLDOVA EUROPEANA

CAIET DE SARCINI

Anexa nr.21

La Documentatia standart nr.
din 15 septembrie 2021

la achizitia de : Lucrare artistici din bronz “ Monumentul Arhiepiscolului Sofian BOGHIU”

Dimensiuni : Inaltime totala 4,70 — 5,20 m (inclusiv soclu)

Materiale principale: Bronz, piatra de Cosauti, granit.

Autoritatea Contractanta: Primaria municipiului Edinet

Mun. Edinet str. Octavian Cerempei 30

Cod
CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Unitat (Cant |Pret [Pret |Suma
eade |i- unita |unitar |fara TVA
masur |tatea |r (cu
a (fara | TVA)
TVA
)

Suma
cu
TVA

Terme
nul de
livrare
/
prestar
e

Clasificat
ie
bugetara
(IBAN)

Disc
ount

2

3 4 5 6 7

9

10

11

Bunuri/servicii

Lotul 1

45212314-0

Proiectare &
Conceptie Artistica
Elaborarea
schitelor, studiilor
3D si planurilor
tehnice detaliate.
(Include corectii)

Set |1

Modelaj in Argila
Crearea modelului
la scara 1:1 in
material argila.
Finisaj manual de
inalta precizie

Set |1

Realizare Matrite
& Modelgj
Constructia
matritelor
complexe pentru
turnare (cauciuc,
ceard, ceramicd).
Costuri materiale
si manopera

Set |1

Turnare in Bronz
Turnarea bronzului,
dezinfectarea
matritelor, curitarea
preliminara a pieselor.

Set 1




Bronz artistic de
calitate

Asamblare & Finisaje
Acrtistice

Sudarea
componentelor,
ciocanire, lustruire,
patinare artistica,
texturare.

Finisaj manual

Set

Transport si Montaj
Transport asigurat la
locul de amplasare si
montaj profesional pe
soclu.

Include utilaje si
personal

Set

Soclu principal din
piatra de Cosauti

- Dimensiuni: 1.90 m x
1.0mx1.0m

- Finisare antica

Set

Placi granit (4 buc.)

- Dimensiuni: 160 cm x
60cmx 3 cm

- Poliere optica, montaj

Set

Gravare inscriptie

- Text complet pe placa
de granit

- Font clasic, adancit

Set

Armare, cofraje si lame
-Cofraj pentru soclul
-Armatura

-Turnare beton 4 M3

Set

Transport si montaj

- Transport protejat,
macarale, manopera
specializata

Set

TOTAL suma estimata
(fara TVA)

1
200 000.0
0

180 zile

Autoritatea contractanta
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