

**Dislocația pentru ridicarea deșeurilor municipale menagere solide pentru perioada
01.01.2026-31.12.2026**

N/o	Instituțiile	Adresa	Volumul m ³ pe săptămână	Numărul de zile pe săptămână la redicarea deșeurilor	Containere în serviciu	Termen de executare
1	Grădinița nr.30	str. P. Zadnipru, 7/1	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
2	Grădinița nr.32	str. M. Sadoveanu, 2/2	4,40 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
3	Grădinița nr.67	str. Otovasca, 11	1,5 m ³	2 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
4	Grădinița nr.128	str. Otovasca, 21	1,1 m ³	1 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
5	Grădinița nr.130	str. P. Zadnipru, 6/2	4.4 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
6	Grădinița nr.135	str. M. Sadoveanu, 6/2	3.3 m ³	3 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
7	Grădinița nr.138	str. Maria Dragan, 6/1	2.2 m ³	2 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
8	Grădinița nr.149	str. M. Sadoveanu, 4/4	3.3 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
9	Grădinița nr.161	str. Alecu Russo, 61/3	3.0m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
10	Grădinița nr.177	str. Voluntarilor, 14/3	3.3 m ³	3 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
11	Grădinița nr.179	str. M. Sadoveanu, 1	3.3 m ³³	3 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
12	Grădinița nr.184	str. P. Zadnipru, 3/1	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
13	Grădinița nr.188	str. Igor Vieru, 8/2	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
14	Grădinița nr.197	str. Mircea cel Bătrîn, 4/2	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
15	Grădinița nr.155	str. Igor Vieru, 5/2	3.3 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
16	Grădinița nr.211	str. Igor Vieru, 3	3.3 m ³	3 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
17	Grădinița nr.212	str. M. Spătaru, 3/1	4.5 m ³	3 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
=18	Grădinița nr.225	str.Mircea cel Bătrîn, 14/2	6,75 m ³	3 zile	3	01.01.2026-31.12.2026
19	Șc. primară nr. 82	str. Maria Dragan, 8/2	2.2 m ³	2 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
20	Șc. primară nr. 83	str. M. Spătaru, 13/3	4.5 m ³	3 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
21	Șc. primară nr. 95	str. P. Zadnipru, 2/3	1.5 m ³	2 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
22	Gimn.Stelena Grama	str. Maria Dragan, 16/2	4.4 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
23	Liceul "Dacia"	str.P.Zadnipru, 16/4	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
24	Liceul "P.Zadnipru"	str.M.Spătaru, 9/3	4.5 m ³	3 zile	2	01.01.2026-31.12.2026
25	Casa de creație a copiilor"Giocel	str. Alecu Russo, 57	1.1 m ³	1 zile	1	01.01.2026-31.12.2026
Total			80.85m ³			

Aprobat Conducătorul Grupului de lucru

CRUȘINSCHI VLADIMIR

