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Certificat de urbanism
Nr. 092/1 din18.11. 2020

ASP: Limbas S. Certificat seria 2019-P nr. 0195 din 11.04.2019
ISP: Chișco I.   Certificat seria 2019-P nr. 0360 din 09.10.2019
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MARCA DENUMIREA NOTE

Arhitect specialist principal:                                                                  Limbas S.

Specialist principal în construcții:                                                          Para V.

Proiectul este elaborat cu respectarea documentelor in vigoare și asigura nivelul de calitate
corespunzator exigentelor esentitale:
       A - rezistenta si stabilitate;
       B - siguranta in exploatare;
       C - siguranta la foc;
       D - igiena si sanatatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
       E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
       F - protectia impotriva zgomotului;
       G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4
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Lucrarile de constructie vor fi divizate in 2-a etape:   1 - Demolare/demontare     2 - Lucrari noi
In caz de necesitate lucrarile pot fi separate pe blocuri pentru a nu stopa graficul de lucru al gradinitei.

2.    Solutii Arhitecturale
Lucrarile pregatitoare

Inainte de a incepe lucrarile de constructie (demolare/demonatare) este necesar instalarea panglicilor
de protectie si amplasarea constructiilor temporare pentru plasarea muncitorilor si pastrarea materialelor si
sculelor. Pregatirea locurilor de pastrare a materialelor de constructie pe teren, amplasarea panourilor
antiincendiare si indicatoarelor privind amplasarea hidrantilor. Conectarea la retea electrica, e.c.t.

Innainte de a incepe lucrarile firma de constructie trebuie sa elaboreze proiect de executare a
lucrarilor, graficul lucrarilor si sa-l coordoneze cu administratia gradinitei.

Etapa 1. Lucrari de demolare/demontare
Toate lucrarile trebuie indeplinite in stricta conformitate cu etapele tehnologice de indeplinire a

lucrarilor de demolare/demontare si cu regulile de securitate sanatatii in munca. Executia demolarii va fi
condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului
care executa demolarea, precum si de asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si
instalatii.

Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane
neautorizate pentru lucrarile respective.

La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenta ale
constructiei. Ordinea de efectuare a lucrarilor de demolare se va face invers ordinii efectuate lucrarilor de
montaj folosite la realizarea constructiei.

Lucrarile de demolare se vor face prin executarea urmatoarelor lucrari:
Demontarea elementelor instalatiilor functionale ale cladirii, (camere video, projectoare, fire electrice si

curenti slabi e.c.t.)
Nota: Innaintea demontarii firelor/retelelor exterioare se va verifica daca au fost intrerupte legaturile la

retelele exterioare.
Curatarea scarilor exterioare. Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori,

curatarea soclulu. Demontarea elementelor de timplarie: ferestrelor, blocurilor de usa-fereastra si usilor.
Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare.

Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.

Demontarea balustrazilor metalice, demontarea  acoperisului copertinelor.
Gestionarea deseurilor din demolari va fi executate in stricta conformitate cu prevederile din CPA

09.04-2014.

                                                 DATE GENERALE
       Proiectul dat este destinat pentru Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4
"Zâmbetul" din  mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
Beneficiar: Primăria mun.Cahul

Certificat de urbanism Nr. 092/1 din18.11. 2020  eliberat de Primăria mun.Cahul.

Raport de expertiză tehnică: Nr. Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 executata de catre  Expert tehnic:

T.Axenti certificat nr.086.
Proiectul prevede termoizolarea fatadelor existente si executarea acoperisului tip sarpanta. Obiectivul
prezinta o construcție cu 4 blocuri, dintre care sunt 2 blocuri cu două nivele și parțial cu un nivel (Blocuri
"A", "B") și două cu un nivel si subsol tehnic (Bloc "C", "D"). Suprafaţa totală a constructiei existente de
4 934,70 m². Fundațiile și structura portantă a clădirii este compusă din compartimente tipice
prefabricate din beton armat, pereti exteriori – blocuri de calcar. Echipamentele și sistemele ingeneresti
ale clădirii sunt vechi și uzate, cu termen de expluatare depasit.

La elaborarea proiectului de organizare si executie a lucrarilor de demolare au fost utilizate
urmatoarele surse de informatie:

- NCM  A .08.01.2006   "Organizarea constructiilor";
- CPA  08.05:2014         "Metodologie de elaborare a proiectelor de executie a lucrarilor de
constructii-montaj";
- СНиП 3.03.01-87*       "Несущие и ограждающие конструкции",  Правила производства и
приемки работ
- ГОСТ 23407-78           "Ограждение инвентарные строительных площадок";
- NCM A 08.02.2014      "Securitatea si sanatatea muncii in constructii";
- ГОСТ 21.101-97          "Основные требования к проектной документации".
- NCM A 09.03.2015      "Examinarea elementelor de constructii portante si terenurilor de fundatii a
cladirilor si edificiilor"
- CPA 08.06.2014          "Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a santierului"
- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie
- H.G. nr. 382 din 24.04.1997 privind urmarirea comportarii In exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructor
- NCM A.07.02-99 Instructiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul
cadru al documentatiei  de proiect pentru constructii
-  CP E.04.05-2006 - “Proiectarea protecției termice a clădirilor”;
-  NCM C.01.03:2017 - “Clădiri civile. Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ

general”;
- NCM E.03.02-2014 - “Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;
- NCM E.04.03-2008 - “Conservarea energiei în clădiri”;
- NCM G.04.08-2006 - “Izolația termică a utilajului și a conductelor”;
- NCM M.01.01:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”;
- NCM M.01.02:2016 - “Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței

energetice a clădirilor” ;
- NCM M.01.04:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale
cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora” ;

- ГОСТ 30494-96 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- ГОСТ 30494-2011 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- NCM C.01.12-2018 “Civil buildings. Public buildings and constructions”. Norm in constructions.
Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova.

Etapa 2. Lucrari noi
Lucrari Noi:  In lucrarile noi sunt preconizare lucrari de executare a termoizolarii fatadelor cu

vata minerala 100mm si tencuiala acestora. Termoizolarea planseului subsolului cu vata minerala
100mm (nodurile de termoizolare a peretilor și planseelor sunt elaborate în proiect)

Instalarea ferestrelor si usilor noi, executarea balustrazilor noi.
Constructia copertinelor noi si reabilitarea scarilor.
Sistema de scurgerea a apelor pluviale prin jgheaburi si burlane existentă vor fi temporar

demontată si instalată din nou după finisarea fațadelor.
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Denumirea

Date generale - început

Date generale - sfîrșit

Borderoul desenelor de execuție

Memoriu explicativ

Tehnica securității și protecția muncii

Fotofixare

Fatade in axe A-G1; G1-A existente
Plan subsol existent  Bloc C cota -3,300. Plan parter existent Bloc C cota
0,000.
Plan subsol existent  Bloc D cota -3,300. Plan parter existent Bloc D cota
0,000.
Plan acoperis existent Bloc C. Plan acoperis existent Bloc D

Lista lucrarilor de demontare/demolare.

Plan acoperis proiectat Bloc C. Plan acoperis proiectat Bloc D

Secțiunea 2-2; 3-3; 5-5

Noduri A,B,C.

Noduri D,E,F.

Lucarna L3. Detalii

Fatade in axe D-D1; D1-D proiectat Bloc C

Fatade in axe D-D1; D1-D proiectat Bloc D

Noduri termoizolarea fatadelor

Detalii la termoizolarea fatadelor. Lista lucrarilor noi.

Indicații generale pentru lucrări de finisare - început

Indicații generale pentru lucrări de finisare - sfârșit

Observații

PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ.
   Pentru asigurarea durabilității necesare, toate elementele metalice neacoperite cu beton se vor
vopsi cu lac de protecție anticorozivă. Toate lucrările se cor executa conform CHиП 3.04.03-85.

PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN CONTRA PUTREZIRII.
 Toate elementele de lemn se vor antiseptiza şi se vor izola cu un strat de carton bitumat

conform prevederilor CHиП 2.03.11-85.
Construcţiile de lemn portante (grinzi, căpriori, cosoroabe, şipci etc.) se vor prelucra superficial

cu soluţii combinate de protecţie din săruri şi paste speciale.

PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN  CONTRA ARDERII.
   Toate elementele din lemn se vor prelucra cu soluții ignifuge conform CHиП 2.01.08-85.
  - Detaliile executate din lemn se vor prelucra cu soluții speciale; elementele și construcțiile din
metal se vor vopsi cu vopsea rezistență la incendiu.

Lista fazelor determinate a lucrărilor de construcție la care obligatoriu se vor întocmi procese-
verbale de verificare cu participarea proiectantului și reprezentantului ISC (Formular Cod C-2; CP
A.08.01-96).
  1. Recepţionarea lucrărilor de demolare/demontare;
  2. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor centuriilor;
  3. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a acoperişului ;
  4. Predarea în exploatare a acoperișului.

nr. crt. Procese verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse note

1.

2.

3.
4.
5.

Procesul verbal de recepţie al executarea fundației (scări).

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de executarea acoperișului și invelitorii.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie anticorozivă a construcţiilor
metalice.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a acoperişului.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie a construcţiilor din lemn.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de betonare și armare a tuturor
elementelor din beton armat monolit (centuri antiseismice, scări).

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a cerdacului.

6.

7.

8.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a fațadelor.

Lucrările ce devin ascunse vor fi recepţionate prin procese verbale de verificare a calităţii
acestor lucrări în conformitate cu prevederile Formular Cod C-2; CP A.08.01-96.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei tavanului subsolului

9.

Procesul verbal de recepţie la instalarea ferestrelor si usilor.

10.
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Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna

Masa stratului de zapada

Valorile de calculCaracteristicile climaterice

-16°C

0.50 kPa

Adincimea normata de ingheț a pămîntului 0.8 m

Presiunea vintului 0.30 kPa

8 grade

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCȚIE

Note

Gradul de seismicitate al terenului de construcție

 LUCRĂRI  PRECONIZATE
 Proiectul,  privind Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din
mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047, prevede următoarele etape:

1. Organizarea santierului de constructie înainte de începerea a lucrărilor conform normelor
si cerintelor in vigoare.

2. Demontarea construcțiilor deteriorate (scări, balustrade, zidărie - parțial etc.).
3. Se vor inspecta canalele de ventilare existente si la nevoie se vor executa lucrări de

curătare,reparare.
4.     Canale de ventilare existente se va demola până la cota de sus a planșeului existent și se

vor executa din tabla zincată, termoizolate cu vata minerală și ridicate pană la cota indicată
in proiect. Se vor izola conform detaliilor din proiect (vezi compartimentul "C").

5. Se va demola parțial  parapetul existent din blocuri de calcar până la planșeul existent.
6. Conform Raportului de expertiză Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 suprafețele

elementelor monolite (centura superioară perimetrală existentă) se vor prelucra pentru
mărirea rigidității (cu amorsă beto-contact).

7. Se va executa o centură  noua  cu ancore (AI) inglobate pentru fixarea cosoroabei (vezi
compartimentul "C").

8. Se vor repara zonele deteriorate in urma demolării, in caz de necesitate.
9. Se va fixa cosoroaba si se vor asambla toate elementele sarpantei. Acoperișul nou se

propune în pante cu înclinații diferite. (vezi plan acoperiș).
10. Ventilarea se va executa prin streasină spre coamă și prin lucarne (vezi compartimentul

"SA").
11. Montarea tiglei metalice se va executa de specialistii calificati.
12. Conform CP C.01.03-2004 se va executa bariera de protectie, vezi detalii compartimentul

"SA".
13.   Se vor monta scări de evacuare metalice noi (vezi compartimentul "C").
15. Se va monta scara pentru deservire tehnică și de acces spre cerdac la blocuri "A" și "B"

(vezi compartimentul "C").
16. Se va instala sistemul de scurgere a apelor meteorice.
17. Se va executa termoizolarea si sapa acoperisului existent de tip plat (pardosea la cerdac)

conform det. compartimentul "SA".
18.   Se va executa termoizolarea tavanului la subsol conform det. compartimentului "SA".

     19.  Tâmplăria veche (din lemn) va fi înlocuiată la tâmplăria din PVC cu profil de 5 camere,
             2 straturi de sticlă și aerisire.
     20.   Va executa pereu nou deoarece starea pereului existent este deplorabilă (nesatisfăcătoare).
     21.   Toată fațada clădirii va fi termoizolată conform detaliilor din proiect  (vezi comp. "SA").

 22.   Soclu clădirii va fi termoizolat cu polisteren extrudat și placat cu caramidă de tip Klinker
conform detaliilor din proiect (vezi comp."SA").

     23.   Se va amenaja terenul aferent.
Lucrările de execuție se vor efectua pe etape (acoperiș, fațada, amenajarea teritoriului).
Termenul total a  lucrărilor de execuție se vor efectua in timp de 6 luni.

MEMORIU  EXPLICATIV
1. Date de recunoaștere a documentației
1.1 Denumirea documentației - Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii
Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
1.2  Beneficiar: Primăria mun.Cahul
1.3  Proiectant - SRL ,,PROIECT-DESIGN”  Licența Nr. 055984 din 08.09.17; Administrator
Domentiuc Iurie.

2. Obiectul și scopul documentației
Prezenta documentație pentru obiectul Nr. 11-12/20 Reconstrucția acoperișului tip plat în
acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor
clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr.
cadastral 1701121.047  este indeplinită la cererea beneficiarului conform caietului de sarcini.

3. Materiale de construcție a clădirii:
∑ Schema constructivă: Cadre umplută cu zidărie portantă;
∑ Fundațiile - continue din blocuri prefabricate FS cu t=400mm;
∑ Pereți longitudinali și transversali portanți din Blocuri mici de calcar M35 pe mortar-ciment M50;
∑ Pereții despărțitori - Blocuri mici de calcar M35 pe mortar M50 cu t=200mm și din caramidă cu

t=120mm în grupuri sanitare;
∑ Planșee - din plăci prefabricate cu găuri cu t=220mm;
∑ Acoperisul existent - tip plat  cu invelitoare din foi de bitum.
∑ Acoperisul nou - tip Sarpanta din lemn cu invelitoare din tiglă metalică.

4. Caracteristici generale:
Zona climaterică - zona II; Zona seismică - 8 grade;
Valabilitatea seismică a clădirii - 8 grade;
Presiunea de calcul a vântului - 30kgs/m²;
Greutatea de calcul a stratului de zăpadă - 50kgs/m²;
Adâncimea critică de înghet a pământului - 0,8m;
Construcție - categorie II;
Durabilitate - grad II;
Rezistența la foc - grad II;
Categoria construcției - normală;

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele compoziționale, sanitaro-igienice,
antiincendiare si condițiile de exploatare a clădirilor de locuit în vigoare și în conformitate cu caietul
de sarcini eliberat de beneficiar.
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
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 TEHNICA SECURITĂŢII ŞI PROTECŢIA MUNCII LA EFECTUAREA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE

   1. Noţiuni generale
1. În timpul confecţionării şi montării materialelor de construcţii,  este necesar de a respecta cerintale

СНиП III-4-80* "Tehnica securităţii în construcţii", dar şi prevederile de mai jos:
2. Muncitorii care efectuază montare trebuie să fie informaţi despre ordinea şi consecutivitatea

îndeplinirii lucrărilor.
3. Montarea se efectuază sub conducerea personalului ingineresc sau a responsabililor de lucrări.
4. Agăţarea materilalelor de construcţii cu dispozitivul de agăţare a macaralei se va efectua numai de

urechile special confecţionate în acest scop, sau cu cabluri universale de manipulare a sarcinilor.
5. În timpul transportării materialelor cu macaraua spre locul montării, montatorii se vor
afla într-un loc de siguranţă (vezi schema organizarii locului de lucru), numai după apropierea ei de

planşeu, la distanţa de 200-300mm, ei se apropie şi o dirijază la poziţia din timp marcată.
6. În preajma locului montării, trebuie sa fie atîrnate panouri cu inscripţii, care informează personalul

muncitoresc despre ordinea efectuării lucrărilor şi eventualele pericole ce pot aparea în timpul lucrului.
7. Muncitorii care efectuiază lucrările de montare, trebuie sa fie instructaţi în privinţa tehnicii securităţii,

sa aibă drept de lucru la înălţime sa se echipeze cu căşti de protecţie şi centuri de siguranţă, care la rîndul
lor vor fi agăţate de elementele portante ale structurii de rezistenţă, (de locul din timp prevăzut).

8. Accesul persoanelor străine în locurile unde are loc lucrările de montare trebuie să fie închise.
Corectitudinea montării, trebuie sa fie verificata după fiecare opereţie.

9. Platformele de lucru dar şi planşeul unde se efectuaza lucrări de montare, trebuie sa fie menţinut în
ordine, pe toata durata de execuţie, locurile de lucru se va curăţi de zăpadă sau gheaţă pe timp de iarna,
(vor fi întreprinse măsuri înpotriva formării poleiului) se vor curăta de gunoi de moluz şi de resturi de
materiale.

10. Deplasarea de-alungul cablului de protecţie, mai mult de doi muncitori este interzisă, transmiterea
uneltelor de lucru, sau oarecare alte obiecţe se va efectua prin intermediul funiilor, în pachete speciale.

11. Efectuarea lucrărilor de pe schele întîmplătoare (lazi, butoae, etc.) sau de pe elementele structurii
de rezistentă, fără execuţia şchelelor, se interzice, indiferent de tipul şi categoria de lucrari.

       2. Tehnica securităţii
1. La demolarea elementelor constructive, este necesar de a respecta cerinţele СНиП III-4-80*

„Tehnica securităţii în construcţie",
2. În legătură cu îndeplinirea lucrărilor de responsabilitate înalta cu grad sporit de pericol, toţi muncitorii

din componenţa echipelor trebuie să aiba specialitatea corespunzatoare şi categoria de calificare mai mare
de III. Toate lucrările de demolare trebuie desfaşurate sub supravegherea persoanei responsabile de
execuţie.

3. Muncitorii trebuie admişi la lucru în baza unui ordin după instruirea lor de întrare în lucru privind
tehnica securităţii şi protecţia muncii. Se admit la lucru persoane care au depăsit vîrsta de 18 ani, în baza
certificatului medical, care confirmă aptitudinea muncitorului pentru lucrări cu grad sporit de pericol.

În procesul instructării muncitorilor li se va explica:
- consecutivitatea îndeplinirii lucrărilor;
- metodele inofensive de execuţie şi modalitatea de prevenire a accidentelor;
- trasele de parasire a zonelor de lucru, sau a zonelor periculoase;
- comportamentul fiecarui membru al echipei în cazul apariţiei situaţiilor neprevazute şi primul ajutor;

4. În timpul demolării pereţilor muncitorii care lucrează de pe schele, trebuie sa fie agăţaţi cu centură
de siguranţă de elementele portante sau de cabluri de siguranţă. Se interzice agăţarea centurii de siguranţă
de elementul în curs de demolare, sau de elemente neîntărite.

5. Se interzice întreruperea lucrărilor cu lasarea elementelor nefixate sau a părţilor lor componente.
Muncitorii trebuie sa lucreze în haine speciale corespunzatoare şi să folosească echipament de protecţie
individual.

6. În timpul efectuării lucrărilor de demolare se interzice:
- efectuarea lucrărilor în încăperi sau nivele de lucru neamenajate cu platforme de lucru, scări, pante,

balustrade, etc.;
- urcarea sau coborîrea mincitorilor pe scări fără balustrade de protecţie;

- urcarea sau coborîrea mincitorilor direct pe elementele de construcţie fără scară;
- ivirea muncitorilor prin golurile de fereastră, ieşirea sau aflarea lor pe pereţii şi parapetul

clădirii, lăsarea obiectelor pe perete, pervazuri de ferestre, etc.;
- aruncarea instrumentelor sau a materialelor de construcţie de la înălţime;
- aflarea muncitorilor pe grinzile sau planşeele care nu au fost întărite - consolidate

preventiv;
- efectuarea lucrărilor de demolare a pereţilor, parapetului, canalelor de ventilare în timpul

furtunii, la viteza vîntului mai mare de 12m/s, pe gheţus, ciaţă, etc.;
- efectuarea lucrărilor pe aceia-şi verticală unde la nivelele superioare se efectuază lucrări

de demolare.
7. Indiferent de tipul lucrării care se îndeplineşte, aceasta trebuie să excludă loviturile,

şocurile sau vibraţiile. Lucrările de demolare va trebui efectuate atent fără provocarea ulterioarelor
şocuri, lovituri, sau vibraţii,

8. Se interzice demolarea elementelor constructive sus enumerate prin prabuşire.

3. Măsuri antiincendiare
1. La executarea lucrărilor de construcţie şi montaj se va conduce de legea R.M. "Privind

protecţia antiincendiară" din 09.11.94. "Regulili de protecţie antiincendiară la executarea lucrărilor de
construcţie montaj"; "Regulili de protecţie antiincendiară la executarea lucrărilor de sudură pe
şantiere", aprobate de Guvernul RM Hotărâre Nr.552 din 12-07-2017, precum şi cerinţelor ГОСТ
12.1.004 - 76.

2. Pe teritoriul şantierului trebuie amplasate panouri antiincendiare, cu urmatorea componenţă a
setului de inventar antiincendiar: - topor 2 buc; - rangă 2 buc; - lopată 2 buc; - căldare 2 buc; - cangă
cu cîrlig 2 buc; - vas cu apă cu un  volum de 200lt.; ladă cu nisip -1 buc.

3. Clădirile şi edificiile provizorii se dotează cu stingători de flăcări, muncitorii se instruiesc
privind măsurile de protecţie antiincendiară la locurile de lucru şi în cadrul şantierului.

4. Toate căile şi drumurile spre hidrantele incendiare proiectate trebuie să fie în stare de
funcţionare şi libere pentru tecere, iar pe timp de noapte trebuie să fie iluminate.

5. Şantierul de construcţie trebuie intreţinut în curaţenie, fumatul se permite numai în locurile
special amenajate.

6. Este interzisă pastrarea lichidelor inflamabile şi uşor fuzibile, în ambalaje deschise, precum şi
a materialului izolant (spume) şi a materialelor fibroase înpreună cu substanţele inflamabile.

7. Pînă la începerea lucrărilor pe şantier, prin ordinul şefului organizaţiei de construcţie, se
numeste o persoană responsabilă de protecţia antiincendiară, şantierul se asigură cu telefon, avînd
la recepţie o persoană.

8. Pe şantier se amplasează locuri pentru fumat. În încăperi sau în locurile de lucru cu foc
deschis se agaţă inscripţii de atenţionare pe teme antiincendiare. Aparatele de sudat,
transformatoarele electrice cat şi locul aplasării acestora în raza mai mare de 3000 mm trebuie
curăţate de materialele inflamabile.

9. Şantierul de cunstrucţie trebuie dotat cu hidrant antiincendiar, precum şi cu stingătoare de
flăcări pe fiecare cota a clădirii, conform normelor de protecţie antiincendiară.
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Pereul existent este în stare
deplorabilă - se demontează

Se amenajează terenurile
de joacă pentru copii

Placarea existentă a
soclului - se demontează
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FATADA ÎN  AXE A-G1  EXISTENTĂ  SC.1:250

FATADA ÎN  AXE G1-A  EXISTENTĂ  SC.1:250

NOTA:
1) Parapetul existent este executat din blocuri de calcar.
2) Acoperișul existent este de tip plat cu invelitoare din foi de bitum. Este în starea nesatisfăcătoare și nu
corespunde normativelor. Este prevăzut pentru demontare.
3) Canalele de ventilare existente sunt executate din metal. Se prevede demontarea lor până la planșeul existent.
Dimensiunile și locul amplasării a coșurilor de ventilare de abilit la fața locului.
4) Copertinele existente sunt  în starea satisfăcătoare. Se prevede acoperirea lor cu tablă cutată.
5) Placarea soclului este în starea nesatisfăcătoare. Se prevede  demontarea - 46,40 m2.
6) Ferestrele vechi (din lemn) se demontează.
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Nota:
Tavanul subsolului va fi curatit și termoizolat S = 155,70 m2
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Nota:
Tavanul subsolului va fi curățit și termoizolat S = 98,00 m2
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NOTA:
1) Planșeul existent este executat din panouri prefabricate. Starea planșeului este
satisfăcătoare.
2) Acoperișul existent este de tip plat cu invelitoare din foi de bitum. Este în starea
nesatisfăcătoare și nu corespunde normativelor. Este prevăzut pentru demontare -
276,40m2
3) Canalele de ventilare existente sunt executate din metal. Se prevede demontarea lor
până la planșeul existent. Dimensiunile și locul amplasării a canalelor de ventilare de
stabilit la fața locului.
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tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

EXPLICATIA LUCRARILOR DE DEMOLARE/DEMONTARE

1

Nr. DENUMIREA LUCRARILOR Cantitate Nota

2

3

4

5

6

7

Curatarea peretilor deteriorati

Curatarea soclului

20,80 m2

17,60 m2

Demont. pereului existent 29,80 m2

Demontarea lacrimarilor sub ferestre exist.

Curatarea tavanului subsolului 155,70 m2

12,00 m.l.

Demont. stratului de termoizolare la acoperis 166,40 m2

Demont. invelitorii (2 straturi foi de bitum) 166,40x2 m2

20%

Bloc "C"

Bloc "D"

1

2

3

4

5

6

7

8

Curatarea peretilor deteriorati

Curatarea soclului

20,90 m2

15,30 m2

Demont. pereului existent 29,80 m2

Demontarea lacrimarilor sub ferestre exist.

Curatarea tavanului subsolului 98,00 m2

9,00 m.l.

Demont. zidăriei din caramidă (canale de ventilare) 0,68 m3

Demont. stratului de termoizolare la acoperis 110 m2

Demont. invelitorii (2 straturi foi de bitum) 110x2 m2

20%

                                  LUCRARI DE DEMOLARE/DEMONTARE
           Lucrarile de demolare/demontare prevad:

- Demontarea/reparatia pereului asfaltic;
- Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori;
- Curatarea soclului;
- Demontarea lacrimarilor exterioare la timplaria existentă din PVC

(ferestre și uși);
- Demontarea canalelor de ventilare pe acoperis pană la planseu existent;
- Demontarea invelitorii acoperisului plat existent;
- Demontarea temporara de pe peretii exteriori: conditionerelor, a

          corpurilor de iluminat, camere de luat vedere, fixarilor metalice p/u steaguri;

          Nota:
          Demontarea retelelor ingineresti vezi in compartimentele conexe.
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
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°
i=
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°

i=
20

°
i=

20
°

Grupa

PLAN  ACOPERIȘ  EXISTENT  BLOC C  SC.1:100

NOTA:
1) Planșeul existent este executat din panouri prefabricate. Starea
planșeului este satisfăcătoare.
2) Parapetul existent este executat din blocuri de calcar.
3) Acoperișul existent este de tip plat cu invelitoare din foi de bitum.
Este în starea nesatisfăcătoare și nu corespunde normativelor. Este
prevăzut pentru demontare.
5) In timpul executării lucrărilor de demontare de prevăzut măsuri
de protecție a ferestrelor existente.

ELEMENTE Observatii

BORDEROU  MATERIALE  ACOPERIS
Nr.

POZ. CANTITATEA

1

2

3

4

Acoperisul bloc C (m2) 221,20

Burlane  (buc.) 8

Jgeab (m/l)

40,00 m/l

103,20

5

6

Parazăpadă (buc.) 38
Tabla cutată
(streasina la acoperiș (m2) 36,00

tiglă metalică zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

L=1000mm zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

Acoperisul bloc D (m2) 160,90 tiglă metalică zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

PLAN  ACOPERIȘ  PROIECTAT  BLOC C  SC.1:100

12 000

4 4b

8 000

6 6b

14
 3

00

D

D1

3pl.11
3pl.11

2pl.11
2pl.11

5
pl.11

5
pl.11
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Elaborat Prepelița A.

BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
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Scara metalică
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A
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C
pl.12

C
pl.12

A
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B
pl.12

B
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Bm
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D
pl.13

D
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BLOC  B

III
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I
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E D1 D C1
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L1
CV CV

B
pl.22

E
pl.13

BLOC  ABLOC  B BLOC  D

IV

III

IV
III

E D1 D C1

10 100 15 500
9 500 600 14 300 600 9 500

3,300

0,000

-3,300

6,600

3,300

0,000

-3,300

3,300

0,000

-3,300

8,650

6,190

9,850

8,650

6,600

CV
L1L1

CV

C
pl.22

E
pl.13

BLOC  B BLOC  C

Placarea cu plăci de tip Klinker

Strat de întărire
Grunduire
Adeziv exterior

SECTIUNE  5 - 5  PROIECTATĂ  SC.1: 200

SECTIUNE  3-3  PROIECTATĂ  SC.1: 200SECTIUNE  2-2  PROIECTATĂ  SC.1: 200

Termoizolare cu vată minerală grosimea 200 mm,
densitatea 145 kg/m3, cond. termică 0,044 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 160 mm
Finisarea tavan

Compoziție III
Strat suplimentar polimeric

Strat suplimentar polimeric

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție V

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Structura din metal pas 800mm

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție IV

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Căpriori 160x50 pas 800mm

Tencuială acrilică structurată - min.1,5mm grosime

Blocuri de calcar M.35 pe mortar M.50

Compoziție II (pereți exteriori)

Plasă din fibră de sticlă dens. 300gr./m2

Termoizolare din vata minerală de fațadă MW -
100mm  dens.ρ=135 kg/m3,cond.term. 0,044W/(m*K)

Tencuială interioară

Clei pentru plasă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală
Clei pentru fixarea vatei minerale
Tencuiala pe baza de ciment

Clei pentru plasă

Termoizolare cu vată minerală rigidă h=100 mm,
dens.ρ=78 kg/m3, cond. termica 0,0389 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 220 mm

Compoziție VI (termoizolarea tavanului la subsol)

Pardosea existentă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală

Strat termoizolare din cheramzit
M100-T de 50mm (existent)
Strat suport din mortar
Bariera contra vaporilor - ruberoid pe mastică bituminoasă

Pelicula de hidroizolare

Adeziv special
Grunduire

Cheramzit-beton 600kg/m3 gros. - 55mm
Sapa ciment-nisip - 25 mm

4 4a 6a 6b 6c4b

Beton prefabricat (FS)

Compoziție I (soclu)

Hidroizolare verticală din linocrom - 1 strat
Primier pe bază de bitum

Termoizolare din polisteren extrudat ignifug XPS -
100mm, dens. min.26kg/m3,cond.term.0,035 W/(m*K)

Dibluri din plastic p/u fixare polisteren

Clei pentru fixarea polisteren

Tencuială interioară
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
20

°

2

19

22

NOTATII:
1- Parapet existent/ Perete existent
2- Centură existentă
3- Carton bitumat
4- Maurlat 150x100mm
5- Căprior
6- Membran difuză
7- Contrasipca 50x50 mm
8- Sipca 100x30 mm
9- Tigla metalica
10- Surup autofiletant
11- Parazăpada
12- Sort jgheab
13- Jgheab
14- Picurator
15- Burlan
16- Termoizolare
17- Coamă
18- Element de coamă
19 - Placă prefabricată de beton existentă
20- Centura nouă
21- Barieră de vapori
22- Termoizolare
23- Sandrama  acoperirta cu tabla cutată
24- Carcasa din scândură

21
24
23

1

20

Nod C

NOTA: Explicația compoziților  vezi pl.11

-3,300

II

I

h=100mm

(fracţia 20-40)

existent

Compozitie VI
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

1 
50

0
1 

20
0

80
0

20
0

60
0

20
0

20
°

2

19

22

NOTATII:
1- Parapet existent/ Perete existent
2- Centură existentă
3- Carton bitumat
4- Maurlat 150x100mm
5- Căprior
6- Membran difuză
7- Contrasipca 50x50 mm
8- Sipca 100x30 mm
9- Tigla metalica
10- Surup autofiletant
11- Parazăpada
12- Sort jgheab
13- Jgheab
14- Picurator
15- Burlan
16- Termoizolare
17- Coamă
18- Element de coamă
19 - Placă prefabricată de beton existentă
20- Centura nouă
21- Barieră de vapori
22- Termoizolare
23- Sandrama  acoperirta cu tabla cutată
24- Carcasa din scândură

21
24

15

1

20

Nod E

NOTATII:
1- Parapet existent                                        12- Sort jgheab
2- Centură existentă                                     13- Jgheab
3- Carton bitumat                                          14- Picurator
4- Maurlat 150x100mm                                   15- Fereastra    F6
5- Căprior                                                        16- Pervaz exterior la fereastra
6- Membran difuză                                        17- Zidarie noua
7- Contrasipca 50x50 mm                             18- Sapa 50mm
8- Sipca 100x30 mm                                       19 - Placă prefabricată de beton existentă
9- Tigla metalica                                            20- Centura nouă
10- Surup autofiletant                                   21- Barieră de vapori
 11- Perete existent                                       22- Termoizolare

4

11

2

3

56789

10

17

12
13

14

15

119

20

21

18

22

16

1

2
3

5
4

67
8

NOTATII:
1- Căprior
2- Contrasipca 50x50 mm
3- Membran difuză
4- Sipca 100x30 mm
5- Endova interioara (de jos)
6- Tigla metalica
7-  Etansor
8- Endova exterioara (de sus)

Nod D

Nod F
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BORDEROU LUCARNE (L3)

Poz. Indicare Denumire Dimensiuni,
mm m.l. Volum

4

1 GOST 8486-86 Cercevea 50 50 6.65 0.02

2 GOST 8486-86 Cercevea 80 70 8.80 0.05

3 GOST 8486-86 Sipca (garnitura) 50 50 10.00 0.03

4 GOST 8486-86 Cercevea 80 15 8,50 0.01

Total lemn m3 0.10

Total lemn lucarne (L3) 1 bucati m3 0.10
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0
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3 030
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

C1 D D1 E

600 14 300 600

6,190

2,700

0,700
0,000

-0,500

BLOC C

14 300

8,650

9,350

8,650

9,350

-0,550

6,500

79 700

5,800
6,190

6,600

L3

L1
L1

U2

CV

CV

BLOC C

i=15°

D1 D

FATADA  ÎN  AXELE D1-D  -  PROIECTATĂ
BLOC C  SC.1:100

Nota:
1. Detalii Lucarna L3 vezi pl. 14.

FATADA  ÎN  AXELE D-D1  -  PROIECTATĂ
BLOC C  SC.1:100

BLOC A BLOC B

BLOC B BLOC A
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

D1 DE C1

600 14 300 600
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CV CV

BLOC D

D D1

79 700

14 300
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9,350

2,700

5,800
6,090
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L3

L1

L1
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Bm
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Sm5
Sm5

CVCV
BLOC D

i=20°

FATADA  ÎN  AXELE D-D1 -  PROIECTATĂ
BLOC D  SC.1:100

FATADA  ÎN  AXELE D1-D  -  PROIECTATĂ
BLOC D  SC.1:100

BLOC A BLOC B

BLOC B BLOC A

Nota:
1. Detalii Lucarna L3 vezi pl. 14.
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

1-1
Pervaz din PVC

Strat de tencuiala interior

Dibluri Hat din plastic

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire polimerica

Dibluri Hat din plastic

Fereastra

Strat de tencuiala
pe plasa polimerica

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire din polimer

Strat de nivelareStrat de finisaj Plasa polimerica

Termoizolant XPS
grosimea 100mm

2

Dibluri Hat din plastic

Peretele fatadei

1

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 30mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica 30mm

Pervaz din PVC

Lacrimar din tabla zincata
cu acoperire polimerica

30
30

Pardosea (exist)

Fereastra

Strat de tencuiala interior

Pardosea (exist)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

sc. 1:10

Zona degradata a
peretelui curatata
si prelucrata

Plasa  Bp-1 100x100

Buloane de ancorare

Tencuiala de protectie

Straturile proiectate
de finisare (vezi
nodul termoizolarii)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

Centura din beton
armat monolit

Perete din piatra
de calcar

NODURI sc.1:50 TERMOIZOLARII   FATADEI sc.1:25

2-2
 FRAGMENT PERETE EXTERIOR

REPARATIA PORTIUNILOR DEGRADATE sc.1:25

DETALIUL REPARATIEI  PERETELUI
DEGRADAT sc. 1:10

45
0

250

400
var.

3-3
(1) Ø8A-III/450X450
L=250mm   vezi nota

Perete  existent din
blocuri mici de calcar

- Tencuială decorativă (color)
  sau Vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"   3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
(λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)

- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4
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- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
densitatea 30 - 45 kg/m³)

- Grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")
- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

COMPOZITIE - 3

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm

- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm

- Grunduire
- Adeziv special

COMPOZITIE - 1
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Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Grunduire
(prelucrare cu

solutie "Primer")
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3

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

DETALIUL REPARATIEI  CENTURII
DEGRADATĂ

- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm

(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

Nota:
Toate materialele date (marca) poate fi înlocuite
cu alta marca cu caracteristici similare.
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BLOCURI "C"; "D"

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

EXPLICATIA LUCRARILOR NOI

1

Nr. Denumirea lucrarilor Cantitate Nota

2

3

4

5

6

7

8

9

Termoizolarea și placarea soclului

Reparatia portiunilor deteriorate peretilor

Termoizolarea exterioara a glafurilor la timplarie 30mm

10

Bloc "C"

20,80 m2

Executarea pereului

Termoizolarea fațadelor 103,80 m2

Termoizolarea tavanelor la subsol

Termoizolarea cerdacului (cimentoplast 150mm) 25,00 m3

44,00 m.l.

24,00 m2Executarea canalelor de ventilare

Sapa de nivelare la cerdac (semiuscata h-50mm) 166,40 m2

Montarea lacrimarilor noi din tabla zincata cu gros.0,5mm 12,00 m.l.

Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

20%

17,60 m2

29,80 m2

155,70 m2

Bloc "D"

Termoizolarea și placarea soclului

Reparatia portiunilor deteriorate peretilor

Termoizolarea exterioara a glafurilor la timplarie 30mm

Executarea pereului

Termoizolarea fațadelor

Termoizolarea tavanelor la subsol

Termoizolarea cerdacului (cimentoplast 150mm)

Sapa de nivelare la cerdac (semiuscata h-50mm)

Montarea lacrimarilor noi din tabla zincata cu gros.0,5mm

Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

20,90 m2

15,30 m2

29,80 m2

104,30 m2

98,00 m2

110 m2

16,50 m3

9,00 m.l.

43,40 m.l.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20%

3.300

0.000

3.000

Niv. sol

- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
  densitatea 30 - 45 kg/m³
- Curățirea tencuielii vechi și grunduire
(prelucrare cu solutie "Primer")

- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm
- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm
- Curățire și grunduire
- Adeziv special
- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

- Tencuială decorativă (color)
  si dupa caz vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700" 3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
   (λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)
- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

COMPOZITIE - 3

COMPOZITIE - 1
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- Perete din blocuri de beton FS 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)
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COMPOZITIE - 2

10
0

0.03°

Tencuiala
interioara
(exist.)

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

- Curățire și grunduire
- Adeziv special
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e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

 Nota:
1. Toate dimensiunile date in proiect se verifica si
se ajusteaza la fata locului.
2. In procesul executiei lucrarilor, in cazul de
necoincidenta a volumelor de lucru proiectate cu
volumele de lucru din santier este obligatoriu sa
fie instiinati proiectantii.

                                              LISTA LUCRARI  NOI
Lucrarile noi prevad:
- Instalarea lacrimarilor din tabla zincată la ferestre existente din PVC;
- Executarea pereului nou în jurul cladirii.
- Executarea termoizolarii peretilor cu vata minerala 100mm si finisarea lor;
- Termoizolarea si placarea soclului;
- Termoizolarea tavanului in subsol;
- Termoizolarea podelelor la cerdac;
- Executarea canalelor de ventilare existente la acoperis;
- Executarea acoperișului pe sarpanta din lemn;
- Montarea jgheaburilor si burlanelor de scurgere existente.

Detalii la termoizolarea fatadelor
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4
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Indicatii generale pentru lucrari de finisare
- Tencuieli din mortar de ciment

Avand in vedere ca tencuielile sunt lucrari destinate sa ramana vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificata oricand, dupa terminarea intregului obiect.

Veficarea calitatii suportului pe care se aplica tencuiala se face in cadrul verificarii executiei acestui
suport. Este absolut interzis de a aplica tencuiala peste suport ce nu a fost receptionat conform
instructiunilor specifice. Inainte de executie a tencuielilor este necesar de a se verifica daca au fost
receptionate toate lucrarile destinate a le proteja sau lucrari care prin executie ulterioara ar provoca
deteriorarea tencuielilor: invelitori, plansee, balcoane, instalatii ,tamplarii pe toc, etc. Se va verifica daca o
data cu executia suportilor au fost montate toate piesele necesare fiecarei tamplarii sau instalatiile.

Materialele nu pot fi introduse in lucrare decat daca s-a verificat in prealabil de catre dirigiinele de santier
ca acestea au fost livrate cu certificate de conformitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu
normele respective.

Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de executie, utilizarea tipului
si compozitiei mortarului, precum si aplicarea straturilor succesive fara depasiri de grosimi maxime. Se vor
lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vint, insorire), spalarii de ploaie sau inghetului.

Eventualele fisuri existente in zidarie se vor injecta cu lapte de ciment pentru refacerea continuitatii.
Este absolut necesara reducerea umiditatii generale a cladirii care influenteaza negativ structura acesteia.

- Tencuieli gletuite:
Gletul va fi prevazut ca strat suport pentru realizarea finisajelor de calitate superioara ( ex.: vopsitorii cu

vopsea l avabila la pereti si tavane).
Stratul de glet se va executa prin intinderea si netezirea pastei cu otelul de glet, pe suprafete de max.1 m

pentru a se putea realiza netezirea inainte de intarirea pastei.
Grosimea stratului de glet de 1-3 mm se obtine prin doua-trei aplicari si nivelari succesive.
Se va verifica planeitatea suprafetei gletului, folosind dreptarul metalic.
Suprafata obtinuta trebuie sa fie perfect neteda la pipait, eventualele asperitati vor fi curatate si netezite

cu hartie fina sticlata. Pentru suprafetele peretilor executati din blocuri din b.c.a., cu rosturi subtiri de 2-3
mm, se va aplica gletul de netezire pe baza de aracet si nisip fin avind compozitia 1:2:0,5 (aracet DP 25 ;
nisip fin 0,2 mm; apa) in volume.

Aplicarea gletului de netezire se va face cu drisca de glet, in straturi de 1 mm grosime sau folosind
aparatul de zugravit manual sau electric, sau pistolul de tencuit.

Netezirea se va face manual, cu drisca de glet (otel ul de glet).
Defecte ce nu se admit urmatoarele defecte:
*Umflaturi, coscoviri, ciupituri (impuscaturi de var), pete, eflorescente, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile

ferestrelor, la pervazuri, plinte, obiecte tehnico-sanitare.
*Zgrunuri mari (pana la max. 3 mm) si zgarieturi adanci formate la driscuire, la stratul de acoperire.
Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrarile care nu respecta prevederile prezentelor specificatii precum

si cele la care se remarca urmatoarel e neregularitati:
- Nu respecta indicatiile prevazute in proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea,

niformitatea (ca prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor de usi
sau ferestre, spaleti.

- Nu respecta verticalitatea si orizontalitatea suprafetel or si muchiilor, planeitatea suprafetel or tencuite.
- Nu s-a respectat tehnologia de executie specificata, fapt care a condus la deteriorari ale lucrarilor.

- Placaje din placi de faianta si gresie.
Placile vor avea urmatoarel e caracteristici fizico - chimice:
- coeficientul de absorbtie a apei: max. 18% pentru placile de faianta si max. 2,5% pentru placile de

gresie.
- la incercarea de rezistenta la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de fisurare;
- la incercarea de rezistenta chimica, finisajul (glazura) va ramane nedeteriorata.
Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa cu aria mai mare de max. 1,5 mm2 la max. 2% din

esantion, fisuri in glazura, ingrosari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de “inghetat”sau
cristalin si zone aspre.

Montajul placaj ului se va face cu placi de faianta sau de gresie cu paste adezive asa cum specifica
producatorul (proiectantul).

Operatiuni pregatitoare:
Inainte de inceperea operati unilor de pl acare cu placi de faianta sau gresie, se vor fi executat

celelalte lucrari de finisaj dupa cum urmeaza:
- Invelitoarea cladirii, cu executarea scurgerilor in solutia definiti va, astfel incat suprafetele pe

care se executa placarea sa fie ferite de actiunea precipitatiilor atmosferice;
- Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si captuselilor la usi, in afara pervazurilor care se

vor monta dupa executarea placajelor.
- Tencuirea tavanelor si a suprafetel or care nu se placheaza, in incaperile unde se vor executa

placaje.
- Montarea conductelor sanitare, electrice, de incalzire, ingropate sub placaj si probarea

acestora sub presiune.

Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele gauri
ulterioare urmand a fi date numai cu burghiul.

- Executarea pardoselilor reci (mozaic turnat, placi mozaicate, placi de gresie, marmura,etc.).
- Executarea pardoselilor calde (din parchet, din P.V.C. etc.) care se degradeaza la umiditate

mare, se va face numai dupa montarea pl acajul ui.
Nu se va incepe lucrul pana ce lucrarile deja executate (pardoseala) nu vor fi protej ate

satisfacator. Inainte de inceperea lucrarilor de pl acare se va face o inspectar e a suprafetel or ce
urmeaza a fi placate. Nu se va incepe lucrul pana ce nu vor fi indreptate eventualel e neregularitati
constatate (abateri pe verticala si orizontala cat si eventual e vicii sau degradari aparente).

Aplicarea placilor de faianta sau gresi e se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in
prealabil si care se inscriu in abateri de la planeitate cuprinse intre 3 mm/m pe verticala si 2mm/m
pe orizontala.

Eventualele neregularitati locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adancituri).
In cazul cand aceste abateri sunt depasite, suprafetel e vor fi indreptate prin completarea cu

mortar sau chit. Grosimea stratului de mortar nu trebui e sa depaseasca 1-2 cm.
Inainte de inceperea lucrarilor de placare se vor executa urmatoarele operatiuni:
- indepartarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grasime, etc.
- rosturile zidariei (orizontale si verticale) trebuie sa se curete bine pe o adancime de cca 1 cm,

pentru ca mortarul de fixare sa adere cat mai bine pe aceste suprafete. 
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- Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/ - 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.
Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atat fata de orizontala cit si fata de verticala.

Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul repenelor alcatuite din
bucati de faianta sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafata respectiva a tencuielii, in
imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. Firul cu plumb, lasat la fata reperelor trebuie sa
reprezinte linia suprafetei placajului care urmeaza sa se execute.

Executia lucrarilor de placare se va efectua respectand urmatoarele cerinte:
- Dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului in urmatoarea

succesiune de operatii.
- Placile de faianta sau gresie se vor curata de praf si impuritati, se vor tine in apa timp de 10-15 minute

inainte de inceperea placarii si apoi se vor scurge de apa timp de 5 – 10 minute.
- Nu se vor folosi pentru placare placile ude.
- Asezarea placilor va incepe de la nivelul pardoselii, avand grija sa corespunda rosturile pardoselii in

cele ale placajului daca nu se specifica altfel si corelandu-se placajul (reglat perfect la orizontala) cu
pardoseala al carei nivel poate fi inclinat.

- Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul placii a mortarului sau a pastei adezive,
dupa caz si aplicarea placilor prin apasare pe stratul suport.

Dupa asezarea fiecarui rand de placi se va curata mortarul in surplus si se va turna, in gol urile ramase
in spatele placilor, lapte de ciment.

- Se controleaza de fi ecare data cu dreptarul.
Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin frecare.

Dupa aceasta operatie, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, daca nu se specifica altfel, la un
interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe intreaga suprafata din incaperea
respectiva.

Se vor lua urmatoarele masuri de protejarea lucrarilor de placaje:
- Spatiile in care s-au executat placajele de faianta sau gresie, vor fi inchise si se vor pastra astfel pana

la uscarea perfecta a lucrarii.
- Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia lucrarii.
- In timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de panza de sac in

fasii sau foi care timp de 2 zile vor fi in permanenta umezite.

Verificarea la recepti a lucrarilor se efectuiazadupa cum urmeaza:
- Suprafata placajul ui se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda cu sageata

de maximum 2 mm.
- Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata; nu se admit diferentieri de

tonuri intre panourile montate si nici in cadrul aceluiasi panou; nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile
cu smalt defect, etc.

- Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii in continuare sau alternate, de latime
uniforma si bine umplute cu lapte de ciment alb.

- Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total urmatoarele:
*Nerespectarea prezentului caiet de sarcini.
*Pozitionarea defectuoasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala.
*Nerespectarea continuitatii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua directii.
*Aplicarea la muchiile peretilor sau stalpilor a unor placi normale si nu a placilor speciale cu muchia

glazurata, sau a profilelor de colt.
*Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor pana la receptie:

fisurari ale pl acilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc.

-Zugraveli si vopsitorii
Zugravelile si vopsitoriile fiind lucrari destinate a ramine vizibile, calitatea lor din punctul de

vedere al aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiectiv si in
consecinta nu este necesar a se incheia procese - verbale de lucrari ascunse.

Verificarea calitatii suportului pe care se aplica zugravelile, vopsitoriile, se face in cadrul
verificarii executarii acestui suport (tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de tamplarie,
instalatii).

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, vopsitorii sau tapete, inainte
ca suportul sa fi fost verificat cu atentie de catre dirigintele de santier, privind indeplinirea
conditiilor de calitate a stratului suport.

Verificarea calitatii zugravelilor, vopsitoriilor, se face numai dupa uscarea lor completa si are
ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile in vederea efectuarii
remedierilor si a eliminarii posibilitatilor ca aceste defecte sa se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, vopsitorii este necesar a se verifica daca au fost
executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (invetitori) sau a caror executie
ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie) precum si daca au
fost montate toate piesele auxiliare: (dibluri, console, suporti pentru obiecte sanitare sau
elemente de incalzire).

Dirigintel e de santier trebui e sa verifice toate materialele inainte de a fi introduse in lucrare.
Materialele trebuiesc livrate cu certificat de conformitate care sa confirme ca sunt

corespunzatoare normelor respective.
Pe parcursul executiei lucrarilor este necesar a se verifica tehnologia de executie, prevazuta

in prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate, precum si
aplicarea straturilor succesive in ordinea si la intervalele de timp prescrise.

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (vant, insorire), spalarii
prin ploaie sau inghet.

Verificarile care se efectueaza la verificarea unei faze de lucrari se face cel putin cate una la
fiecare incapere si cel putin cate una la fiecare 100 mp.

La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu
o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta. 
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