Lucrari de conectare la sistemul
public de apa si canalizare
sediului SCT Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Lucrari de conectare la sistemul public
de apa si canalizare sediului SCT Straseni

Valoarea de deviz 58 889,34 Lei

Intocmit in prefuri curente

WinCmeta2000

Formular Nr.3

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt.| siCod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 01-01-2000:
Manopera:

1. 7123010010200 | Betonist h-om 1,150 94,60 108,79
2. 7123011000200 | Betonist h-om 3,616 94,60 582,07
3. 7132040012700 | Parchetar h-om 0,150 94,60 14,19
4, |7136020011620 [ Instalator apa, canal h-om 5,650 94,60 534,49
5. 7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 3,140 94,60 297,05
6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 5,200 94,60 491,92
7. 7136080025000 | Montator conducte h-om 9,720 94,60 919,51
8. 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 51,940 94,60 4 913,52
9. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 4,860 94,60 459,76
10. |[9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 0,250 94,60 23,65
11. | 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 1,508 94,60 249,65
12. |9312040019600 | Sapator h-om 59,970 94,60 5673,16

Total manopera 14 267,76

Materiale:

1. 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 17,425 300,00 5 227,50
2. 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala kg 0,073 20,00 1,46
3. 2320167317232 | Dicloretan kg 0,078 25,00 1,95
4. 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC kg 0,161 25,00 4,03
5. 25132066215001 | Banda de avertizare m 291,600 1,50 437,40
6. 2513206621870 | Placa marsit 3 mm kg 0,065 25,00 1,62
7. i3212167000001 Teava din PVC neplastifiata dn=110 mm m 10,710 05,83 1 026,34
8. 53212167100011 Teava polietilena d=20 mm 150,450 10,00 1 504,50
9. 53212167100011 Teava polietilena d=50 mm 120,360 54,17 6 519,90
10. | 2523156712230 | Cot 45 d=110mm buc 2,040 50,00 102,00
11. | 25231567138110 | Manometru buc 1,030 75,00 77,25
12. | 25231567138110 | Niplu bronz buc 1,030 30,00 30,90
13. | 2523156713810 | Hamut 1/2 buc 2,000 30,00 60,00
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14. 22(2)2567138112 Teu D=25x20x25 buc 1,030 66,67 68,67
15. | 25231567138115 | Mufa D=20 mm buc 2,060 25,00 51,50
16. 2524906710000 rpéceiait(ijie) legatura din PVC (mufe, cote, buc 1,744 50,00 0,00
17. | 2663102100001 | Mortar m3 0,102 1 500,00 153,00
18. | 681116002000 alr?]c armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 buc 0,014 2 500,00 35,00
19. 2721204122300 | Racord olandez d=32x1/2 buc 2,020 40,00 80,80
20. 38752742010001 Robinet de trecere d=1/2 buc 1,020 91,67 93,50
21. 38752742010002 Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20 FM buc 1,020 316,67 323,00
22. |2913124204210 | Supapa de siguranta buc 1,020 79,17 80,75
23. 32131242042100 Regulator presiune buc 1,020 595,83 607,75
24. |2924127322065 | Filtru pentru apa potabila 1/2 buc 1,010 75,00 75,75
25. | 3320634625010 | Contor de apa, cu palete buc 1,010 333,33 336,66
26. 4100116202806 g;r):s:irxustrlala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,050 30,00 1,50
27. | 4100126202818 | Apa m3 0,144 30,00 17,28
28. 5001000100135 [ Freza cu carota diamanta buc 0,061 7500,00 795,00
Total materiale de constructii 17 715,01
Utilaje de constructii:
1. 2922140006703 | Macara fereastra h-ut 0,040 25,00 1,00
2. 2952160007200 [ Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut. 0,100 25,00 2,50
3. 2052260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- h-ut. 2195 750,00 1 646,25
0,39 mc buldoex
4| 2952260003004 | MaSina cu foreza-carota diamantata cu h-ut. 2440|  50000| 213500
diametrul sub 250 mm

5. [ 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw h-ut. 0,010 42,00 0,42
6. 2952270003700 | Centrala de beton h-ut. 0,006 250,00 1,50
Total utilaje de constructii 3 786,67

Total:
[Mpsimble 3aTpatsl Lei 35 769.44
Asigurarea medicala si sociala 24,00 % 3 424.26
Cheltuieli de transport 7,00 % 124005
Cheltuieli de regie 14,50 % 5 862,90
Beneficiu 6,00 % 2777,80
TVA 20,00 % 9814.89
Total deviz: 58 889,34
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