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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Основание для проектирования и исходные данные

Основанием для проектирования служит контракт №35/01 от 05.02.2019 г, заключенный с 

примарией г. Дондушень и зарегистрированный в Achiziţii Publice.

Генеральная проектная организация - институт ’ACVAPROIECT".

1.2. Природные условия

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
Город Дондюшаны расположен на пологих склонах безымянной балки; уклоны поверхности

не превышают 0,03-0,035.

В геологическом строении территории принимают элювиально-делювиальные и техноген­

ные образования четвертичного возраста. Элювиально-делювиальные отложения, залега­

ющие повсеместно на склонах, представлены тяжелыми непросадочными суглинками. Тех­

ногенные образования вскрываются в пределах городской черты всеми скважинами. 

Грунтовые воды на рассматриваной территории находятся на различной глубине от 1,2 м до 

глубины более 5,0 м.

Таблица № 1.2-1
Особые условия

№
п.п. Н аи м ен овани е В п оказа ­

тел ях З н ачен и е
П р и м е­
чание

1 2 3 4 5
1 Сейсмичность района балл 6
2 Просадочность тип нет
3 Степень агрессивности грунтовых вод к бетону нет

Таблица № 1.2-2
Климатические условия

Тем пе ратура возд уха, °С С ред н егод овая  
сум м а осад ков, 

мм

С р ед н его д о ­
вая скор о сть  

ветра, м/с

Р асчетная  
глубина  

п р ом ер за ­
ния, см

Р асчетная
снеговая
нагрузка,

кг/м 2

М акси м ал ь ­
ная

М и н и м а л ь ­
ная С редняя

1 2 3 4 5 6 7
38 -33 7,9 580 3,8 80 50
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1.3. Основные сведения о современном состоянии и перспективе расшире­
ния системы водоснабжения г. Дондушень на полное развитие

Водоснабжение г. Дондушень в последние 15 -20  лет, осуществляются по следущей схеме: 

вода из артезианских скважин подается по стальным трубопроводам в две водонапорные 

башни емкостью по 50 м3 каждая расположенные выше районной больницы, откуда разво­

дится по тупиковым водопроводным сетям к потребителям воды. В основном это много­

этажные жилые дома, административные здания, общеобразовательные и дошкольные 

учреждения. Рабочим проектом 2007 г. были внесены изменения в существующую схему 

водоподачи. Эти изменения связаны с тем обстоятельством, что на баланс «Апэ Канал» г. 

Дондушень переданы два РЧВ по 1800 м3 и здание компрессорной станции системы водо­

снабжения мясокомбината которые будут задействованы в системе водоснабжения г. Дон­

душень на полное развитие.

Водоснабжение города будет осуществляться по следующей схеме: вода из артезианских 

скважин будет подаваться в РЧВ (площадка «С») по трубопроводам из полиэтилена общей 

протяженностью 0,8 км. Из РЧВ вода будет подаваться в сеть посредством насосно­

силового оборудования расположенного в существующем здании. Артезианские скважины и 

водовод до РЧВ уже построены, а насосная станция будет сдана в эксплуатацию до оконча­

ния строительства водопроводных сетей предусмотренных данной проектно-сметной доку­

ментацией.

Согласно разработанного и утвержденного в 2007 г. STUDIU DE PREFEZABIШТАТЕ “RE­

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE APROVIZIONARE CU APĂ A OR. DONDUŞENI” предусмат­

ривается расширение существующих водопроводных сетей г. Дондушень водоснабжения 

находящихся на балансе «Апэ Канал» и их объединение с водозабором и водопроводными 

сетями жилого поселка сахарного завода в одну систему.

Водопотребление системы принято на долгосрочный период и рассчитано согласно СНиП 

2.04.02-84 и справки о водопотребителях выданной примарией г. Дондушень и гидравличе­

ский расчет сетей выполнен на полное развитие системы с учетом перспективного водопо- 

требления.

Перспективная потребность всего населения г. Дондушень (на полное развитие) в воде и 

характеристика его суточного распределения представлены в таблицах №1.3-1 -  1.3-2
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Таблица №1.3-1
Распределение суточного водопотребления по отраслям

Водопотребление м3/сутки

Примеча­
ние

Население Животноводство,
птица Промыт-

ленные
предприя­

тия

Суммарный
средне­

суточный
расход

Суммарный 
максималь­
ный суточ­
ный расход

Средний
суточный
расход

Макси­
мальный
суточный
расход

Г оссек- 
тор

Частный
сектор

2343,76 2986,49 - 109,05 - 2552,82 3095,54

Общее суточное водопотребление
Таблица №1.3-2

Показатель
Количество

м3/сут
Средний часо­

вой расход 
м3/час

Средний суточ­
ный расход л/с

Средний за год суточный расход воды 2552,82 106,37 29,55
Максимальный расчетный расход воды 3095,54 128,98 35,83
Минимальный расчетный расход воды 2191,01 91,29 25,36

График расчетного, перспективного почасового водопотребления в г. Дондушень (на полное 

развитие) представлен ниже на графике №1.3-1.

Суммарный график суточного водопотребления

4 - 115— 115— 115— 115—

101 101 101 101

135 ------------
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со о>

сч со
Часовой расход мЗ/час в сутки максимального водопотребления 

:: Часовой расход мЗ/час в сутки минимального водопотребления

сч сч сч сч

График №1.3-1
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1.4. Краткое описание существующих систем канализации г. Дондушень

На момент разработки данной документации, на территории г. Дондушень имеется кроме 

ливневой канализации, 2-е независимые друг от друга, системы производственно-бытовой 

канализации:

1. Система Мясокомбината. На объединенные биологические очистные сооружения 

системы мясокомбината и центральной части города (построенные в 1971 г), попа­

дают бытовые стоки из центральной части города с многоэтажной жилой застройкой 

и основными объектами социального и культурного назначения, а так же отдельные 

объекты производственного и складского назначения, расположенные на северо- 

западной окраине города. КНС «Oraş» (реконструированна в 2007 г.) проектной про­

изводительностью 800 м3/сут, принимает эти бытовые стоки и за тем по напорному 

трубопроводу (уложенному в 2-е нитки) перекачивает их до водораздельной точки, 

которые далее самотеком поступают на очистные сооружения проектной мощ- 

ностьтью до 2400 м3/сут. Если раньше (до распада СССР), в объеме, преобладали 

производственные стоки, то в настоящее время, объем стоков значительно снизился 

и составляет, 240 -  260 м3/сут (100% бытовые стоки).

2. Система Сахарного завода. Канализационная система сахарного завода состояла 

из нескольких контуров очистки производственных сточных вод: оборотная система 

промывных вод; система очистки промышленных стоков (непосредственное произ­

водство сахара); система утилизации производчтвенных сточных вод на полях филь­

трации. Учитывая специфику производства сахара, в которой преобладают, в основ­

ном, промывные воды с низкой степенью биологического загрязнения, технология 

утилизации сточных вод была основана на фильтрации, общая площадь полей филь­

трации достигает 78 га. Если раньше на поля фильтрации системы сахарного завода 

(построенные в начале 70-х годов прошлого века), попадали в основном производ­

ственные стоки завода, то в настоящее время бытовые стоки с жилого поселка с ко- 

теджной и многоэтажной жилой застройкой и отдельными объектами социального и 

культурного назначения составляют около 100% от общего объема стоков. В настоя­

щее время, объем стоков в среднем колеблется в пределах 40 -  50 м3/сут.

Стр. 8
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Краткая характеристика современного состояния существующей системы производ­

ственно-бытовой канализации системы Мясокомбината (год строительства »70-е годы
XX века)

Таблица № 1.4-1
№
п/п Н аи м ен о в ан и е  п оказател ей В п ока­

зател ях З н ачен и е П ри м ечан ие

1 2 3 4
1 О сно в ны е и сточники  сто чн ы х вод:

1.1 Население, проживающее в много­
этажных домах и частном секторе 
подключенные к системе канализации

абонент 3570 =6600 человек

1.2 Школа им. «А. Матеевича» учеников 600
1.3 Школа им. «А. Пушкина» учеников 270
1.4 Детский сад «Лучафэрул» детей 250
1.5 Семейный медецинский центр посети­

телей
50

1.6 Районная больница койко-
мест

200

1.7 Мясокомбинат (Союзного значения) м3/сут 0 (не работает более 20- 
лет, долгосрочной пер­

спективы восстановления 
производства нет)

2 С ред ний  суточн ы й  объ ем  сточн ы х  
вод:

2.1 Нормативный м̂ /сут 944,5 143 л/сут. чел.
2.2 Фактический м̂ /сут 240 36 л/сут. чел.
2.3 Прогноз на средне-срочную перспек­

тиву
м3/сут 726,0 110 л/сут. чел.

3 П р о тяж ен н о сть  кан ал и зац и о н н ы х  
сетей:

3.1 Всего км 18,84
в том числе:

3.2 гравитационные (безнапорные) тру­
бопроводы

км 17,15

3.3 напорные трубопроводы км 0,75 х2 нитки (новые)
3.4 открытые лотки км 0,19

4 О чистн ы е сооруж ени я:
4.1 Метод очистки сточных вод биологический
4.2 Суточная производительность м̂ /сут (сведений о проектной 

мощности нет)
4.3 Техническое состояние частично ре- 

конструирован- 
ны (этап 1), но 
не сданы в экс­

плуатацию

В 2007 г. Институтом 
«УРБАНПРОЕКТ» был 

разработан проект на ре­
конструкцию очистных 

сооружений на произво­
дительность до 1400 

м3/сут

Примечание:
1. Канализационная система Мясокомбината состоит из 2-х частей, зона влияния КНС 

«Oraş», и микрорайон, расположенный за железной дорогой «Cartierul după calea fera­

tă» стоки с которого самотеком попадают на существующие очистные сооружения.
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Краткая характеристика современного состояния существующей системы производ­
ственно-бытовой канализации системы Сахарного завода (год строительства 60-е го­

ды XX века)
Таблица № 1.4-2

№
п/п Н аи м ен о в ан и е  п оказател ей В п о ка ­

зател ях З н ачен и е П ри м ечан ие

1 2 3 4
1 О сно в ны е и сточники  сто чн ы х  вод:

1.1 Население, проживающее в много­
этажных домах и частном секторе 
подключенные к системе канализации

абонент 800 -1482 человек

1.2 Школа «Гаудеамус» учеников 200
1.3 Детский сад «Солнышко» детей 100
1.4 Общестенный медецинский центр посети­

телей
20

1.5 Районное отделение чрезвычайных 
ситуаций

служа­
щих

30

1.6 Сахарный завод (Союзного значения) м̂ /сут 0 (не работает более 15 - 
лет, среднесрочной пер­
спективы восстановления 

производства нет)
2 С ред ний  суто чн ы й  объ ем  сточн ы х  

вод:
2.1 Нормативный м̂ /сут 211,9 143 л/сут. чел.
2.2 Фактический мл/сут 40 27 л/сут. чел.
2.3 Прогноз на средне-срочную перспек­

тиву
м̂ /сут 163,0 110 л/сут. чел.

3 П р о тяж ен н о сть  кан ал и зац и о н н ы х  
сетей:

3.1 Всего км
в том числе:

3.2 гравитационные (безнапорные) тру­
бопроводы

км 6,0

3.3 напорные трубопроводы км 1,3 х2 нитки
4 О чистн ы е сооруж ени я:

4.1 Метод очистки сточных вод поля фильтрации
4.2 Суточная производительность м̂ /сут (сведений о проектной 

мощности нет)
4.3 Техническое состояние неодувлитво-

рительное
Реконструкция не преду­
сматривается (планиру­
ется переключение по­

селковых канализацион­
ных сетей на очистные 

сооружения системы Мя­
сокомбината)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В целом системами коммунального водоотведения г. Дондушэнь охвачено до 64 % 

общего населения, проживающего в основном в многоэтажных домах и частично в 

частном секторе, в том числе: в поселке сахарного завода охват достигает -  более 

90% населения; в микрорайоне «Дупэ Каля Фератэ» -  менее 1%; а в центральной ча­

сти города порядка -  65%.
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2. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ДОНДУШЕНЬ

2.1. Основные сведения о совершенствовании на перспективу и полное раз­
витие системы водоотведения г. Дондушень

2.1.1. Ожидаемое расчетное водоотведение на полное развитие системы канализа­
ции г. Дондушень
Согласно представленным обновленным исходным данный и сведений ранее утвержденной 

проектно-сметной документации, можно сделать вывод, что расширение системы водоотве­

дения г. Дондушень в основном будет осуществляться за счет развития городских канализа­

ционных сетей, для охвата 100% населения города и объектов культурно-социального

назначения.

В соответствии с расчетными (согласно ТЭРа разработанного в 2007 г) исходными данными 

принятыми для проектирования, которые до настоящего времени не потеряли своей акту­

альности, не только по количеству проживаемого населения, но и по степени благоустрой­

ства. В соотетствии с этими данными были рассчитаны таблицы водоотведения стоков си­

стемы канализации г. Дондушень на уровень до 2034 г представленные ниже и построен 

ожидаемый почасовой график неравномерности поступления стоков с сеть гравитационной

канализации.

Общее суточное водоотведение
Таблица №2.11-1

Показатель
Количество

м3/сут
Средний часо­

вой расход 
м7час

Средний суточ­
ный расход л/с

Средний за год суточный расход воды 1823,93 76,00 21,11
Максимальный расчетный расход воды 2371,11 98,80 27,44

Таблица №2.11-2
Расчетные часовые объемы сточных вод

Часы суток Часовой объем в сутки максимального водопотребления
мл/час в долях от среднесуточного

0-1 35,57 0,36
1 -2 35,57 0,36
2-3 35,57 0,36
3-4 35,57 0,36
4-5 47,42 0,48
5-6 71,13 0,72
6-7 118,56 1,20
7-8 154,12 1,56
8-9 130,41 1,32
9-10 106,70 1,08
10-11 106,70 1,08
11 - 12 130,41 1,32
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12 - 13 165,98 1,68
13 - 14 165,98 1,68
14 - 15 130,41 1,32
15-16 106,70 1,08
16-17 118,56 1,20
17-18 154,12 1,56
18 - 19 154,12 1,56
19-20 118,56 1,20
20-21 106,70 1.08
21 -22 71,13 0,72
22-23 47,42 0,48
23-24 23,71 0,24

Суммарный график суточного водоотведения
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График №2.11-1

2.2. Перспектива развития системы водоотведения г. Дондушень

Анализ всех доступных исходных данных позволяет сделать следующие основные выводы:

1. Расширение и развитие системы водоотведения комунальных стоков с территории г. 

Дондушень в основном будет происходить за счет объединения ситем водоотведения 

городских бытовых стоков из жилой застройки систем канализации мясокомбината и 

системы сахарного завода, с использованием руконструируемых очистных сооруже­

ний Мясокомбината (зона влияния КНС «Oraş», и самотечного сброса бытовых стоков 

из микрорайона «După Calea Ferată»), и переподключение существующей канализа­

ционной системы поселка «Сахарного завода» к очистным сооружениям системы Мя­

сокомбината.
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2. Согласно информации (выданной IM “Apa-Canal Donduseni”) колличество абонентов 

подключенных к системе хоз-фекальной канализации КНС «Oraş» - 3570 шт и КНС 

„Fabrica de zahăr” -  800 шт, что примерно соответствует 8100 жителей. При этом 

средний фактический суточный объем (на уровень 2019 г) составляет около -  34,6 

л/сут на человека, при норме (учитывая современный уровень благоустройства) -  143 

л/сут на человека. В перспективе ожидается, что норма суточного стока (на одного 

человека) может возрасти до 90 -  110 л/сут (с учетом роста благосостояния и степе­

ни благоустройства). При этом расчетная суточная производительность объединен­

ных очистных сооружений должна составлять от 1150 до 1400 м3/сут, что хорошо со­

гласуется сданными объекта № 15192-1 РП «Реконструкция сетей и сооружений ка­

нализации г. Дондушень» разработанного институтом «УРБАНПРОЕКТ» в 2007 г.

2.3. Рекомендуемые мероприятия по усовершенствованию и расширению 

системы канализации г. Дондушень на полное развитие

Современная сеть канализации г. Дондушень состоит из 2-х независимых систем, система 

«Город» и система сахарного завода. Для расширения, модернизации и оптимизации этих 

сетей предлагается объединить их в одну канализационную систему с использованием мо­

дернизируемых (согласно проекту РП «Реконструкция сетей и сооружений канализации г. 

Дондушень» разработанного институтом «УРБАНПРОЕКТ» в 2007 г) биологических очист­

ных сооружений мясокомбината.

В перспективе объединенная канализационная система г. Дондушень будет включать сле­

дующие сети, объекты и сооружения, представленные в таблице №2.3-1
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Состав системы канализации г. Дондушень (на полное развитие)
Таблица №2.3-1

Еди- Зона КНС «Oraş» Cartierul „După Calea Ferată” Cartierul „Fabrica de zahăr”
№
пп Наименование ницы

изме-
Существую­
щее положе-

Проектируе­
мые сети и

Существую­
щее положе-

Проектируе­
мые сети и

Существую­
щее положе-

Проектируе­
мые сети и Примечания

рения ние сооружения ние сооружения ние сооружения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Гравитационные канали- км 14,56 22,41 1,32 5,66 5,98 1,87 Предусмотреть

зационные сети вынос маги-
в том числе реконструиру- км 1,80 - 0,31 - 1,75 - стральных кол-
емые лекторов из част­

ной территории
2 Индивидуальные подклю­

чения абонентов к сети
км 1,24 59,92 0,03 10,64 0,65 -

в том числе реконструиру­
емые

км " - 0,70 "

3 Напорные канализацион- км 0,75x2 (но- 0,38x2 - 0,22x2 1,3x2 0,26x2
ные сети вые)
в том числе реконструиру­
емые

км “ “ "

4 Канализационные насос- шт 1 1 - 1 1 1 Новые КНС
ные станции предусматрива-
в том числе реконструиру- шт 1 - - - 1 - ются для подклю-
емые чения дополни­

тельных абонен-
тов

5 Канализационные очист- шт 1 - - - 1 - Гравитационные
ные сооружения сети Cartierul „Fa-
в том числе реконструиру- шт 1 -

I r
- - - brica de zahăr”

емые будут переключе-
ны на очистные
сооружения си­
стемы «Oraş»
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CAIET DE SARCINA

PE «RECONSTRUCŢIA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE 
A APELOR UZATE DÎN OR. DONDUŞENI»

Nr. d/o Denumirea lucrărilor Cantitatea
Unitatea :

de Notă 
măsură |

CAPITOLUL I STAŢIILE DE 
POMPARE DE APE UZATE 
SPAU

1

Reconstrucţia staţiei de 
pompare de ape uzate SPAU
’’Oraş”

Capacitatea se va de­
termina conform cal­
culelor hidraulice la 
etapa elaborării pro­
iectului de execuţie.

1.1 Renovarea clădirii capitale 
şi camera de primire

mxmxh
0xh

9x9x4,5 
9x4

1.2
Schimbare toate construcţiilor 
metalice, macara-grindă, şi aşa 
mai departe întu-n SPAU

1.3 Proiectarea a doilea surse de 
alimentare electrică kVt 80

1.4 Schimbare sistemului de venti­
lare m3 730

1.5 Proiectare sistemului de încălzire m3 350

1.6 înlocuirea gardului zonei de pro­
tecţie sanitară m.l. 140

1.7
Conectarea staţie de pompare 
de ape uzate la reţeaua electrică 
exterioară

buc 1

2

Reconstrucţia staţiei de 
pompare de ape uzate SPAU 
"Fabrica de zahăr"

Capacitatea se va de­
termina conform cal­
culelor hidraulice la 
etapa elaborării pro­
iectului de execuţie.

2.1 Reparaţia interior a clădirei, 
puţu subteran a staţiei de 
pompare
şi camera de primire

mxmxh

mxmxh

0xh

8x7x2,2 

8x7x4 

6x2

2.2
Schimbare toate construcţiilor 
metalice, macara-grindă, şi aşa 
mai departe întu-n SPAU

2.3 Proiectarea a doilea surse de 
alimentare electrică kVt 50

2.4 Proiectare camerei de serviciu buc 1

2.5 Proiectare sistemului de încălzire 
ventilare şi alimentare cu apă

„,3m 350
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3 Staţia de pompare de ape 
uzate SPAU "Corbuluii"

Capacitatea se va de­
termina conform cal­
culelor hidraulice la 
etapa elaborării pro­
iectului de execuţie. 
Pentru construcţia 
clădirii staţiei de 
pompare nu se per­
mite folosirea plăcilor 
prefabricate.

3.1
Conectarea staţie de pompare 
de ape uzate la reţeaua electrică 
exterioară

buc 1

4 Staţia de pompare de ape 
uzate SPAU "C. Negruzzi”

Capacitatea se va de­
termina conform cal­
culelor hidraulice la 
etapa elaborării pro­
iectului de execuţie. 
Pentru construcţia 
clădirii staţiei de 
pompare nu se per­
mite folosirea plăcilor 
prefabricate.

4.1
Conectarea staţie de pompare 
de ape uzate "SPAU-3" la 
reţeaua electrică exterioară

buc 1

5 CAPITOLUL II REŢELE EXTER- 
IOARE DE CANALIZARE

5.1

Reţele exterioare de canalizare 
sub presiune nouă

480x2 m.l. Ţevi din PEHD 100 cu 
strat de protecţie exfo- 
liabil din polipropilenă 
care nu necesită pat 
de nisip şi astupare 
manuală.

5.2

Reţele exterioare de canalizare 
gravitaţionale nouă

26080 m.l. Ţevi din PP care 
trebuie să aibă rigidi­
tatea inelară cel puţin 
SN 8, conform EN ISO 
9969. Rezistenţa 
chimică a stratului in­
tern trebuie să aibă 
intervalul pH-ului între 
2 şi 13.

5.3

Reţele exterioare de canalizare 
gravitaţionale reconstruită

3860 m.l. Ţevi din PP care 
trebuie să aibă rigidi­
tatea inelară cel puţin 
SN 8, conform EN ISO 
9969. Rezistenţa 
chimică a stratului in­
tern trebuie să aibă 
intervalul pH-ului între 
2 şi 13.

5.4 Ridicarea topo-geodezică (îm­
preună cu conexiunile)

59920 m.l.

5.5 Prospecţiuni geologice Prezintă beneficiarul

CTp. 16



6 CAPITOLUL III BRANSAMEN- 
TE

6.1
Branşamente canalizare (conex­
iuni personalizate reconstruită), 
N=35 buc

Cămine de racord de 
canalizare de la 
căminul de racordare 
până la căminul nou 
pe reţea magistrală 
proiectată

6.2
Branşamente canalizare (conex­
iuni personalizate nouă), N=6590 
buc

Cămine de racord de 
canalizare până la lim­
ita de proprietate.

7
Elaborarea PROIECTULUI 
TEHNIC PRELIMINAR

8 COSTURI ADIŢIONALE

8.1 Expertizarea tehnice a con­
strucţiilor, existent

3 buc. 1 exemplar în limba 
română

8.2 Verificarea şi expertizarea pro­
iectelor şi construcţiilor

1 buc. 1 exemplar în limba 
română
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