

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. _____

Data: „ ” **Alternativa nr.:** _____

Denumirea licitației:		Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”							Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimativă
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9	
33100 000-1	1	Sistem pentru dezghețarea plasmei	Sistem pentru dezghețarea plasmei	Bucată	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	325 000,00
33100 000-1	3	Troliu laparoscopic + accesorii	Troliu laparoscopic + accesorii	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	4 166 666,67
33100 000-1	4	Dermatom electric	Dermatom electric	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	275 000,00
33100 000-1	5	Freze oscilante	Freze oscilante	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	141 666,67
33100 000-1	6	Sistem de bronhoscopie pentru chirurgia toracică (TROLIU) + accesorii	Sistem de bronhoscopie pentru chirurgia toracică (TROLIU) + accesorii	Set	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	2 681 455,00
33100 000-1	7	Cântar de laborator	Cântar de laborator	Bucată	1	4000	4800	4000	4800	Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	17 250,00
33100 000-1	8	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	115 000,00
33100 000-1	9	Centrifugă 8-16 eprubete (cu rotor basculant)	Centrifugă 8-16 eprubete (cu rotor basculant)	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	41 666,67

33100 000-1	10	Video ureterscop flexibil	Video ureterscop flexibil	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	450 800,00
33100 000-1	11	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	333 333,33
33100 000-1	12	Tonometru Goldman	Tonometru Goldman	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	141 666,67
33100 000-1	13	Baghetă Maddox cu LED central	Baghetă Maddox cu LED central	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	12 650,00
33100 000-1	14	Fotoliu multifuncțional ORL	Fotoliu multifuncțional ORL	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	133 333,33
33100 000-1	15	Blender de gaz, tip mecanic	Blender de gaz, tip mecanic	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	23 000,00
33100 000-1	16	Aparat de sigilat pungi	Aparat de sigilat pungi	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	86 250,00
33100 000-1	17	Generator de ultrasunete cu coagulare + accesorii	Generator de ultrasunete cu coagulare + accesorii	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	700 000,00
33100 000-1	18	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	973 175,83
33100 000-1	19	Lampă cu fantă, ocular 10x	Lampă cu fantă, ocular 10x	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	747 500,00

33100 000-1	20	Bronhoscop cu canal 2.0 mm	Bronhoscop cu canal 2.0 mm	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	476 666,67
33100 000-1	21	Bronhoscop cu canal 3.0 mm	Bronhoscop cu canal 3.0 mm	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	342 500,00
33100 000-1	22	Ultrasonograf cardiac performanta inalta	Ultrasonograf cardiac performanta inalta	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	2 616 666,67
33100 000-1	23	Tonometre Aneroid cu Stetoscop	Tonometre Aneroid cu Stetoscop	Bucată	4					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	1 000,00 416,67
33100 000-1	24	Fonendoscop	Fonendoscop	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	
33100 000-1	25	Troliu ORL	Troliu ORL	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	1 437 500,00
33100 000-1	26	Defibrilator	Defibrilator	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	126 833,33
33100 000-1	27	Aspirator Chirurgical	Aspirator Chirurgical	Bucată	4					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	66 666,67
33100 000-1	28	Aspirator low vacuum	Aspirator low vacuum	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	8 333,33
33100 000-1	29	Electrocardiograf	Electrocardiograf	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	75 333,33

33100 000-1	30	Cântar	Cântar	Bucată	6					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	16 800,00
33100 000-1	31	Tonometru electronic cu suport pe rotile	Tonometru electronic cu suport pe rotile	Bucată	12					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	220 000,00
33100 000-1	32	Masa de examinare endoscopică	Masa de examinare endoscopică	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	50 000,00
33100 000-1	33	Panou pentru gaze medicale O2 ,VAC, Air, prize 16A	Panou pentru gaze medicale O2 ,VAC, Air, prize 16A	Bucată	5					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	50 000,00
33100 000-1	34	Trolu endoscopic cu 2 videocolonoscopia, 1 videoduodenoscop si 1 videogastroscoap	Trolu endoscopic cu 2 videocolonoscopia, 1 videoduodenoscop si 1 videogastroscoap	Set	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	3 333 333,33
33100 000-1	35	Mașina de reprocesare cu funcție de uscare și stație de prefiltrare	Mașina de reprocesare cu funcție de uscare și stație de prefiltrare	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	333 333,33
33100 000-1	36	Diatermocoagulator	Diatermocoagulator	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	116 666,67
33100 000-1	37	Dulap păstrare endoscoape cu termostat incorporat	Dulap păstrare endoscoape cu termostat incorporat	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	400 000,00
33100 000-1	38	Negatoscop	Negatoscop	Bucată	10					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	66 666,67
33100 000-1	39	Otoscop video	Otoscop video	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	16 666,67

33100 000-1	40	Impedanmetru	Impedanmetru	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	125 000,00
33100 000-1	41	Cabină de audiometrie	Cabină de audiometrie	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	166 666,67
33100 000-1	42	Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)	Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	5 416,67
33100 000-1	43	Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)	Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)	Bucată	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	22 500,00
33100 000-1	44	Lentilă Goldman (Gonioscop)	Lentilă Goldman (Gonioscop)	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	8 333,33
33100 000-1	45	Tonometru transpalpebral	Tonometru transpalpebral	Bucată	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	25 000,00
33100 000-1	46	Autorefracto-keratometru	Autorefracto-keratometru	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	500 000,00
33100 000-1	47	Oftalmoscop indirect	Oftalmoscop indirect	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	33 333,33
33100 000-1	48	Autorefracto pahimetru	Autorefracto pahimetru	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	666 666,67
33100 000-1	49	Tonometru oftalmologic noncontact tip Icare	Tonometru oftalmologic noncontact tip Icare	Bucată	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	175 000,00

33100 000-1	50	Autorefractometru	Autorefractometru	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	416 666,67
33100 000-1	51	Spirograf cu stația de lucru și imprimantă	Spirograf cu stația de lucru și imprimantă	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	50 000,00
33100 000-1	52	Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă	Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	1 250 000,00
33100 000-1	53	Masa de operare	Masa de operare	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	125 000,00
33100 000-1	54	Lampă de examinare	Lampă de examinare	Bucată	4					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	33 333,33
33100 000-1	55	Lampa scialitica cu doi sateliți, pentru bloc operator	Lampa scialitica cu doi sateliți, pentru bloc operator	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	208 333,33
33100 000-1	56	Lampă chirurgicală mobilă	Lampă chirurgicală mobilă	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	75 000,00
33100 000-1	57	Canapea electrică de examinare	Canapea electrică de examinare	Bucată	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	112 500,00
33100 000-1	58	Aparat videoendoscopic ORL	Aparat videoendoscopic ORL	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	158 333,33
33100 000-1	59	Fotoliu diagnostic ORL(Electromecanic)	Fotoliu diagnostic ORL(Electromecanic)	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	133 333,33

33100 000-1	60	Combina ORL (cu Negatoscop si aspirator integrat)	Combina ORL (cu Negatoscop si aspirator integrat)	Bucată	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	458 333,33
33100 000-1	61	Lampa de frunte ORL	Lampa de frunte ORL	Bucată	4					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	58 333,33
33100 000-1	62	Fotoliu pentru examinare	Fotoliu pentru examinare	Bucată	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	72 500,00
33100 000-1	63	Fotoliu proctologie	Fotoliu proctologie	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	50 000,00
33100 000-1	64	Ultrasonograf Urologic performanță înaltă (EXPERT)	Ultrasonograf Urologic performanță înaltă (EXPERT)	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	1 250 000,00
33100 000-1	65	Ultrasonograf intraoperator abdominal	Ultrasonograf intraoperator abdominal	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	
33100 000-1	66	Videolaringoscop flexibil	Videolaringoscop flexibil	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	133 333,33
33100 000-1	67	Ultrasonograf General performanta înaltă (EXPERT)	Ultrasonograf General performanta înaltă (EXPERT)	Bucată	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	1 416 666,67
33100 000-1	68	Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis.	Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis.	set	2					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	333 333,00
33100 000-1	69	Fibrogastrosco	Fibrogastrosco	Set	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	900 000,00

33100 000-1	70	Lampă de crosslinking	Lampă de crosslinking	Bucata	1					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalarea)	22 000,00
33100 000-1	71	Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	Bucată	3					Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalarea)	1 075 000,00

32 597 380,50