Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul “Termoizolarea fatadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr. 16 mun. Bălți”  (Blocurilor  1, 2, 3 și  parțial Bloc 8)
Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )
1 . Descriere generală
         Școala primară nr.21 S.Vangheli se află în partea a mun.Bălți de pe str. T.Vladimirescu, 16 și se învecinează cu clădiri rezidențiale mici. Blocurile cu două nivele ale școlii primare au următoarele dimensiuni între axele principale 12x11,0m și 13x11m, blocul alimentar/festiv- 30x17m.
     Principalele tipuri de muncă  

· Inlocuirea tencuielii deteriorate
· Inlocuirea parțială a tămplăriei exterioare

· Inlocuirea coperținelor deasupra intrărilor în blocurile școlii și acceselor în subsolul blocurilor

· Inlocuirea pereului pe perimetrul blocurilor

· Finisarea soclului cu plăci de porțelanat (imitație a pietrei naturale)

· Execuția scărilor antiincendiare din elemente de profil metalic.

2. Informaţii şi proiectare
      Proiectul prevede reparația și  termoizolarea fațadelor și inlocuirea tămplăriei exterioare a blocurilor  1, 2, 3 și  parțial Bloc 8 a școlii primare compuse din 7 blocuri și 2 nivele și bloc alimentar/festiv cu un nivel. 
              În proiect este prevăzut:
· 1. Termoizolarea fațadelor și soldului

· - Pereti  – vată bazaltică - 100 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)
· - glafuri – vată minerală – 30 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)

· - soclu- polistiren extrudat XPS – 120 mm (0.035w/mk, 28-35kg/m3).
· 2.Demontarea parasolarelor din beton de pe  fațade (deasupra ferestrelor)
· 3.Demontarea pereului asfalt/Executarea pereului nou
· 4. Demontarea schărilor metalice uzate/ Montarea scărilor metalice noi
· 5. Demontarea ferestrelor lemn /Montarea ferestrelor din aluminiu cu barierul termic
· 6. Demontarea ușilor lemn / Montarea ușilor din aluminiu cu barierul termic
· 7. Demontarea scărilor exterioare din beton / zidărie
· 8 . Montarea copertinelor pentru adîncituri
· 9. Reparația scărilor și rampelor din beton existente
· 10. Demontarea temporară a burlanelor/ Montarea lor după finisarea fațadelor.
· 11.Demontarea pervazurilor exterioare/ Montarea pervazurilor noi.
· 12.Demontarea depozitului alimentar din elemente metalice cu tablă curată/ Montarea depozitului din elemente metalice. 
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

·  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 
· Standardele aplicate NCM C.01.12-2018, NCM B.01.05-2019, NCM C.01.02-2017
· Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor        
· Efecutarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp de vară  și termenul executării lucrărilor maxim 4,5 luni, inclusiv periodă pentru pregătire. Efectuarea lucrărilor pe timp de iarnă se permite cu respectarea cerințelor conform SNiP 3.02.01-87 și  SNiP 3.03.01-87, SNiP 3.04.01-87.
4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:  

- de a limita acces la șantier
- de a instala panou informațional pe obiectul str. T.Vladimirescu, 16
- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața. 
- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică. 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.     
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.
    Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.  
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii instituției de educație -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО. Clasa rezistenței la foc a construcțiilor -КО.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
         Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie effectuate cu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor
 NCM A.08.02:2014  "Securitatea și sănătatea muncii în construcții»;
 СPA A.08.11:2015  Executarea lucrărilor de constructii la înălțime. Cerințe generale de securitate".
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017,
NCM C.01.12:2018.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

       În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.  

      Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.    
      Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.
16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

· calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 
· Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. 
· Termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

