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B4NARTEA GENERALA

v/ R¥¥tile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Licitatiei deschise ocds-b3wdpl1-MD-
1662108060906 din 12,08.2022, intre _Priméria Negurenji Vechi , cu sediul in s.
Negurenii Vechi , r-1 Ungheni, telefon: 0236-92-236, fax: 0236-92-887,

mob.(+37368207426), e-mail: negurenii@gmail.com_,Inregistrat la Camera Inregistrarii

de Stat, cu nr. 1007601003655 din “03” decembrie 2022, reprezentat prin Uscatu

Galina, primar _, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL_,Danigasing”.cu sediul in s. Sirata Noud, rl Filesti telefon:
078222009, 078074299, (079667771), e-mail: danigasingl@mail.ru, inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 10]i8602000187 din 15.01.2018, reprezentat prin

Sinjer Olga, administrator, in calitatede Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligd sd execute “Constructia retelelor de alimentare cu apdi a
satelor Coseni ,Tighira, Zizulenii Vechi comuna Negurenii Vechi, r-ul Ungheni”,in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2.PERICADA DE EXECUTIE

2.1.Durata de executie a lucrérilor contractate este de 8 (opt) luni, dupa primirea
ordinului de Inceperea executie si asiguririi lucrului ritmic de citre beneficiar-
ordonatorul de credite.

2.2.Graficul de executie a lucrdrilor s2 va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.

2.3 Pericada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constrangerea
activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

»



- datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor
stabilite conform caietului de sarcini, or executare alor in asemenea coditii climaterice
se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

- calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4.Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului,Antreprenorul va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul consideri
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. in
cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea
lucrarilor cu buna diligenta.

2.5.La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6.In baza documentelor de confirmarea executiei si a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constati ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostinta si remediate din contul Antreprenorului,stabilindu-se termenele necesare
pentru finalizare sau remediere.Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
recepiie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in
functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic §i functional.

2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrarilor 5 (cinci) ani.

#»

3.VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract — executarea
“Constructia retelelor de alimentare cu apd a satelor Coseni ,Tighira, Zizulenii Vechi
comuna Negurenii Vechi, r-ul Ungheni” este de 8027745,83 (Opt milioane douizeci si
sapte mii sapte sute patruzeci si cinci lei 83 bani MD), inclusiv TVA 1337957,65
(Un milion trei sute treizeci sapte mii noui sute cincizeci si sapte lei 65 bani) MD.
Achitarea va fi efectuatd conform:

Anul 2022 — 1204441,00 (Un milion doud sute patru mii patru sute patruzeci si unu )
lei 00 bani, inclisiv TVA 200740,16 (Doui sute mii sapte sute patruzeci lei) 16 bani;
Anul 2023 - 6823304,83 (Sase milioane opt sute douszeci si trei mii trei sute patru) lei
83 bani, inclusiv TVA 1137217,49 (Un milion una suti treizeci s1 sapte mii doud sute
saptesprezece ) lei 49 bani.



3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa

primirea proceselor —verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si

acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate

in termen de 5 (cinci)zilecalendaristicedelaprimireaacestoradela Antreprenor si

vor fi transmise spre verificare si platd la ONDRL.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea

situatiei de platd definitive de cétre Beneficiar dupa primirea banilor la cont de
transferati de citre ONDRL. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive,

dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt

in litigiu vafi platitd imediat.

3.5. Lucrdérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor nusva fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle
au fost executateconformcontractului.

3.6.  Garantia de buna executie se elibereazi/restituie Antreprenorului, dupa receptia
finald a lucrérilor in baza notificarii Beneficiarului. Notificarea se va face dupd semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. in cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 ziledupa inlaturarea acestora.

4.DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1.Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite
in contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
4.2.Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3.Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie,
fie definitive cerute desi pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4.  Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:
un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si
de cétre alte persoane autorizate,inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5.Desenele,calculele,verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascs si sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de
catreAntreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corecti si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract st toate



operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cateori este posibil, c3 acestea pot si provoace intarzieri
sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile
ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile
sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va
fi pusa la dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fira platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncsi,
materialele,utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate
pe santier si pentru procédeele de executie utilizate. .

4.10.  Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si accepte
garantia de bund executie a contractului, sub formd de refineri succesive din plata
cuvenita pentru facturile inaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont
special deschis de catre operatorul economic, pus la dispozitia autorititii contractante, la
o bancd agreatd de ambele partiin cuantum de 10(zece)% pentru fiecare facturd
fiscald eliberata de catre Antreprenor.

4.11Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de bund executie

Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal
la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12 Antreprenorul trebuie s@ constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului
pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectati de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac Incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atata
timp cét rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.
4.15.Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munci,in ateliere, depozite i oriunde se desfasoara activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale.La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie
desenele si documentatia de executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvaluie informatia si si nu fie utilizat in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare
executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se
adreseaza 1n principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor In care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie sé i se comunice numele dirigintelui desantier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune,el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazi
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului,sunt obligatiuni aleAntreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozifia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt
hotaratoare. Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si s Instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii si este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea
de catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si
profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ
necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

9) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare

din punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, prin rezolutiune a contractului, in conditiile legii,
totodatd Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in
legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera
valori istorice,artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia
lucrarilor in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.



4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentini cile de
acces libere, sd retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrari provizorii de orice fel,care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobadrile,sd pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

S.AJUSTAREAVALORIICONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza si fie facute modificdri la valoarea contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de
ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6.ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1.  Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrérile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si
de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2.  In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in
subantrepriza, Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista
subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
6.3.  Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4.  Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei

subcontractari.

7.FORTADEMUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajdrii intregii forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei.

8.MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a
fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va
solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este
prevazut in documentatie,in caz contrar cheltuielile vor fi suportate deBeneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacad se dovedeste ci materiale



le nu sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucréri pe santier si In locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului
tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea
acestora s examineze §i sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa.
Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel
de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ci
lucrarile au fost de calitate corespunzétoare si realizate conform documentatiei de
executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate-de Beneficiar,in caz
contrar, de Antreprenor.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau alaltor
aparate de misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit
cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe
care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platiteAntreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului,
in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile incep dupa 1 (una) zile de la semnarea si inregistrarea contractului in
modul corespunzétor § iprimirea ordinului deexecutie.

9.PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 (cinci)ani.

9.2 Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3 Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sé inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri
transmise de cdtre Beneficiar.

10.RASPUNDEREAPARTILOR



10.1Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova.

10.2Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui

tert, partile contractante raspund solidar,c onform prevederilor legale. Pentru stabilirea
intre par{i a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul
de vinovatie a fiecarui partener inproducerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu
s-a prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi péstreaza individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt
obligati sd raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire
a obligatiilor contractuale.

10.4 Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar informa 1n care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai
daca Antreprenorul 1-a instiintat in prealabil de pericolul legatAde executarea dispozitiei.
10.5Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale,. la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a
unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate i dotarile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar.
El trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorit actiunilor
atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

10.7 Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autoritailor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube
pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mirimea sumei
prejudiciului.

10.8 Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite. ]

10.9 Dacéd intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile
contractante, partea culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despigubiri in
cuantum de la 0,01% pand la 0,1%din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate
pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat 1n Intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu
exceptia unui accident conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui
accident sau sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a



angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de
constructie folosite, fiecare parte poate,dupa o instiintare prealabila a celeilalte
parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publica de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate le suporta parteaa cérei culpa a fost dovedita.

12.REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului,daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste oobligatie care este 1n sarcina sa si prin aceasta

pune Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai multde 3luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor

conjuncturi economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a)  Antreprenorul se afld In incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
sub sechestru;

b)  Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, In termen rezonabil dela primirea dispozitiei scrise de reinceperea
lucrérilor;

c) Antreprenorul nu a Indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu
a refacut o lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este In imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si
12.2 din prezentul contract. '

12.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15
zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5 In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate,inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a
rezolvit contractul.

12.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.



12. 7Cazuri specifice de incetarea contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urméatoarele situatii:

- a)contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.
131/2015 privind achizitii publice

- b)contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud
procedura de achizitie publicéd in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015privind
achizitiile publice;

-¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in
vedere o incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind
achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte,
care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecétoresti nationale sau, dupa
caz, internationale.

13.DISPOZITII FINALE

13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b)  Propunerea tehnica;

c) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare a lucrérilor;

€) Garantia de bund executie, sub formd de retineri succesive din plata cuvenitd
pentru facturile naintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special
deschis de catre operatorul economic, pus la dispozitia autoritatii contractante, la o
banci agreatd de ambele parti.

13.3 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 Prezentu IContract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat
la data aplicarii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate culegislatia Republicii Moldova, 28 noiembrie 2022, fiind valabil pana la
receptia finala alucrérilor si achitarea lor completa.

PARTEA CE TINE DE CONDITHHLESPECIALEACONTRACTULUI

a. Contractul dat este inchiat ca urmare a procedurii de achizitie - Licitatia Publica

Nr ocds-b3wdp1-MD 1662108060906, si Contractului de Finantare_nr.5 —-C11076DL-

2022 intocmit In baza Hotirarii Guvernului nr.23/2022, cu privire la aprobarea

Documentului unic de program pentruanii 2022-2024 si a Planului anual de finantare a



programelor si proiectelor de dezvoltare locald pentruanul 2022, aprobat prin decizia
Consiliului National de Dezvoltare Regionald si Localdi (CNCDRL)nr.13/22 din
08.08.2022, obiectul Contractului de finantare il reprezinta acordarea finantarii de citre
Finantator, pentru implementarea de catre Beneficiar a Proiectului “Constructia
retelelor de alimentare cu apa a satelor Coseni, Tighira, Zizulenii Vechi” localizat

in comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

“ ANTREPRENOR?” BENEFICIARUL
SRL ”Danigasing” Priméaria Negurenii Vechi

Adresa: g, Sirata Nou; rl Filesti Adresa: g, Negurenii Vechi, r-ul Ungheni

Tel./Fax: (78222009 Tel./Fax: (0236)92-236; 068207426

Denumired o ~ asa18' S A suc. Falesti/ Denlimirea oo e rtreris de Stat

Bancii: Bancii:

Cod  , GRNMD2X789 Cod  pEzMD2X

Bancar: Bancar:

IBAN: MD10AG000000022514790294 IBAN: MD87TRPDAD319230111097AB
Cod fiscal: 1018602000187 Cod fiscal: 1007601003655

SEMNATURILE PARTILOR
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Anexanr. 1

la contractul de antrepriza
nr. 46 din 28 noiembrie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirealuc|CodC| Specificarea Specificarea tehnica Standarde dereferinta
ririlor PV tehnica deplinia | deplini propusa de »
solicitata de ciitre ofertant
citre autoritatea
contractanta
1 [Constructia 45247 |Conform caietuluil Conform caietului |Cerintele CHull 2.04.02-84
retelelor de 130-0 desarcini si | desarcini si listelor de [‘Bonocnabxenue. Hapyxubie
alimentare cu apa . |listelor de lucrari| lucrari inaintata de (cetu u coopyxenus”, NCM
a satelor Coseni, inaintata de autoritatea " |G.03.02:2015 "Retele si
Tighira , Zazulenii autoritatea contractanta instalatii exterioare de
'Vechi, comuna contractanta - lcanalizare", CHull I1-89-80

Negurenii Vechi,
r-ul Ungheni

""'eHepaIbHbIE TUIAHEI
[IPOMBIIJIEHHBIX IPEAIPUITHN"
si CH 478-80 «MucTpyKIus mo
[IPOEKTUPOBAHUIO X MOHTAXY

13 [JIaCTMacCOBBIX TPyO». 2.
Tema de proiectare.

3. Certificatul de Urbanism
pentru Proiectare

4. Avizul sanitar

5. Aviz de acordare a terenului
pentru amplasarea, proiectarea
obiectului eliberat de catre
Inspectia Ecologica.

TOTAL

SEMNATURILEPARTILOR

BOJIOCHAOXKEHHS M KaHAJIM3AI[uH| *



Anexanr. 2

la contractul de antrepriza
nr. 46 din 28 noiembrie 2022

SPECIFICATII DE PRET
\r. | Denumirea CodC | Unitatea| Canti- Pretul Suma lei MD, Termenii de
lucririlor PV demaisu |tatea unitar InclusivT VA, executare
ra Inclusiv lei
TVA, lei
Constructia retelelor de 8 (opt) luni, conform
alimentare cu api a [452471|" Proiect 1 8027745,83 8027745,83 graficului de executare
satelor Coseni, Tighira,| 30-0 a lucrérilor, dupa
Zizulenii Vechi, primirea ordinului de
comuna Negurenii inceperea executiei si
Vechi, r-ul Ungheni asigurdrii lucrului
ritmic de cétre
beneficiar-ordonatorul
de credite
TOTAL
8027745,83 | 8027745,83

SEMNATURILEPARTILOR
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