

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a stației de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfint**
  2. Numărul și data contractului **Nr.01/20 din 18.12.2020**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**
  4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**
  5. Țara **R. Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
- |                                    |                                                           |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului           | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <b><u>299 470.05 Lei</u></b>                              |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <b><u>299 470.05 Lei</u></b>                              |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată – **10 zile calendaristice**
    - b) efectiv realizată – **10 zile calendaristice**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: **28 noiembrie 2024**  
 Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**  
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
 Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a parcului S. Lazo și a unor scuaruri din sectorul Botanica, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.03/2021 din 18.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 427 995.26 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 427 995.26 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **nedeterminată**

e) efectiv realizată – **nedeterminată**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 din 31.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești, Anenii Noi, Stefan Vodă**

2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 338 498.00 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 338 498.00 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **nedeterminată**

h) efectiv realizată – **nedeterminată**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.07/02-02/222 din 26.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 908 781.03 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 908 781.03 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **3.5 luni**

k) efectiv realizată – **3.5 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și amenajare a parcurii din s. Ciorești r. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului **Nr.29 din 28.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **859 444.83 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **859 444.83 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată – **3 luni**

n) efectiv realizată – **3 luni**

**o)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

2. Numărul și data contractului **Nr.57 din 24.09.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Măgdăcești din r. Criuleni**

4. Adresa beneficiarului **r. Criuleni, s. Măgdăcești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **379 266.40 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **379 266.40 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată – **2 luni**

q) efectiv realizată – **2 luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a terenului la IP Gimnaziul**

**A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.12 din 07.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Buțeni, str. Renașterii, 15**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **247 426.95 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **247 426.95 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată – **2 luni**

t) efectiv realizată – **2 luni**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești**

2. Numărul și data contractului **Nr.28 din 24.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Voinescu, r. Hîncești**

4. Adresa beneficiarului **r. Hîncești, s. Voinescu, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **708 524.33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **708 524.33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată – **2 luni**

w) efectiv realizată – **2 luni**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 29.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Dănceni, r. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **r. Ialoveni, s. Dănceni, str. 27 August, 4**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **929 236.78 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **929 236.78 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată – **1 lună**

z) efectiv realizată – **1 lună**

**aa)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și amenajare a parcurii din s. Ciorești r. Nisporeni (lucrări suplimentare)**

2. Numărul și data contractului **Nr.36 din 11.11.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciorești, r. Nisporeni**

4. Adresa beneficiarului **r. Nisporeni, s. Ciorești, str. Ștefan cel Mare, 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) **239 745.83 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **239 745.83 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată – **1 lună**

cc) efectiv realizată – **1 lună**

**dd)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în an de activitate**

| Nr<br>d/o | Obiectul<br>contractului                                                                                                                                                                                 | Denumire<br>a/numele<br>beneficiar<br>ului/Adres<br>a                                                                            | Calitatea<br>antreprenorului <sup>*)</sup> | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <i>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal (Parcul Lazo)</i> | <b>Beneficiar :Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10</b><br><br><b>Antreprenor : Î.M. „ANCAR O-SV” SRL</b> | Subantreprenor                             | 757 658.64/<br>757 658.64                                      | -<br>31.12.2023                                 | Nefinalizat<br>(Motiv acord ajustare neachitat)                                           |
| 2         | <i>Lucrări de pavare a trotuarului obiectelor din r. Hîncești, r. Anenii Noi, r. Ștefan Vodă, mun. Chișinău</i>                                                                                          | „Elex” SRL                                                                                                                       | Contractant unic                           | 1 172 040.00/<br>1 172 040.00                                  | În derulare                                     |                                                                                           |
| 3         | <b>Lucrari de amenajare a terenului la IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești</b>                                                                                                           | <b>IP Gimnaziul A. Bunduchi din s. Buțeni, r. Hîncești</b>                                                                       | Contractant unic                           | 247 426.95/<br>247 426.95                                      | -<br>31.12.2024                                 |                                                                                           |

|   |                                                                                                            |                                         |                  |                             |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 4 | Lucrari de amenajare a zonei aferente Liceului Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni                            | Liceul Teoretic Măgdăcești, r. Criuleni | Contractant unic | 379 266.40/<br>379 266.40   | -<br>31.12.2<br>024 |
| 5 | Lucrari de construcție si amenajare a parării din s. Ciorești, r. Nisporeni                                | Primăria Ciorești, r. Nisporeni         | Contractant unic | 859 444.83/<br>859 444.83   | -<br>31.12.2<br>024 |
| 6 | Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile naționale din r. Călărași, Hîncești, Nisporeni | ÎS Administrația de Stat a Drumurilor   | Contractant unic | 1 908 781.03/<br>891 226.80 | -<br>31.12.2<br>024 |
| 7 | Lucrări de reparație a str. E. Doga din s. Voinescu, r. Hîncești                                           | Primăria Voinescu, r. Hîncești          | Contractant unic | 708 524.33/<br>708 524.33   | -<br>31.12.2<br>024 |
| 8 | Lucrări de reparație a sectorului din str. V. Alecsandri din s. Dănceni, r. Ialoveni                       | Primăria Dănceni, r. Ialoveni           | Contractant unic | 929 236.78/<br>0            | -<br>31.12.2<br>024 |
| 9 | Lucrari de construcție si amenajare a parării din s. Ciorești,                                             | Primăria Ciorești, r. Nisporeni         | Contractant unic | 239 745.83/<br>239 745.83   | -<br>31.12.2<br>024 |

|  |                                                    |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>r. Nisporeni<br/>(lucrări<br/>suplimentare)</b> |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | <b>Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 buc.</b>                         | <b>DA</b>            | <b>DA</b>                                |
| 2.      | <b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 3.      | <b>Aparat de sudat</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 4.      | <b>Mașină de tăiat rosturi în beton</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 5.      | <b>Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri 8-14 t/ 5-6t/ 18t/ 25t</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 6.      | <b>Centală de beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 7.      | <b>Ciocan pneumatic/ Ciocan abataj</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 8.      | <b>Fierestrău electric</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 9.      | <b>Generator lumină</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 10.     | <b>Generator căldură</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 11.     | <b>Laser multiliniar</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 12.     | <b>Mașină de găurit electrică</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 13.     | <b>Mașină de înșurubat</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 14.     | <b>Perforator electric</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 15.     | <b>Polizor unghiular</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 16.     | <b>Mașină de șlefuit</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 17.     | <b>Placă vibratoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 18.     | <b>Încărcător frontal Bobcat</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 19.     | <b>Compactor mecanic</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 20.     | <b>Compresor mobil/ Motocompresor mobil</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 21.     | <b>Automacara</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 22.     | <b>Autogreder</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 23.     | <b>Electrocompresor mobil</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 24.     | <b>Excavator pe pneuri/ pe șenile</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 25.     | <b>Nivelmetru</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 26.     | <b>Miră de nivelment</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 27.     | <b>Vagon-căsuță</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 buc</b>                          | <b>DA</b>            |                                          |
| 28.     | <b>Șchele</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>set</b>                            | <b>DA</b>            |                                          |
| 29.     | <b>Cofraje</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>buc.</b>                           | <b>DA</b>            |                                          |
| 30.     | <b>Depozit</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 31.     | <b>Mașină de tăiat piatră</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 32.     | <b>Mașină de trasat benzi</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 33.     | <b>Scarificator mecanic remorcat</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |
| 34.     | <b>Malaxor pentru mortar</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 buc.</b>                         | <b>DA</b>            |                                          |
| 35.     | <b>Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 buc.</b>                         |                      | <b>DA</b>                                |

|     |                                                              |               |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 36. | <b>Macara pe pneuri/ pe șasiu</b>                            | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 37. | <b>Cricuri hidraulice</b>                                    | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 38. | <b>Troliuri electrice</b>                                    | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 39. | <b>Cabestane electrice</b>                                   | <b>2 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 40. | <b>Turle telescopice</b>                                     | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 41. | <b>Mai mecanic</b>                                           | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 42. | <b>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</b>           | <b>1 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 43. | <b>Buldozer pe șenile</b>                                    | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 44. | <b>Vibrator de adâncime/ pe suprafață</b>                    | <b>2 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 45. | <b>Topitor bitum</b>                                         | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 46. | <b>Autogudronator</b>                                        | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 47. | <b>Rulou compactor vibrator</b>                              | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 48. | <b>Tîrfor</b>                                                | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 49. | <b>Macara de fereastră</b>                                   | <b>3 buc</b>  |           | <b>DA</b> |
| 50. | <b>Aragat pentru tencuieli</b>                               | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 51. | <b>Ascensor hidraulic/Autohidroascensor</b>                  | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 52. | <b>Instalație pentru sudare manuală</b>                      | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 53. | <b>Ciocan perforator</b>                                     | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 54. | <b>Presă hidraulică</b>                                      | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 55. | <b>Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment</b> | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 56. | <b>Vibroinfigator electric</b>                               | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 57. | <b>Umbrar pentru protecție beton ciment</b>                  | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 58. | <b>Longrină metalică</b>                                     | <b>2 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 59. | <b>Autopompa</b>                                             | <b>5 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 60. | <b>Mașină pentru lucrări de finisare cu beton</b>            | <b>1 buc.</b> | <b>DA</b> |           |
| 61. | <b>Aspirator industrial</b>                                  | <b>3 buc.</b> |           | <b>DA</b> |
| 62. | <b>Distribuitor de criblură</b>                              | <b>2 buc.</b> |           | <b>DA</b> |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr.<br>d/o | Funcția | Studii de<br>specialitate | Vechimea<br>în muncă<br>în<br>specialitate<br>(ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor similare<br>executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>Data<br>eliberării |
|------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            | 1       | 2                         | 3                                                   | 4                                                                                           |                                                                |



|  |                                                                                                                                               |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>Vrabie Tudor-</u><br/>Diriginte de șantier<br/>(Construcții civile,<br/>industriale și<br/>agrozootehnice;<br/>Construcții rutiere)</b> | <b>Superioare</b> | <b>39 ani</b> | <p><b>1. Spălătoria și<br/>deservirea auto<br/>în complex cu<br/>stația de<br/>alimentare<br/>electrică și<br/>carburanți<br/>amplasată în<br/>or. Cimișlia,<br/>str. Șt. cel Mare și<br/>Sfânt ;</b></p> <p><b>2. Obiectul<br/>comercial cu<br/>stație pentru<br/>aprovizionarea<br/>cu<br/>multicarburanți<br/>amplasată în<br/>mun. Bălți, str.<br/>N. Iorga</b></p> <p><b>3. Terenurile<br/>municipale de<br/>utilitate publică<br/>nr.<br/>cad.0100110.569,<br/>0100110.50 și<br/>0100110.573 din<br/>mun. Chișinău,<br/>str.<br/>Sarmizegetusa<br/>intersecție cu bd.<br/>Decebal (Parc<br/>S. Lazo);</b></p> <p><b>4. Construcția<br/>sistemelor de<br/>captare și<br/>evacuare a apelor<br/>pluviale din str.<br/>Ștefan cel Mare,<br/>or. Ungheni;</b></p> <p><b>5. Construcția<br/>sistemelor de<br/>captare și<br/>evacuare a apelor<br/>pluviale din<br/>s. Mihailovca;</b></p> <p><b>6. Amenajarea<br/>scururilor din<br/>str. Cuza Vodă,<br/>14 și 25/2,<br/>str. Traian, 7 și 9,<br/>bd. Dacia, 2 și 8<br/>din sectorul<br/>Botanica,<br/>mun. Chișinău;</b></p> <p><b>7. Renovarea<br/>sistemelor de</b></p> | <p><b>Seria 2024-<br/>DȘ</b></p> <p><b>Numărul<br/>1957</b></p> <p><b>Data<br/>eliberării-<br/>14.02.2024</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                       |            |  |                                                              |  |
|--|---------------------------------------|------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                       |            |  | evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău |  |
|  | Zugrav                                | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Pavator                               | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Faianțator                            | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Parchetar                             | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Sudor                                 | Superioare |  |                                                              |  |
|  | Tencuitor                             | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Dulgher (tîmplar)                     | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Zidar                                 | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Lăcătuș                               | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Electrician                           | Superioare |  |                                                              |  |
|  | Instalator Canalizație/alimentări apa | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Instalator încălzire și gaze          | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Betonist                              | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Instalator structuri metalice         | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Muncitor deservire                    | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Muncitor necalificat                  | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Fierar betonist                       | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Peisagist                             | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Mozaicar                              | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Asfaltator                            | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Montator                              | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Montator conducte                     | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Săpător                               | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Drenor-canalist                       | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Vopsitor                              | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Montator construcții metalice         | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Izolator hidrofug                     | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Tinichigiu                            | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Stivuator                             | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Corhonitor                            | Medii      |  |                                                              |  |
|  | Fasonator                             | Medii      |  |                                                              |  |

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

**NU SUNT SUBANTREPRENORI !!!**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Lucrări de reparație capitală a str. Gutuilor și a str. Dumbravei, L=1100m din or. Codru,  
mun. Chișinău**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         |                                        |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |
| 4.         |                                        |                            |                          |                                |
|            |                                        |                            |                          |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea tehnică și profesională**  
**a ofertantului/candidatului**

Către, **Primăria Codru din mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Lucrări de reparație capitală a str. Gutuilor și a str. Dumbravei, L=1100m din or. Codru, mun. Chișinău**

*(denumirea contractului de achiziție publică), noi:*

**1.”Caracon Imobil“ SRL, (mun. Chișinău, or. Durlești, str-la T. Alimoș, 6);**

**2. “Raicons-Stil” SRL, (mun. Chișinău, com. Trușeni, str. P. Movilă, 15);**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional),* ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

**”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de:

**- Compactor static autopropulsat/ pe pneuri 5-6t/ 8-14t/ 18t/ 25t,**

**- Autogreder,**

**- Autogudronator,**

**- Excavator,**

**- Buldozer,**

**- Autobasculantă 10t,**

**- Autocisternă cu dispozitiv de stropire,**

**- Tractor**

necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi,

**1.”Caracon Imobil“ SRL;**

**2. “Raicons-Stil” SRL;**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional),* declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,

**1.”Caracon Imobil“ SRL;**

**2. “Raicons-Stil” SRL;**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional),* declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,

**1.”Caracon Imobil“ SRL;**

**2. “Raicons-Stil” SRL;**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional),* declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată "ANCAROS CONSTRUCT" SRL (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic:**

**1."Caracon Imobil" SRL;**

**2. "Raicons-Stil" SRL;**

(denumirea)

## Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

**1."Caracon Imobil" SRL;**

**2. "Raicons-Stil" SRL;**

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

**Lucrări de reparație capitală a str. Gutuilor și a str. Dumbravei, L=1100m din or. Codru, mun. Chișinău**

(obiectul contractului).

## LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație                                  | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                                                        |                | Proprietate       | În chirie |
| 1       | <b>Tractor</b>                                                         | 3              |                   | DA        |
| 2       | <b>Autogudronator</b>                                                  | 2              |                   | DA        |
| 3       | <b>Autogreder</b>                                                      | 3              |                   | DA        |
| 4       | <b>Compactor static autopropulsat/ pe pneuri 5-6t/ 8-14t/ 18t/ 25t</b> | 7              |                   | DA        |
| 5       | <b>Excavator</b>                                                       | 4              |                   | DA        |
| 6       | <b>Buldozer</b>                                                        | 2              |                   | DA        |
| 7       | <b>Autobasculantă 10t</b>                                              | 2              |                   | DA        |
| 8       | <b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>                          | 2              |                   | DA        |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită de **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **28 noiembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**