

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", mun. Chișinău,**  
**str. Miron Costin , 3.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1691157393724** din **04.08.2023.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Lucrari de amenajare a teritoriului in cadrul institutiei publice IP LT M.Kogalniceanu"** (denumirea contractului de achiziție publică), **situat pe str. Miron Costin, 3"**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.08.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", mun. Chișinău,**  
**str. Miron Costin , 3.**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrari de amenajare a**  
**teritoriului in cadrul institutiei publice IP LT M.Kogalniceanu situat pe str. Miron Costin,**  
*(se indică obiectul achiziției)*

**3”**, prin procedura de achizitie **Cererea ofertelor de preturi (bunuri)**, pentru o durată de **60**  
*(tipul procedurii de achiziție)*

**(sasezeci) zile**, respectiv până la data de **12.10.2023.** (ziua/luna/anul), si ea va rămâne  
*(durata în litere și cifre),*

obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **10.08.2023.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de amenajare a teritoriului in cadrul institutiei publice IP LT M. Kogalniceanu situat pe str. Miron Costin, 3",

(denumirea lucrărilor)

**(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anul<br>2023                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0.         | Organizare de şantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                               |
| 1.         | <p><b>Capitolul 1.Demontari.</b></p> <p>1.Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia.</p> <p>2.Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare ingrijita cu recuperare.</p> <p>3.Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.</p> <p>4.Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.</p> <p>5.Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,la deblee,la canale deschise,la gropi de imprumut,la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.</p> <p>6.Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m / Transportul pavajului / k=7 pentru distanta 210 m</p> <p>7.Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m / incarcare deseuri</p> <p>8.Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.</p> <p><b>Capitolul 2.Imbracaminte.</b></p> <p>9.Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual</p> <p>10.Strat de fundatie din pietris gr.100 mm</p> <p>11.Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida gr.6 cm</p> <p>12.Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25cm, fundatie de beton 35x15cm /Bordura 100x15x30h beton C15</p> | +<br><br>+<br>+<br>+<br><br>+<br><br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ |

Data completării: 10.08.2023.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C."Vatel Prim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparație capitală a acoperișului și amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.14 din 03.05.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Sturzovca, rl Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, rl Glodeni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 968 839,46 lei</u>                                   | <u>110 300 \$</u>                        |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 968 839,46 lei</u>                                   | <u>110 300 \$</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 31.07.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl.Edinet.
  - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
  - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
  - 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
  - 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 03.08.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de igheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>2 281 173,96 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>2 281 173,50 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 841 231,69 lei</u>                                   | <u>95 898 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 904 069,68 lei</u>                                   | <u>99 171 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
  2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022.
  3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
  4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
  5. Țara: Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 221 428,61 lei</u>                                   | <u>66 059 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 400 558,71 lei</u>                                   | <u>75 747 \$</u>                         |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
    - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
    - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.9 din 25.07.2022.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - 1) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
    - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
    - 3) Consiliul Raional Hincesti;
    - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>699 847,77 lei</u>                                     | <u>35 706 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>699 847,77 lei</u>                                     | <u>35 706 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatia schimbare a acoperisului IET nr. 60 str. Tiraspol, nr. 4/1".
2. Numărul și data contractului: Nr.15/L din 02.06.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Centru, mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41A.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>287 647,62 lei</u>                                     | <u>14 827 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>287 647,62 lei</u>                                     | <u>14 827 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor f/nr din 01.08.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia capitala a acoperisului la Centru de Mestesug Traditional s.Rautel".
2. Numărul și data contractului: Nr.39 din 20.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Rautel, rl. Falesti.
4. Adresa beneficiarului: s. Rautel, rl. Falesti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>197 515,97 lei</u>                                     | <u>10 341 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>197 515,97 lei</u>                                     | <u>10 341 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: una luna /treizeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.2 din 09.06.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL  
AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                     | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                               | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni                                                  | Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni                         | Antreprenor                 | 1 968 839,46                                 | 3 luni                                 | Contract Nr.14 din 03.05.23.                                                                         |
| 2        | Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, rl Edineț. | Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.                      | Antreprenor                 | 2 281 173,50                                 | 3 luni                                 | Contract Nr.20din 06.10.2022                                                                         |
| 3        | Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca.                                                                     | IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca. | Antreprenor                 | 1 904 069,69                                 | 3 luna                                 | Contract Nr.11 din 24.05.2022.                                                                       |
| 4        | Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.                                                 | IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca.             | Antreprenor                 | 1 400 558,71                                 | 3 luni                                 | Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022 |
| 5        | Reparatia capitala a acoperisului blocului de gospodarie a gradinitei de copii s. Ivancea, r-ul Orhei.                                              | Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.                         | Antreprenor                 | 699 847,77                                   | 2 luna                                 | Contract Nr.52 din 04.10.2022.                                                                       |
| 6        | Lucrari de reparatia schimbare a acoperisului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1.                                                                     | DETS sec. Centru, mun. Chisinau.                               | Antreprenor                 | 287 647,62                                   | 1 luni                                 | Contract Nr.15/L din 02.06.2022.                                                                     |
| 7        | Reparatiea capitala a acoperisului la Centru de Mestesug Traditional s.Rautel.                                                                      | Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.                 | Antreprenor                 | 197 515,97                                   | 1 luni                                 | Contract Nr.39 din 20.05.2022                                                                        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |                                                                |                             | <b>8 739 653</b>                             |                                        |                                                                                                      |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnatura Electronica \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 2.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 3.      | Autobasculantă CAMAZ-5410                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | terți                                    |
| 4.      | Mașină de presat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 5.      | Mașină de încleat profil                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 6.      | Mașină de tăiat profil                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 7.      | Aparat de filetat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 8.      | Mașină de găruit electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 4                    | -----                                    |
| 9.      | Mașină disc pentru metal C-300                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 10.     | Compresor ZIF-55                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 11.     | Masina de frezat FW/3-380                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 12.     | Freză manuală "ROTOH"-5E                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 13.     | Polizor "tocila"                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 14.     | Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 15.     | Beschie "cobra" -300 SI                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 16.     | Corniere 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 17.     | Fierastrău cu disc electric                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 18.     | Aparat de sudură 380/220 W                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 19.     | Complete de sfredele                                                                                                                                                                                                                                                       | com.                                  | 3                    | -----                                    |
| 20.     | Malaxor de beton 0,5m3                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 21.     | Perforator Hitachi 1350W                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 22.     | Vibrator cu motor                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 23.     | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 24.     | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 25.     | Pistol de vopsit                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 26.     | Niveia cu bula de aer                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 28.     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                          | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 29.     | Scele pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 30.     | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 31.     | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 32.     | Reica                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 33.     | Scara dubla                                                                                                                                                                                                                                                                | com.                                  | 2                    | -----                                    |
| 34.     | Morteza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | -----                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                     | Studii de specialitate         | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                           | 3                              | 4                                       | 5                                                                            | 6                                                                                                                      |
| 1.      | <b>Director:</b><br>Bulmaga V.              | Medii-tehnice.                 | 30 ani                                  | 45                                                                           | Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în muncă: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026. |
| 2.      | <b>Contabil-sef:</b><br>Bulmaga A.          | Superioare.                    | 28 ani                                  |                                                                              |                                                                                                                        |
| 3.      | <b>Diriginți de șantier:</b><br>Raileanu P. | Superioare.                    | 32 ani                                  | 48                                                                           | Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.                                                               |
| 4.      | <b>Specialiști:</b><br>Rotaru C.            | Asamblor-<br><b>superioare</b> | 18 ani                                  | 30                                                                           |                                                                                                                        |
| 5.      | Ionsco N.                                   | Asamblor- <b>medii</b>         | 22 ani                                  | 30                                                                           |                                                                                                                        |
| 6.      | Rezmerita N.                                | Tinichigiu- <b>medii</b>       | 27 ani                                  | 35                                                                           |                                                                                                                        |
| 7.      | Grajdari I.                                 | Dulgher- <b>medii</b>          | 25 ani                                  | 30                                                                           |                                                                                                                        |
| 8.      | Cebanu S.                                   | Tinichigiu- <b>medii</b>       | 26 ani                                  | 32                                                                           |                                                                                                                        |
| 9.      | Cuculescu V.                                | Tinichigiu- <b>medii</b>       | 27 ani                                  | 30                                                                           |                                                                                                                        |
| 10.     | Dubalari Andrei                             | Dulgher- <b>medii</b>          | 15 ani                                  | 25                                                                           |                                                                                                                        |
| 11.     | Dubalari Victor                             | Tinichigiu- <b>medii</b>       | 16 ani                                  | 30                                                                           |                                                                                                                        |
| 12.     | Flocha Dmitriy                              | Dulgher- <b>medii</b>          | 14 ani                                  | 20                                                                           |                                                                                                                        |
| 13.     | Sirbu Timotei                               | Montor- <b>medii</b>           | 5 ani                                   | 10                                                                           |                                                                                                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nu sunt.                               |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL