

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de electromontare a căminului Colegiului „Julia Hasdeu” din Cahul	Colegiul „Julia Hasdeu” din Cahul; or. Cahul, str. Dunării, 36	contractant unic	1497,07 lei	Din 21.02.2019 până la 26.02.2019	Din 26.02.2019
2	Lucrări de electromontare la iluminare stradală s. Crihana Veche, r. Cahul	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	159086,26 lei	Din 27.03.2019 până la 15.04.2019	Din 15.04.2029
3	Lucrări de reparație la Gimnaziul „M. Eminescu”, s. Crihana Veche, r. Cahul	Gimnaziul „M. Eminescu”, s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	100299,72 lei	Din 12.07.2019 până la 12.08.2019	Din 12.08.2019
4	Lucrări de electromontare la iluminare stradală s. Crihana Veche, r. Cahul	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	32415,17 lei	Din 23.09.2019 până la 04.10.2019	Din 04.10.2019
4	Lucrări de electromontare la creșa grădiniță de copii „Clopoțel” din s. Crihana Veche, r. Cahul	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul; s. Crihana Veche, r. Cahul	contractant unic	194909,52 lei	Din 24.10.2019 până la 30.10.2019	Din 30.10.2019

5	Lucrări de reparație în sala de studii 224 din blocul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul	Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul; or. Cahul, str. Dunării, 36	contractant unic	222037,87 lei	Din 07.07.2020 până la 04.09.2020	Nr. 03 din 04.09.2020
6	Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de iluminat stradal în s. Andrușul de Jos, r. Cahul	Primăria s. Andrușul de Jos, r. Cahul; s. Andrușul de Jos, r. Cahul;	contractant unic	291382,58 lei	Din 11.11.2020 până la 04.12.2020	Nr. 001 din 04.12.2020
7	Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de iluminat stradal în s. Andrușul de Jos, r. Cahul	Primăria s. Andrușul de Jos, r. Cahul; s. Andrușul de Jos, r. Cahul;	contractant unic	43642,07 lei	Din 04.12.2020 până la 17.12.2020	Nr. 002 din 17.12.2020
8	Lucrări de iluminare stradală în s. Andrușul de Jos, r. Cahul	Primăria s. Andrușul de Jos, r. Cahul; s. Andrușul de Jos, r. Cahul;	contractant unic	209626,76 lei	Din 04.03.2021 până la 21.04.2021	Din 21.04.2021
9	Lucrări de iluminare stradală în s. Andrușul de Jos, r. Cahul	Primăria s. Andrușul de Jos, r. Cahul; s. Andrușul de Jos, r. Cahul;	contractant unic	40289,39 lei	Din 18.05.2021 până la 14.06.2021	Din 14.06.2021
10	Reparații capitale a rețelelor electrice la Grădinița de copii în s. Tartaul, r-nul Cantemir	Primăria s. Tartaul, r-nul Cantemir; s. Tartaul, r-nul Cantemir;	contractant unic	110550,40 lei	Din 18.05.2021 până la 22.06.2021	Din 22.06.2021

11	Lucrări de pavare a teritoriului cu suprafața de 450m2 amplasat în fața blocului de studii a Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul	Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul; or. Cahul, str. Dunării, 36;	contractant unic	280356,70 lei	Din 23.07.2021 până la 05.08.2021	Nr. 01 din 04.08.2021
----	--	---	------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------------

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dogaru Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L. „SUD-PRIM CONSTRUCT”**

