

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21124982 din 30 nov 2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul*** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.12.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronică

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (șaizeci)** de zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **24.02.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.12.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
electronică  
(semnătura autorizată)

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_,  
(denumirea contractului de achiziție publică)  
subsemnații \_\_\_\_\_,

(denumirea băncii)  
înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_ luna \_\_\_ anul \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

Semnat: *electronic*

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a uzinei „Draxelmaier,, Cahul.**
2. Numărul și data contractului: **Contract Nr. 104 din 05.12.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL,,USBA”**
4. Adresa beneficiarului: **Mun.Cahul, str.Muncii,4**
5. Țara: **Republica MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul General (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului mii lei exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
  - a) Inițială **5 913 971 EURO**  
(la data semnării contractului ) **05.12.2017**
  - b) finală **8 906 800 EURO**  
(la data finalizării contractului) **24.12.2020**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : **8 luni**
  - b) efectiv realizată : **24 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
  1. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 20.02.2019
  2. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 10.04.2019
  3. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 30.04.2019
  4. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 14.05.2019
  5. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 20.06.2019
  6. Proces verbal de recepție finală nr.1 din 26.12.2019
  7. Proces verbal de recepție finală nr.2 din 24.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării 22.12.2023

Semnat: *electronic*

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția Laboratorului Zonal din mun. Cahul;**
  2. Numărul și data contractului: **Nr. MACP/AF/CWNCB.-11- 2 din 20.03.2020**
  3. Denumirea/numele beneficiarului „ANSA,, (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor).
  4. Adresa beneficiarului **mun.Cahul**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
    8. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    9. antreprenor asociat
    10. subantreprenor
  7. Valoarea contractului mii lei exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
- c) Inițială **4 959,385 lei MD**  
(la data semnării contractului ) **20.03.2020**
- d) finală **6 451 851,41 lei MD**  
(la data finalizării contractului) **25.09.2020**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - d) contractată **6 luni**
    - e) efectiv realizată
    - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 25.09.2020**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 22.12.2023

Semnat: *electronic*

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de renovare, reparare și întreținere la lăcașul de cult al Bisericii Nouapostolice din localitatea Cahul, strada Matei Basarab.**
  2. Numărul și data contractului **Nr. 1806KA din 08.03.2023**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **BISERICA NOUAPOSTOLICĂ din Republica Moldova.**
  4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, Str.Vorniceni 2, cod poștal MD-2001**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
    11. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    12. antreprenor asociat
    13. subantreprenor
  7. Valoarea contractului mii lei exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
- e) Inițială **2 751 867 lei MD**  
(la data semnării contractului ) **08.03.2023**
- f) finală **2 751 867 lei MD**  
(la data finalizării contractului) **03.10.2023**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - g) contractată **4 luni**
    - h) efectiv realizată **6 luni**
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 03.10.2023**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 22.12.2023

Semnat: electronic

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii. Depozit cu regimul de inaltime P din r- nul Cahul, com.Lebedenco, extravilan.**
  2. Numărul și data contractului **Nr. 28/3 din 28.03.2022**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL "IRI CARMEN,,**
  4. Adresa beneficiarului **mun. Cahul, sat. Lebedenco.**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
    14. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    15. antreprenor asociat
    16. subantreprenor
  7. Valoarea contractului mii lei exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
- g) Inițială **8 0489 71 lei MD**  
(la data semnării contractului ) **28.03.2022**
- h) finală **8 0489 71 lei MD**  
(la data finalizării contractului) **20.03.2023**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - j) contractată **12 luni**
    - k) efectiv realizată **12 luni**
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 20.06.2023**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 22.12.2023

Semnat: electronic

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1.	Lucrări de renovare, reparare și întreținere la lăcașul de cult al Bisericii Nouapostolice din localitatea Cahul, str. Matei Basarab	Cutul religios Biserica Nouapostolică din Moldova.	Antreprenor General	2 751 867 lei	4	Pv nr.01 din 03.10.2023
2.	Lucrări de renovare a halei de producere din or.Cahul, str.Grivitei	SRL,,Sud-Invest Company”	Antreprenor General	5 885 569 lei	12	PV r.01 din 03.10.2023
3.	Lucrări de construcții, Complex pentru prelucrarea și depozitarea produselor petroliere pe teritoriul Portului internațional Giurgiulești	SRL,,Imobil Resurse”	Antreprenor General	10 739 354 lei	12	în curs de executare
4.	Lucrari de constructii. Depozit cu regimul de inaltime P din Cahul, com. Lebedenco	SRL"IRI CARMEN,,	Antreprenor General	8 0489 71 lei	12	PV nr.1 din 20.06.2023
5.	Construcția unui Centru comercial în or.Căușeni, șos.Tighina nr.7/2	SC,,MS-BUSINESS-FAM”SRL	Antreprenor General	35 000 000 lei	12	în curs de executare

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 22.12.2023

Semnat: *electronic*

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit. de măs. (buc. și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau alte surse
1.	Perforator HR2810 I=220V	6	Din dotare	
2.	Ciocan pneumatic MACHITA I=220V	2	Din dotare	
3.	Instalator p/u taiat pietre MACHITA I=220V	1	Din dotare	
4.	Masina de mestecat beton B225	10	Din dotare	
5.	Aparat de sudat (electric) I=220V	3	Din dotare	
6.	Mixer (Betoniera) COEGEL -10m3	2	Din dotare	
7.	Schele metalice S = 2500 m2	1set	Din dotare	
8.	MASINA PENTRU TERASARE BT 65	3	Din dotare	
9.	Termopila (Masina de taiat metal) BOCH I=220V	2	Din dotare	
10.	Masina de modelat prin taiere GR-50 I=380v	2	Din dotare	
11.	Strung de asamblare	4	Din dotare	
12.	Utilaj stationar Freza 3708 F I=220V	1	Din dotare	
13.	Freza manuala DECCO I=220V	1	Din dotare	
14.	Strung de găurit metal staționar SS250 I=308V	1	Din dotare	
15.	Masina de slefuit BOCH I=220V	1	Din dotare	
16.	Mașina-unelte de ascuțit OC-50 I=380V	1	Din dotare	
17.	Mașini de tăiat metal BOCH I=220V	1	Din dotare	
18.	Ferăstrău cu bandă I=220V	1	Din dotare	
19.	Transpaleta manuală	2	Din dotare	
20.	Uroveni Lazer 29C909	2	Din dotare	
21.	Auto-transport:Ford Tranzit ENL	2	Din dotare	
22.	Macara-turn (CATANEO)	1	Din dotare	
23.	Autocamion Renault	2	Din dotare	
24.	Incarcator pe roti( NEW HOLLAND)	3	Din dotare	
25.	Generator electric mobil 20 kw	1	Din dotare	
26.	Încărcător BOBCAT S300	1	Din dotare	
27.	Încărcător BOBCAT 873	1	Din dotare	
28.	Depozit pentru păstrarea materialelor de construcție (4500m2)	4	Din dotare	

29.	Ateliere: -metalo-construcții (300 m2) - tâmplărie (200 m2) -producere mobilă (586 m2),	3	Din dotare	
30.	Secție de producere a geam(238m2)	1	Din dotare	
31.	Autocamioane „Mercedes -Actors”	2	Din dotare	
32.	Stație de beton ORUBTA 1547	2	Din dotare	
33.	Excavator MECALAC 12 MSX	2	Din dotare	
34.	Autobetonieră BP-4	1	Din dotare	
35.	Autogreider OK	1	Din dotare	
36.	Autobasculanta Renault	1	Din dotare	
37.	Automobil mixt Peugeot-Biper	1	Din dotare	
38.	Pavator P800	1	Din dotare	
39.	Autocamion Mercedes Delfin	1	Din dotare	
40.	Betoniera pina la 101-250l	1	Din dotare	
41.	Nacele : TP15812, Nifti HR12NDE, Bil-Jax, SL300	4	Din dotare	
42.	Mecalac 714 MW	1	Din dotare	
43.	AUTOBETONIERA DB400E	1	Din dotare	
44.	MACRA HAULOTTE HA 20PX	1	Din dotare	
45.	INCARCATOR Manitou MV 1340	1	Din dotare	
46.	MANITOU 1850	1	Din dotare	
47.	Statie de beton 60 M3/ORĂ GURIS 60 Stație Beton Mobila (SUMAB)MB14	1 1	Din dotare	
48.	Stivuitoar ETP 2004	1	Din dotare	
49.	Aeroterm manual	8	Din dotare	
50.	Rulou Compactor cu vibrare de 10 tone	2	Din dotare	
51.	Aparat hidraulic de taiat metal PH-60	1	Din dotare	
52.	Conteiner monobloc 6*2,4*2,55m	10	Din dotare	
53.	Conteiner monobloc 6*5*2,55m	1	Din dotare	
54.	Semiremorcă SPIDZER (CISTERNĂ)	1	Din dotare	
55.	REMORCA BENĂ	1	Din dotare	
56.	Încărcător LINDE	1	Din dotare	

Data completării 22.12.2023

Semnat: *electronic*

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

nr.	Numele/Familia/Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca de speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1.	<u>Lorchin Veaceslav</u> Diriginte de șantier	superioare inginer	35	1.Construcția fabricii DRAXELMAIER 2. Construcția Bloc locativ str.Bălcescu 5. 3. Construcția laborator zonal. 4. Lucrări de amenajare a parcului central"Gr. Vieru. 5. Lucrări de reparație a Pieței Independenței și a străzilor adiacente din Cahul.	Certificat de atestare tehnico-profesională, Seria 2020-DȘ Numărul 0938 Eliberat: 22.07.2020
2.	<u>Focsa Nicolae</u> Inginer constructor	superioare inginer	8		Permis de exercitare nr.095 eliberat 07.10.2021
3.	<u>Dascaloi Gheorghe</u> specialist ssm maistru sudor	superioare inginer	37		Permis de exercitare nr.071 eliberat 19.08.2020
4.	<u>Ivanova Valentina</u> Tencuitor	studii medii speciale	40		
5.	<u>Maidan Ion</u> sudor	studii medii speciale	45		
6.	<u>Marga Vasile</u> Dulgher	studii medii speciale	30		
7.	<u>Stancu Denis</u> Dulgher	studii medii speciale	28		
8.	<u>Brucicovschii Igor</u> Sef echipa in constructii	studii medii speciale	32		
9.	<u>Sosnovschii</u> <u>Anatolii</u> Sudor	studii medii speciale	36		
10.	<u>Jguliov Oleg</u> Zugrav	studii medii speciale	25		
11.	<u>Hristev Vladislav</u> Lacatus	superioare inginer	15		
12.	<u>Sadurschii Dmitri</u> Conducator incarcator	studii medii speciale	25		
13.	<u>Turceac Ion</u> Mecanic-auto	studii medii speciale	29		
14.	<u>Vrabie Petru</u>	studii medii	26		

	Conducator incarcator	speciale			
15.	<u>Chiurpea Piotr Sef</u> punct, depozitare si distributie de marfuri	studii medii speciale	8		
16.	<u>Mocanu Nicolae</u> Conducator auto	studii medii speciale	24		
17.	<u>Tanurcov Valeri</u> Tencuitor	studii medii speciale	10		
18.	<u>Sherban Mykhailo</u> Conducator incarcator	studii medii speciale	13		
19.	Rasoi Vasile Masinist	studii medii speciale	23		
20.	Uzun Nicolae Conducator auto	studii medii speciale	29		
21.	<u>Racicovschii</u> <u>Veaceslay</u> Muncitor necalificat	studii medii	31		

Data completării 22.12.2023

Semnat: *electronic*

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL

**Nu se aplică**la Documentația standard nr. 21124982  
din “ 30 ” noiembrie 2023**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_

(denumirea)

**1. Părți contractante ( agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**

**Terț susținător financiar**  
.....(denumirea)

**ANGAJAMENT**  
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnicăși profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumireaofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumire operatorul/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumireaofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....

(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**

**Terț susținător profesional**

.....  
(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

**LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

**Se anexează!**

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr. 21124982  
din “ 30 ” noiembrie 2023

(Antetul instituției)

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere:  A.drumuri și piste de aviație;  B.poduri;  C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale:  A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;  B. fântâni arteziene;  C. porturi și debarcadere;  D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:  A.de alimentare cu apă și canalizare;  B.de încălzire;  C. ventilație,climatizare; D. electrice;  E.de automatizare;  F.telecomunicație;G.semnalizare;  H.frigorifice,compresoare;  I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase:  A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;  B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;  D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(Prenume, Nume)

Ex. \_\_\_\_\_

(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

~~~~~  
**(Antetul instituției)**



SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL  
cod fiscal 1003600058904  
Republica Moldova, mun.Cahul, strada Ștefan cel Mare, 102, MD-3905  
Web - [gebhardtconstruct.md](http://gebhardtconstruct.md),  
Email - [centru@gebhardt.md](mailto:centru@gebhardt.md)

---

**DECLARAȚIE  
privind cifra medie de afaceri  
pentru anii 2022, 2021, 2020**

**Denumirea autorității contractante:** PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL

**Tip procedură achiziție:** Licitatie deschisă

**Licitatie publică nr.** 21124982 din “ 30 ” noiembrie 2023

**Obiectul achiziției:** *Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 ”Scufița Roșie” cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul.*

Data: 22.12.2023

Prin prezenta, SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL declară că cifra medie anuală pentru ultimii trei ani este de 13 255 099 lei (fără TVA), ceea ce constituie:

Anul 2022 - 14 131 688 lei (fără TVA).

Anul 2021 - 16 120 202 lei (fără TVA)

Anul 2020 - 9 513 408 lei (fără TVA)

Prin umare, SC,,GEBHARDT-CONSTRUCT”SRL îndeplinește cerința, potrivit căreia ofertantul urmează să dețină o cifră de afaceri medie anuală minimă 9 000 000 lei.

Semnat: *electronic*

Nume: SUSANU DUMITRU

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: SC GEBHARDT-CONSTRUCT SRL