



**NOSTALITSERV**

**PRIM**

**NOSTALITSERV-PRIM SRL**

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: [nostalitserv@gmail.com](mailto:nostalitserv@gmail.com)

---

Anexa Nr. 7

**CERERE DE PARTICIPARE**

**Către IP Gimnaziul Ion Dumeniuk satul  
Călugăr , r.Fălești.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21303276. din 26.10.2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de montare a pavajului și bordurilor pe teritoriul IP Gimnaziul Ion Dumeniuk**” conform **caietului de sarcini anexat**” noi SRL Nostalitserv-Prim, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

15.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_\_ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: \_ Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_ SRL Nostalitserv-Prim





REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ  
**Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*  
**1004602009066**

*Data înregistrării*

**06.11.2004**

*Data eliberării*

**16.12.2004**

**Moțpan Svetlana, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*S. Moțpan*  
semnatura

**MD 0000696**







## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 76607 data 20.07.2023

Denumirea completă: **Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004602009066**

Data înregistrării de stat: **06.11.2004**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3100, str. Decebal, 136/A, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Alte lucrări de finisare a construcțiilor**
- 4. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 5. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile**

Capitalul social: **83605 lei.**

Administrator: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283,**  
numit în funcție pe termen **nelimitat.**

Asociați:

1. **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota 41802 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota - 50%**

2. **BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota 41802 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

2.1. **BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota - 50%**

activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **20.07.2023.**

Registrator în domeniul  
înregistrării de stat



Botnariuc Veaceslav



EB 0394495





**NOSTALITSERV**  
*PRIM*

**NOSTALITSERV-PRIM SRL**

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: [nostalitserv@gmail.com](mailto:nostalitserv@gmail.com)

---

**Anexa nr. 8**

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

**Către IP Gimnaziul Ion Dumeniuk” satul Călugăr , r.Fălești.**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **“Lucrări de montare a pavajului si bordurilor pe teritoriul IP Gimnaziul Ion Dumeniuk” conform caietului de sarcini anexat”** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv până la data de 22.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.11.2024

Ofertant/candidat  
Nostalitserv-Prim SRL  
Dir. T. Bîtcă  
(semnătura autorizată)



**NOSTALITSERV**

**PRIM**

**NOSTALITSERV-PRIM SRL**

Str. Decebal 136/A Bălți, Republica Moldova

Cod fiscal: 1004602009066; Nr.TVA1201729

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

BC Victoriabank SA fil.1 Bălți BIC: VICBMD2X740

Tel: (+373) 069.300.708 e-mail: *nostalitserv@gmail.com*

---

**DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE**

**Termen de garanție**

Subsemnatul, Bitcă Tudor reprezentant împuternicit al Nostalitserv-Prim SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere că vom menține termenul de garanție privind ” **Lucrări de montare a pavajului si bordurilor pe teritoriul IP Gimnaziul Ion Dumeniuk**” conform caietului de sarcini anexat”, pe o perioadă de 3 ani, conform specificațiilor contractuale. În cazul în care apar defecte în timpul acestui termen de garanție, ne angajăm să le înlăturăm la propria noastră cheltuială, această obligație se aplică cu condiția ca trotuarul pavat să fie exploatat corespunzător cu o întreținere și utilizare corectă, excepția forței majore.

Data completării: 15.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_\_ Bitcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: \_ Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_ SRL Nostalitserv-Prim



**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**„Lucrări de montare a pavajului și bordurilor pe teritoriul IP Gimnaziul Ion Dumeniuk” conform caietului de sarcini anexat.**, vor fi executate în conformitate cu termeni solicitați de **30 (treizeci) zile** (calendaristice) după semnarea contractului conform graficului.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			Anul (n)	
		Luna				
		11	12	N	N	N
1.	Organizare de șantier	3- zile Din momentul emiterea dispoziției de începere a lucrărilor				
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări:  <b>_a) Lucrări de demolare, încărcare, transportarea încărcăturilor. __</b>					
3.	Categorია de lucrări:  <b>b) Instalarea bordurilor, executarea stratului suport</b> _____					
4	Categorია de lucrări:  <b>b) Instalarea pavajului</b> _____					

Ofertant,  
Nostalitserv-Prim SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL  
m. Balti, str. Decebal 136A

**DECLARATIE**  
**Privind experiența similară**

Nr	Deumirea proiectului	Numele clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului
01	Achiziții Publice Proiect de Amenajarea terenului (pavare, bordură,eluminare) IP LT M. Eminescu mun Bălți	IP LT M Eminescu Dir Grapa Nina 0-231-2-25-90	Amenajarea terenului (pavare, bordură, eluminare) 2018	660730,17 lei
02	Obiectul achiziției: Amenajarea teritoriului a Universității de Stat Alecu Russo (sect Bloc 6- biblioteca științifică)	Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți Tel: 0(231) 5-24-73	Instalarea pavajului și amenajarea terenului. 2018	931621,18 lei
03	Construcția trotuarului cu instalare de pavaj și bordure Bl. M Eminescu mun Bălți	S.A „Drumuri-Bălți” dir. Pcela Sergei Tel.0-231-7-11-27	Construcția trotuarului 2019	1051343,48 lei
04	Contract IFB-W-11499-kFW3 în cadrul implimentării SP nr. 4211 Pavarea căilor pietonale de acces din Funduri Vechi rn. Glodeni.	Prim Funduri Vechi rn Glodeni Prim. Emilia Vieru	Construcția trotuarului 2019	755986 lei



05	Reparatia capitala a stratului superior al trotuarului din str. St. cel Mare de la str. M. Viteazul pina la piata Independentei, in dala pentru trotuar	Primaria mun. Bălți Serviciul Achiziții Publice 0-231-5-46-23	Repararea trotuarului 2019	511 406 lei
06	Reparația capitală și extinderea str Lesecico (de la str. Bulgară pînă la str Conev mun Bălți)	Prim mun. Bălți Antreprenor Lux-Gaz SRL	Instalarea bordurilor și construcția trotuarului str. Lesecico 2019	1 164 508 lei
07	Achiziții Publice Reparatia capitala a trotuarului str. Burebista partea 2 or. Ocnița	Prim or. Ocnița	Instalarea bordurilor și construcția trotuarului 2020	379392,1 lei
08	Cererea ofertelor de preț Reparatia trotuarului s. Malinovscoe rn. Riscani	Prim. Com. Malinovscoer-nul Rîșcani	Reparatia trotuarului 2020	268008,08lei
09	Cererea ofertelor de preț Construcția trotuarului din s. Singureni rn. Riscani	Prim. Com. Singureni r-nul Rîșcani	Reparatia trotuarului 2020	271795,08lei
10	Instalarea de bordure si pavaj Magazin KAUFLAND	Subantreprenor Marsharcon SRL	Amenajare de teren instalarea de bordură și pavaj. 2020	269999.69 lei
11	Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) /etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecic	Prim mun Bălți Antreprenor Marsharcon SRL	Construcția trotuarului instalarea bordurilor, pavajului 2020	828873,86 lei

12	<u>”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor</u>	Prim mun Bălți	Construcția trotuarului 2020	9 559300 lei
13	<u>Procedura COP Lucrări de instalare a pavajului din parcul public s. Reuțel rn Fălești</u>	Prim s. Reuțel Tudor Istrati primar Tel. 067389t21	Amenajarea parcului 2021	377826,70 lei
14	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	1056444,70 lei
15	<u>Achiziție COP Lucrări de pavaj în scuarul Aleii persoanelor remarcabile din or Ocnîța și pavarea unor trotuare str. 50 ani.</u>	Prim. Or. Ocnîța Prim. Artamaniuc Victor Tel.027122361	Amenajarea scuarului, construcția trotuarului 2021	594661,66 lei
16	<u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești II</u>	Prim or. Florești Prim. Gangan Iurie Tel. 025022244	Construcția trotuarului 2021	895309,76 lei
17	<u>lucrările de pavare a trotuarei de pe strada centrala s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti</u>	Primaria Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti Prim. Dorogan Nicolae tel. 0272-74-402	Construcția trotuarului 2022	323050.85 lei
18	<u>Construcția trotuarului cu L= 250 m pe str.Stefan cel Mare in s.Cuhurestii de Sus r-ul Floresti</u>	_Primăria Cuhureștii de Sus Primar Lupan Valeriu. Tel. 025057236	Construcția trotuarului 2022	346724,0 lei



19	<u>a) Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Gara sect-1)</u> <u>b) Lucrari de inbracare a trotuarelor str. Vasile Alexandri (Cimiter-sect-2)</u> <u>c) Lucrari de construcția trotuarelor din str. Baltul (parc, str. Florilor)</u>	Primăria or. Fălești Primar Severin Alexandr Tel: 259-2-26-40	Instalare de pavaje și bordure. Amenajare. 2022	370360,44 lei 378415,88 lei 298 775,60 lei
20	<u>a) Lucrari de amenajarea prin pavarea trotuarelor a str. Suveranitatii 5 or. Glodeni.</u> <u>b) Obiectul achiziției lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj a trotuarelor din or. Glodeni str. Unirii</u>	Primăria or. Glodeni Primar Onuțu Stela. Tel. 249-2-30-40	lucrări de schimbare a stratului de beton asfaltic în pavaj 2022	602779,95 lei 650 961.23 lei
21	<u>a) Lucrari de reparatie a curtelor cu organizarea parcii.</u> <u>b) Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești.</u>	Primăria or. Florești. Primar Gangan Iurie Tel: 0250-2-22-44	Lucrări de amenajare 2022	3 206 524,40 lei 1 989 201,58 lei
22	<u>Amenajarea teritoriului si reconstructia terenului de joaca a gradinitii de copii Martisor din s. Grimancauti r. Briceni</u>	Primăria s. Grimăncăuți rn. Briceni. Primar Dvorschi Vitalie. Tel: 0247-4-83-36	Lucrări de amenajare 2023	351453,16 lei
23	<u>Lucrările de reconstrucție a căilor de acces către IP Gimnaziul Schineni și IET Schineni din satul.Schineni,raionul Soroca</u>	Primăria comunei Schineni,raionul Soroca Primar Leșan Silvia Tel: 067207741	Reconstrucți a trotuarelor 2023	331558,26 lei
24	<u>Constructia si amenajarea unui Teatru de Vara cu cinematograf in aer liber satului Domulgeni din raionul Floresti</u>	Primăria s.Domulgeni, r- nul Florești Primar Tiltu Vasile Tel: 025033415	Lucrări de amenajare 2023	276748,65 lei

25	<u>Construcția/reconstrucția platformelor pietonale de acces către instituțiile de menire socio-culturale s.Mosana, r-n Donduseni</u>	Primăria s. Moșana rn. Dondoșeni. Primar. Crivoi Victor. Tel. 025172236	Lucrări de amenajare 2023	359439,42 lei
26	<u>a) Amenajarea și pavarea terenului aferent casei de cultura Dumitru Blajinu din s.Pererita .Etapa I</u> <u>b) lucrări de reparatii Amenajarea și pavarea terenului afferent casei se cultura Dumitru Blajinu’’ din s.Pererita Etapa II</u>	primaria s.Pererita rn. Briceni Primar. Ceban Anatolie. Tel: .024738336	Lucrări de amenajare 2023	738 868,79 lei
27	<u>Lucrări de reparație curentă amenajarea teritoriului prin instalare de pavaj adiacent (poarta mare, poarta mica, atelier) a IP ȘP Nr.4 mun Bălți</u>	Director IP Școala Profesională nr.4 mun. Bălți. Dir. Pădureac Mariana Tel:078872533	Reparație și amenajare de teren. 2023	449465,13 lei

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 139 privind achiziția prin licitație deschisă

“22” septembrie 2020

mun. Bălți  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 din data de 09.09.2020, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independentei, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Nostalitserv-Prim” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 44/20, telefon: 069300708, 069872195, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin Director Tudor Bîtcă, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de ”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.St. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.  
Cod CPV: 45233253-7.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate – **maxim pînă la 01.12.2020**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  
**9 559 300 lei 00 bani (inclusiv TVA),**  
**(Nouă milioane cinci sute cincizeci și nouă mii trei sute lei 00 bani)**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocațiilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.



13.5 Prezentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil pînă la **31.12.2020.**

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți
Adresa: mun. Bălți, str. Decebal 44/20	Adresa: mun.Bălți, str. Independenței,1
Telefon: 069300708, 069872195	Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63
Email: nostalgitserv@gmail.com	Email: dec.primaria.balti@mail.ru
Banca: BC "Victoriabank" S.A. Bălți	Banca: MF-TR Nord-Bălți
Cod: VICBMD2X338	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD62VI222400001249128	IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB
Cod fiscal: 1004602009066/ TVA 1201729	Cod fiscal: 1007601003161

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

Director

  
Tudor Bîtcă



##### BENEFICIAR

Primar interimar  
al mun. Bălți

  
N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef al DGC

V. Zincovschi



### Specificația de preț a lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (U.M.)	Suma totală (fără TVA), lei	Suma totală (inclusiv TVA), lei
1	Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor” ), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract)	45233253-7	1 serv.	7 966 083,00	9 559 300,00
<b>Total</b>					<b>9 559 300,00</b>

#### ANTREPRENOR GENERAL

Director \_\_\_\_\_ Tudor Bîtcă



#### BENEFICIAR

Primar interimar  
al mun. Bălți \_\_\_\_\_ N. Grigorișin



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DGC \_\_\_\_\_ V. Zincovschii

Împreună  
Investitor  
Obiect

Împreună  
Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea)

Prim. mun Balti  
(denumirea)

"Reparatia capitala a trotuarului  
pietonal din str.St. cel Mare (de la  
mag. Maximum pîna la Casa  
Ofiterilor circa 11083,3 m2  
(Scuarul cetatenilor de onoare)

Valoarea lucrarilor executate

2095077,59 lei

### Proces - verbal Nr. 3/12-2020

de receptie a lucrarilor executate  
pe Decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	730.39	22,49 22,49	16 424,62 16 424,62
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	289.99	24,22 24,22	7 022,75 7 022,75
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	907.80	141,39 92,26	128 350,22 83 750,00
4	TSC02DI	Sapatura mecanica cu excavator pe pietri de 0,21-0,39 me. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	9.08	1 669,50 0,00	15 160,74 0,00
5	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autotur. cula de 5 t la distanta de 10 km	t	1 634.00	54,60 0,00	89 216,40 0,00
6	TSC51C	Strat de fundatie din pietris	m3	398.00	451,87 57,08	179 845,61 22 719,19
7	DI 18B	Pavaj executate din placi de trotuar gîi structurat vibro presate in form din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	2 749.40	254,99 60,20	701 055,72 165 505,74



2	3	4	5	6	7
DEHA	Borduri mici, prelucrate din beton în secțiunea de 100x20x8 cm. pentru încastrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	1 300,00	118,65 17,30	154 250,97 22 487,40
DI 10C	Borduri prelucrate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	55,70	178,63 38,63	9 949,72 2 151,81

Total, proces-verbal:			
	Cheltuieli directe	lei	1 301 276,74
	Asistență tehnică	18,00 %	57 611,07
	Asistență medicală	4,50 %	14 402,77
	Total	100,00 +	1 373 290,58
	Impozitul pe terenurile municipale	8,00 %	65 201,63
	Total	100,00 +	1 438 492,21
	Cheltuieli de regie	14,50 %	208 581,37
	Total	100,00 +	1 647 073,58
	Beneficiu de deșez	6,00 %	98 824,41
	Total	100,00 +	1 745 897,99
	TVA	20,00 %	349 179,60
			2 095 077,59
	<b>TOTAL:</b>		<b>320 061,51</b>

INTOC

APROBAT:

Antreprenor general (SRL) (prezentor)

Investitor



*Viceprimar*  
al mun. Bălți

*N. Ușgoriziu*



*Nely*



*Ștefan B. U.*  
*Apreuz O. R.*



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea )

Investitor Prim Bălți  
 (denumirea )

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului  
 pietonal din str.St. cel Mare (de la  
 mag. Maximum pina la Casa  
 Ofiterilor circa 11083,3 m2  
 (segmentul str. Decebal mag.  
 Maximum)**

Valoarea lucrarilor executate

**2152357,45 lei**

### Proces - verbal Nr. 1/11-2020

de receptie a lucrarilor executate  
 pe Noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	540,00	22,49 22,49	12 143,20 12 143,20
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	824,00	141,39 92,26	116 502,06 76 018,94
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	8,24	1 669,50 0,00	13 756,68 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 483,00	54,60 0,00	80 971,80 0,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	436,00	451,87 57,08	197 016,80 24 888,36
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,	m2	2 248,30	254,99 60,20	573 282,76 135 341,01

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	462,50	198,32 60,20	91 721,85 27 841,13
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	361,60	195,78 60,20	70 794,07 21 767,25
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	355,00	118,65 17,30	42 122,38 6 140,79
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	765,00	178,63 38,63	136 652,33 29 553,63

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	1 334 963,93
	Asigurarea sociala	18,00 %	60 064,98
	Asigurarea medicala	4,50 %	15 016,24
	Total	100,00 +	1 410 045,15
	Transportarea materialelor	8,00 %	67 775,73
	Total	100,00 +	1 477 820,88
	Cheltuieli de regie	14,50 %	214 284,03
	Total	100,00 +	1 692 104,91
	Beneficiu de deviz	6,00 %	101 526,29
	Total	100,00 +	1 793 631,21
	TVA	20,00 %	358 726,24
			2 152 357,45
	<b>TOTAL:</b>		333 694,31

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

1 Zuckovskii B.U.1

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

2021-0000001617  
10.08.21

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.95 privind achiziția prin COP

„26” august 2021

Florești  
(municipiu, oraș)

### 1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. pcds-b3wcp1-MD-1627894335673 din data de 02 august 2021, între Primăria or. Florești, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Stefan cel Mare și Sfint 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO:1007601007192 reprezentat prin Gangan Iurie Primar,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Nostalitserv-Prim S.R.L.,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str.Conev 44/20,  
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0000696 din „06” noiembrie 2004, eliberată de Camera de înregistrări de Stat m.Bălți, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Alte lucrări de finisare a construcțiilor, reprezentat prin Biță Tudor, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile \_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității



e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

**1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**


**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: MD-3100, mun Bălți, str.  
Conev 44/20  
Telefon: 069300708  
Cod fiscal: 1004602009066 TVA 1201729  
Banca: BC „Victoriabank” sucursala n1.  
Bălți  
Cod: VICBMD2X740  
IBAN: MD62VI222400001249128

**BENEFICIARUL**

Adresa poștală: MD- 5001. orasul Floresti  
str.Stefan cel Mare si Sfânt 30a  
Telefon: 0-250-2-22-44  
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB  
Banca: MF –TR Nord  
Adresa poștală a băncii: m Bălți, bd. Șt cel Mare  
14/1  
Cod: TREZMD2X  
Cod fiscal: 1007601007192



**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**



**BENEFICIARUL**



INVESTITOR  
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, în cadrul contractul nr. 95 din 26.08.2021 încheiat între SRL "Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Cenev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești.

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1627894335673 din 17.08.2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:  
Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte  
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru  
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru  
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru  
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru  
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru  
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru  
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, să fie transmisă

INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

- 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str. C Porumbescu- M Viteazu, destinația calea de acces \_\_, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 1036,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str. St cel Mare, destinația calea de acces \_\_, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 90,0 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_, adresa poștală str. I. Creangra - bd Victoriei, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 279,0 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:  
Președinte Gangan Iurie  
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea  
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav  
arhitect sef al or. Florești, membru

Munteanu Ion  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas  
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana  
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei  
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)


10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,  
este.


TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș.   
(semnătura)

L.Ș.   
(semnătura)



2021-0000001779  
19.10.21

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin COP

„11” octombrie 2021

Florești  
(municipiu, oraș)

### 1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din data de 17 septembrie 2021, între **Primăria or. Florești**, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

**r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A**, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO:1007601007192 reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Mun. Bălți, or. Bălți str. Conev 44/20**,

(localitatea)

telefon: **069300708**, fax: \_\_\_\_\_, IDNO **1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **MD 0000696** din „06” noiembrie 2004, eliberată de **Camera de înregistrări de Stat m.Bălți**, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate **Alte lucrări de finisare a construcțiilor**, reprezentat prin **Bitcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești II în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile \_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



- d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data \_\_\_\_\_, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

### 1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

#### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Conev 44/20**  
Telefon: **069300708**  
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**  
Banca: **BC „Victoriabank” sucursala n1. Bălți**  
Cod: **VICBMD2X740**  
IBAN: **MD62VI222400001249128**

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001, orașul Florești str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a**  
Telefon: **0-250-2-22-44**  
IBAN: **MD02TRPDBF312110C11010AB**  
Banca: **MF –TR Nord**  
Adresa poștală a băncii: **m Bălți, bd. Șt cel Mare 14/1**  
Cod: **TREZMD2X**  
Cod fiscal: **1007601007192**

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIARUL





Anexa nr. 1  
la contract cu nr. 112  
din 11 octombrie 2021

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Termenul de execuția lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lot 1 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății la intersecției cu str.Independenței-str.B.Glavan-str.A.Makarenco	45400000-1	1 lot	133583,75	133583,75	312110	Conform caietului de sarcini	3 luni
2.	Lot 2 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății (str.Ștefan cel Mare-str.Independenței)	45400000-1	1 lot	199771,34	199771,34		Conform caietului de sarcini	3 luni
3.	Lot 3 Lucrări de pavare a trotuarelor str.Ștefan cel Mare (str.I.Iachir-str.str.Libertății	45400000-1	1 lot	561954,67	561954,67		Conform caietului de sarcini	3 luni
6.	IBAN: _ MD02TRPDBF312110C11010AB -895309,76							
	<b>TOTAL:</b>			suma	895309,76 lei			

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



INVESTITOR  
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 112 din 11.10.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim " cu sediul mun. Bălți, str. Conev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din 29.09.2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte  
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru  
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru  
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru  
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru  
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru  
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru  
Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă  
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

- 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str.Libertatii la intersectii cu str.Independentei-str.B.Glavanstr.A.Makarenco,destinația calea de acces , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 144 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str.Libertatii (str. Stefan cel Mare-str. Independentei),destinația calea de acces (trotuar) , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 322,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str.Stefan cel Mare (str.I.Iachirstr.Libertatii), destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 922,5 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:  
Președinte Gangan Iurie  
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesia  
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav  
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas  
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana  
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei  
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,  
este \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.71**  
**privind achiziția prin Cererea Ofertelor de prețuri**

"07" aprilie 2022

Fălești  
(oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1646059756326 între Primăria or. Fălești, cu sediul în or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73  
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

, telefon 259-22640, IDNO 1007601002094

Reprezentat prin primar Severin Alexandr, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL Nostalitserv-Prim, cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44/20, telefon 069300708,  
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1004602009066 reprezentat prin director Bîtca Tudor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de îmbrăcare a trotuarului în or. Fălești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 (una) luni și zile 5 (cinci) după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a



contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Bălți str. Conev  
44/20

Telefon: 069300708

Cod fiscal: 1004602009066

Banca:

Cod:

IBAN

#### BENEFICIARUL Primăria or. Fălești

Adresa poștală: or. Fălești str. Ștefan cel Mare 73

Telefon: 259-22640

Cod fiscal: 1007601002094

Banca: Ministerul Finanțelor TT Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN MD88TRPDAL312120B10608AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea )

Investitor Prim. Falesti  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de inbracare a  
 trotuarelor str. Al. cel Bun**

Valoarea lucrarilor executate

**370340,44 lei**

## Proces - verbal Nr2/05-2022

de receptie a lucrarilor executate  
 pe Mai an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Trotuar pavatFabrica de zahar- str. Al. cel Bun (cimitir)</b>				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	610,00	39,79 39,79	24 269,09 24 269,09
2	Tr11AA02A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	27,45	31,71 31,71	870,52 870,52
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,45	24,32 0,00	667,58 0,00
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	391,50	8,65 8,65	3 386,08 3 386,08
5	DF10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	105,00	210,65 38,63	22 117,78 4 056,38
6	TsC02DI	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,61	2 146,50 0,00	1 309,37 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II				
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,10	483,19 483,19	2 947,46 2 947,46
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,61	670,20 253,70	408,82 154,76
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	61,00	455,92 57,08	27 811,39 3 482,09
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x08x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	286,50	112,80 17,30	32 317,54 4 955,88
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h-4 cm gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	610,00	209,66 34,37	127 892,30 20 962,87
12	CG22A	Betonarea cailor de acces, beton simplu C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80	137,58 51,89	1 073,14 404,77
		<b>Total capitul:</b>				
						245 071,09
						65 489,91

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	245 071,09
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 717,58
	Total	100,00 +	260 788,67
	Transportarea materialelor	8,00 %	13 977,21
	Total	100,00 +	274 765,88
	Cheltuieli de regie	8,00 %	21 981,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			296 747,15
		Beneficiu de deviz	4,00 %			11 869,89
		Total	100,00 +			308 617,04
		TVA	20,00 %			61 723,41
						370 340,44
		<b>TOTAL:</b>				65 489,91

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat Negruș I. D.



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Investitor Prim. Falesti  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de inbracare a  
 trotuarelor str. Vasile Alexandri**

Valoarea lucrarilor executate

**378415,88 lei**

### Proces - verbal Nr. 2/05-2022

de receptie a lucrarilor executate  
 pe Mai an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul I Trotuar pavat - str. Vasile Alexandri (gara sect.1)</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,70	2 146,50 0,00	1 502,55 0,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,97	483,19 483,19	3 367,84 3 367,84
3	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,70	670,20 253,70	467,80 177,09
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	55,80	455,92 57,08	25 440,58 3 185,25
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x08x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	939,00	112,80 17,30	105 920,30 16 242,82



1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h-4 cm gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	554,30	209,66 34,37	116 214,26 19 048,72
7	CG22A	Betonarea cailor de acces, beton simplu C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80	137,58 51,89	1 073,14 404,77
		<b>Total capitul:</b>				253 986,47 42 426,49

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	253 986,47
	Asigurarea sociala	24,00 %	10 182,36
	Total	100,00 +	264 168,83
	Transportarea materialelor	8,00 %	16 588,44
	Total	100,00 +	280 757,27
	Cheltuieli de regie	8,00 %	22 460,58
	Total	100,00 +	303 217,86
	Beneficiu de de viz	4,00 %	12 128,71
	Total	100,00 +	315 346,57
	TVA	20,00 %	63 069,31
			378 415,88
	<b>TOTAL:</b>		42 426,49

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Verificat: *Negura T.*

Antreprenor S.A. "Drumului Bălți"  
 (denumirea)

Subantreprenor S.R.L. "Nostalitserv-Prim"  
 (denumirea)

Obiect **Montarea bordurilor și a pavajului în curți or. Florești**

Valoarea lucrărilor executate **2 883 762,98 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrărilor executate  
 pe luna decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bordure</b>				
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 825,00	258,73 38,26	472 189,22 69 816,47
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 235,00	182,43 19,45	225 302,31 24 023,22
		<b>Total capitul:</b>				697 491,53 93 839,69
		<b>2. Acces din placi de beton-780 m2</b>				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloiu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,46	1 142,47 585,47	8 522,82 4 367,60
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h-15 cm	m3	111,90	444,12 58,36	49 696,92 6 530,04





2022 - 0000002060  
din 21.10.2022

Anexa nr. 25  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2022

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin Licitație Deschisă

„29”septembrie 2022

or. Florești  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662450901166 din data 6 septembrie, între **Primăria orașului Florești** cu sediul în or.Florești, str. Ștefan cel mare ,30 A (denumirea autorității contractante) (localitatea)

telefon: 0250-2-22-44, fax: 0250-2-22-44, IDNO 1007601007192, reprezentat prin **Primar - Gaagan Iurie**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.** cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str.Conev 44/20 (localitatea)

telefon: 069300708, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1004602009066, reprezentat prin **Bîtcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare, or. Florești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizele( Formularele 7.5.3)
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2022** recepția finală a lucrărilor.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Cenev 44/20**  
Telefon: **069300708**  
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**  
Banca: **BC „ Victoriabank” sucursala n1. Bălți**  
Cod: **VICBMD2X740**  
IBAN: **MD62VI222400001249128MDL**

### BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001,or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30 A**  
Telefon: **(250)2-22-44**  
Cod fiscal: **1007601007192**  
Banca: **Min.Fin. -Trezoreria de Stat**  
Cod: **TREZMD2X**  
IBAN: **MD10TRPDBF312120C11010AB**

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR


### BENEFICIAR

**Primăria or. Florești**


Primar **GANGAN Iurie**

**I.S.**

Digitally signed by Gangan Iurie  
Date: 2022.09.29 16:44:43 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Moroșanu Ana  
Date: 2022.10.21 14:31:35 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Investitor Prim or Floresti  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a  
 trotuarelor de pe str. St. cel  
 Mare, or. Floresti**

Valoarea lucrarilor executate

**1332494,97 lei**

### Proces - verbal Nr 4/12-2022

de receptie a lucrarilor executate  
 pe Decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	2 582,00	35,01 35,01	90 405,12 90 405,12
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	945,00	20,75 20,75	19 607,62 19 607,62
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	205,00	20,75 20,75	4 253,50 4 253,50
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2 582,00	8,43 8,43	21 764,19 21 764,19
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,80	1 904,00 0,00	7 235,20 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	569,00	12,28 0,00	6 987,32 0,00
		<b>Total capitul:</b>				150 252,95



	2	3	4	5	6	7
						136 030,43
		<b>2. Instalarea bordurilor</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,05	1 908,00 0,00	2 003,40 0,00
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	33,72 33,72	337,17 337,17
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	200,00	12,28 0,00	2 456,00 0,00
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	35,85	551,21 90,78	19 760,75 3 254,32
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	545,00	240,16 43,44	130 889,27 23 676,33
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	650,00	168,38 19,45	109 443,75 12 643,80
		<b>Total capitul:</b>				264 890,34 39 911,61
		<b>3. Amenajarea trotuarului</b>				
13	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	160,00	712,55 116,71	114 007,36 18 673,92
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	1 600,00	224,63 38,64	359 405,82 61 831,42

2	3	4	5	6	7
	uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	<b>Total capitul:</b>				
					473 413,18
					80 505,34

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	888 556,48
	Asigurarea sociala	24,00 %	61 547,37
	Total	100,00 +	950 103,85
	Transportarea materialelor	8,00 %	47 750,64
	Total	100,00 +	997 854,49
	Cheltuieli de regie	7,00 %	69 849,81
	Total	100,00 +	1 067 704,31
	Beneficiu de deviz	4,00 %	42 708,17
	Total	100,00 +	1 110 412,48
	TVA	20,00 %	222 082,50
			1 332 494,97
	<b>TOTAL:</b>		256 447,39

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Antreprenor

Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Investitor

Prim s. Grimancauti  
 (denumirea)

Obiect

Amenajarea teritoriului si  
 reconstrucția terenului de joaca a  
 gradinitii de copii Martisor din s.  
 Grimancauti r. Briceni

Valoarea lucrarilor executate

351453,16 lei

### Proces - verbal Nr. 05/10-2023

de receptie a lucrarilor executate  
 pe Octombrie an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari pregatitoare</b>						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30	1 843,80 0,00	553,14 0,00
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,45	1 726,20 0,00	776,79 0,00
3	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	3,10	159,84 159,84	495,50 495,50
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	72,00	8,35 0,00	601,34 0,00
5	TsH193A	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: usor	100m2	2,12	698,40 698,40	1 480,61 1 480,61
6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,80	494,40 374,40	1 384,32 1 048,32



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitul:</b>				
						5 291,71
						3 024,43
		<b>2. pavaje</b>				
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,20	424,80 424,80	934,56 934,56
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,20	1 813,79 635,04	362,76 127,01
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,90	493,83 71,28	11 802,54 1 703,59
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	121,50	23,04 23,04	2 799,36 2 799,36
11	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	358,40	197,58 50,40	70 814,02 18 063,36
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosimea placilor 3 cm)	m2	374,30	327,49 75,17	122 580,63 28 135,38
		<b>Total capitul:</b>				209 293,86
						51 763,26
		<b>3. Foisoare 2 buc</b>				
13	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	16,91	142,28 109,01	2 405,98 1 843,38
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	112,00	52,34 51,84	5 862,08 5 806,08
15	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu	m2	69,50	29,83 28,08	2 073,18 1 951,56



1	2	3	4	5	6	7
		desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				
16	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	69,50	13,71 12,96	952,85 900,72
17	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,00	277,34 246,24	1 664,04 1 477,44
<b>Total capitul:</b>						
						12 958,13
						11 979,18

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	227 543,70
	Asigurarea sociala	24,00 %	16 024,05
	Total	100,00 +	243 567,75
	Transportarea materialelor	8,00 %	12 444,17
	Total	100,00 +	256 011,91
	Cheltuieli de regie	10,00 %	25 601,19
	Total	100,00 +	281 613,11
	Beneficiu de deviz	4,00 %	11 264,52
	Total	100,00 +	292 877,63
	TVA	20,00 %	58 575,53
	<b>TOTAL:</b>		351 453,16
			66 766,87

**ANTREPRENOR:**

Director

Diriginte de şantier

**SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:**

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

**BENEFICIAR:**

Primar

Nostalitserv-Prim SRL (entitatea)

Tudor Bitcă L.Ş.


Ruslan Popovici L.Ş.  
(numele, prenumele)

Vasili Nastasciuc L.Ş.  
(entitatea)

Prim Grîmăncăuți L.Ş.  
(entitatea)

Dvorschi Vitalie L.Ş.  
(numele, prenumele)

Dvorschi Vitalie L.Ş.  
(numele, prenumele)





2023-0000001442  
din 16.08.23

Anexa nr.25  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 33**  
**privind achiziția de valoare mică**

Digitally signed by Chetaru Carolina  
Date: 2023.08.16 16:00:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



"14" august 2023

Schineni, Soroca  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21086754 din data 01.08.2023, între **Primăria comunei Schineni, raionul Soroca,**

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în satul Schineni, raionul Soroca str. Renașterii 59, telefon: 067207741, fax: 023047436

(localitatea)

IDNO 1007601001488 reprezentat prin Leșan Silvia, primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL Nostalitserv-Prim,**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți srt. Decebal 136/A ,

(localitatea)

telefon: 069300708, fax: \_\_, IDNO 1004602009066\_ autorizat pentru activitatea în construcții: avizul nr.1281 din 30" martie 2023, eliberată de Agenția pentru Suraveghere Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate -construcțiile de clădiri, reconstrucții reprezentat prin Bîtcă Tudor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de de reconstrucție a căilor de acces către IP Gimnaziul Schineni și IET Schineni din satul.Schineni,raionul Soroca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 (șasezeci) zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:



- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni calendaristice de la data recepției finale a lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **331558,26 lei** (trei sute treizeci și unu mii cinci sute cincizeci și opt lei 26 bani) lei MD, inclusiv **55259,71 lei** (cincizeci și cinci mii două sute cincizeci și nouă lei 71 bani) TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5(cinci) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: :mun Bălți  
Str.Decebal 136/A  
Telefon: 069300708  
Cod fiscal: 1004602009066  
Banca: BC Victoriabank SA fil.1mun.Bălți  
Cod: VICBMD2X740  
IBAN: MD62VI222400001249128MDL



**BENEFICIARUL**

Adresa poștală:s.Schineni,r.Soroca  
str.Renașterii 59  
Telefon:067207741,023047567  
Cod fiscal:1007601001488  
Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN: MD78TRPDAl319220B11546AD  
Cod proiect 15414

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Digitally signed by Leșan Silvia  
Date: 2023.08.16 15:46:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea)

Investitor Prim com. Schineni  
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia cailor de acces  
 catre IP Gimn. Schineni si IET  
 Schineni din s. Schineni, r-nul  
 Soroca**

Valoarea lucrarilor executate

331558,26 lei

### Proces - verbal Nr. 03/09-2023

de receptie a lucrarilor executate  
 pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Caile de acces spre IP Gimnaziu Schineni</b>				
1	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 (clas granulozitate 16.0-32.0 mm conform SR EN 13242 + A1:2008 idt gr 10 cm inclusiv si la montarea bordurelor	m3	19,20	476,19 64,19	9 142,88 1 232,48
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	172,00	164,70 19,45	28 327,88 3 345,74
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h-4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	192,00	253,23 38,64	48 621,04 7 419,77
		<b>Total capitol:</b>				86 091,80 11 997,99
		<b>2. Caile de acces catre IET Schineni</b>				
4	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta	m3	40,00	476,19 64,19	19 047,66 2 567,66



1	2	3	4	5	6	7
		la fragmentare LA 30 (clas granulozitate 16.0-32.0 mm conform SR EN 13242 + A1:2008 idt gr 10 cm inclusiv si la montarea bordurelor				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	120,00	164,70 19,45	19 763,64 2 334,24
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h-4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	400,00	253,23 38,64	101 293,84 15 457,86
		<b>Total capitul:</b>				
						140 105,14 20 359,76

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	226 196,94
	Asigurarea sociala	24,00 %	7 765,86
	Total	100,00 +	233 962,80
	Transportarea materialelor	10,00 %	19 104,20
	Total	100,00 +	253 067,00
	Cheltuieli de regie	6,00 %	15 184,02
	Total	100,00 +	268 251,02
	Beneficiu de deviz	3,00 %	8 047,53
	Total	100,00 +	276 298,55
	TVA	20,00 %	55 259,71
	<b>TOTAL:</b>		331 558,26 32 357,75

**ANTREPRENOR:**

Director

Diriginte de şantier

**SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:**

Director (în cazul companiei)

Responsabil tehnic

**BENEFICIAR:**

Primar

*T. Brică*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*R. Popovici*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



**CONTRACT**

**Contract Nr.33**  
**privind achiziția de „Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni”**

**I PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

Obiectul „Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni”  
Cod CPV: 45233222-1

"28" august 2023

s. Berlinți r-nul Briceni  
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<b>Societatea comerciala NOSTALITSERV-PRIM S.R.L.</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>administrator d-nul Tudor Bitca</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <b>statutului</b> , <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <b>Furnizor/Prestator</b> <b>nr. 1004602009066 din 06.11.2004</b> <i>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<b>Primaria comunei Berlinți</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>primar d-na Oleinic Viorica</b> _____, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <b>Hotărîrea Judecătoriai</b> , <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <b>Cumpărător/Beneficiar</b> <b>nr.267751 din 14.12.2017</b> _____, <i>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Construcția cailor de acces pentru pietoni către gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni**, conform deviz local nr 10/08-2023

*(denumirea bunului/serviciului)*

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip valoarea mică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1692254460072](#) din 17 august 2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "24" august 2023.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

**1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile



livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție 3 ani a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA(60027.10 lei), se stabilește în lei moldovenești și constituie:

**360162.58(treisute sasezece mii una sute sasezece si doua )lei MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărătorul/Beneficiar *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor



12.6. Presentul contract este valabil până la **31 decembrie 2023**.

12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: m.Balti str.Decebal 136/a

Telefon:069300708,069872188

Cod fiscal:1004602009066

Banca: BC Victoriabank

Cod: VICBMD2X740

IBAN MD62VI222400001249128MDL

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: s. Berlinti r-nul Briceni

Telefon:0247-64-5-65

Cod fiscal:1007601004917

Banca:Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

**IBAN MD92TRPDAX319220B10808AD**

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Director \_\_\_\_\_ Bitca T.

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Oleinic Viorica  
Date: 2023.08.28 09:24:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Primar \_\_\_\_\_ Oleinic V.

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
 (denumirea )

Investitor Prim s.Berlinti  
 (denumirea )

Obiect **Constructia cailor de acces  
 pentru pietoni catre gim. din s.  
 Berlinti,r. Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

**360 162,58 lei**

### Proces - verbal Nr 4/10-2023

de receptie a lucrarilor executate  
 pe Octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	36,00	33,72 33,72	1 213,80 1 213,80
2	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	50,40	35,66 35,66	1 797,36 1 797,36
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	50,40	29,12 0,00	1 467,65 0,00
		<b>Total capitul:</b>				4 478,82 3 011,17
		<b>2. Montarea bordurilor</b>				
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,02	33,72 33,72	202,98 202,98
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,02	335,49	2 019,66



1	2	3	4	5	6	7
					64,19	386,43
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	602,00	229,50 43,44	138 156,83 26 152,57
		<b>Total capitol:</b>				140 379,47 26 741,97
		<b>3. Lucrari de pavare</b>				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,00	402,53 38,90	14 491,22 1 400,54
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare h-45 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	360,00	296,90 67,69	106 883,27 24 369,47
		<b>Total capitol:</b>				121 374,49 25 770,01

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	266 232,77
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 325,56
	Total	100,00 +	279 558,33
	Transportarea materialelor	5,00 %	10 343,61
	Total	100,00 +	289 901,94
	Cheltuieli de regie	2,00 %	5 798,04
	Total	100,00 +	295 699,98
	Beneficiu de deviz	1,50 %	4 435,50
	Total	100,00 +	300 135,48
	TVA	20,00 %	60 027,10
	<b>TOTAL:</b>		360 162,58 55 523,15

**ANTREPRENOR:**

Director

Nostalitserv-Prim SRL

Tudor Bîtcă

L.Ş.

Diriginte de şantier

Ruslan Popovici

L.Ş.

**SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:**

Director (în cazul companiei)

Vasilii Nastacine

L.Ş.

Responsabil tehnic

Prim Berlinti


L.Ş.

**BENEFICIAR:**

Primar

Oleinică Viorica

L.Ş.



OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL  
m. Balti, str. Decebal 136A

**DECLARATIE**

Privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloacelor de transport necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte.	U.M. (buc)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terti sau din alte surse
1	Mai - compactor “Honda”	3	da	
2	Compactor static autopropulsat “Honda” 70-100 kg	3	da	
3	Compactor static autopropulsat “Bomag” 140-170 kg	4	da	
4	Compactor static autopropulsat “Weber” 150-190 kg	4	da	
5	Compactor static autopropulsat “Wacker” 180-240 kg	5	da	
6	Compactor static autopropulsat “Wacker” 500-750 kg	3	da	
7	Ciocan pneumatic “Wacker”	4	da	
8	Betoniera V-0.15 m3	4	da	
9	Betoniera V-0.25 m3	5	da	
10	Malahor	6	da	
11	Masina de taiat asfalt/beton “Wacker”	3	da	
12	Masina cu disc “Makita”	20	da	
13	Nivilir “Sokkisha”	1	da	
16	Ciocan demolotor	4	da	
17	Ciocan rotopercutor	6	da	
18	Generator pentru curent	2	da	
19	Automanipulator 18 ton	1		da
20	Bobcat DOOWE DSL 602	1	da	
21	Autocamion	2	da	
22	Buldoexavator	1		da
23	Transpalet	2	da	

Candidat/ofertant  
 SRL “Nostalitserv-Prim”  
 Director Bitca Tudor



OFERTANT

NOSTALITSERV-PRIM” SRLm. Balti, str. Decebal 136A**DECLARATIE****Privind personalul calificat**

Nr	Funcția	specialitate	Vechime a în munca în specialita te (ani)	Nr. Certificatului de atestare
01	Zaporojan Sergiu Diriginte de santier	Inginer- constructor	15	Seria 2019-DȘ Num. 0489
02	Popovici Ruslan Diriginte de șantier	Inginer constructor	12	Seria 2023-DȘ Num. 1798
03	Gorbulea Petru	Studii în construcții	17	
04	Grimovici Ion	Studii în construcții	15	
05	Pavatori	11 pers		
06	Muncitor deservire	4 pers		
07	Muncitor necalificat	3 pers		
08	Mecanizator	2 pers		

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor



nr. 1663 /24 din 04.04.2024

**A V I Z**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderi Nostalitserv-Prim SRL IDNO 1004602009066 conform cererii nr. 1 din 28.03.2024, înregistrată în sistemul e-management a INST cu nr. 3453/24 la 02.04.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48- A din 01 iulie 2021, a Agenției pentru Supraveghere Tehnică succesor de drept Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		Nu	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		Nu	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		Nu	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		Nu	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație,climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		Nu	
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		Nu		

**Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului**

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2024.04.04 14:17:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Sergiu CHIRCU**

**Șef adjunct Inspectorat**

Ex: Vadim Foetescu  
șef interimar DTSTC Nord

str. Alexandru Pușkin nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1798

Eliberat domnului (doamnei): **Popovici Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**Conform anexei:**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător.

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie.

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 mai 2023**

Valabil pînă la **5 mai 2028**



**Veaceslav ȘIPITCA**

**Secretar de stat**

*Daca la emiterea acestui document,  
am sesizat actiuni de implicare in acte de coruptie,  
sau sa ne informati la Linia anticoruptie a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.1798 din 5 mai 2023**

**1) Terasamente și lucrări de teren:**

a) lucrări de terasiere;

**2) Executarea/desființarea construcțiilor:**

a) fundații din piloți;

b) construcții din zidărie;

c) clădiri din panouri mari prefabricate;

d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;

e) lucrări de amenajare a teritoriului;

j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;

o) construcții din lemn;

p) consolidarea structurilor portante;

q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;

b) izolații termice;

c) izolații anticorozive;

**4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**


a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;

b) pardoseli;

c) produse de tâmplărie;

d) profile și ornamente decorative;

**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1798



Numele **Popovici**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **5 mai 2023**

Valabilă pînă la **5 mai 2028**

**Veaceslav SIPITCA**

Secretar de stat

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:  
**a,b,c,d,e,j,o,p,q.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:  
**a,b,c.**
4. Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DS

Numărul 1156

Eliberat domnului (doamnei): **Dragan Vasile**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranța în exploatare;

C - siguranța la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Data eliberării **20 noiembrie 2020**

Valabil până la **20 noiembrie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1156



Numele **Dragan**

prenumele **Vasile**


Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **20 noiembrie 2020**

Valabilă pînă la **20 noiembrie 2025**

**Mihail LUPAȘCU**

  
Secretar de Stat



## CERERE PENTRU EMITEREA SCRISORII DE GARANȚIE BANCARĂ

Data 15.11.2024

Prin prezenta Nostalitserv-Prim SRL  
(Denumirea Solicitantului SGB)

în persoana directorului Bițcă Tudor Tudor  
(Funcția conducătorului) (Familia, numele, patronimicul)

Se adresează cu cererea de a emite o scrisoare de garanție bancară de participare la licitații

în suma de 3,936-00 MDL Trei mii nouă sute treizeci și șase lei 00 bani  
(Suma cu cifre) (Suma cu litere)

cu următoarele date în favoarea:

Denumirea BENEFICIARULUI scrisorii de garanție: IP Gimnaziul Ion Dumeniuk satul Călugăr, r-nul Fălești, IDNO 1013620011753, banca:

pentru garantarea: oferta de preț privind " Lucrări de montare a pavajului si bordurilor pe teritoriul IP Gimnaziul Ion D umeniuk " ocds-b3wdp1-MD-1729928167516, Cod CPV 45200000-9

în sumă de 393,558.15 lei Trei sute nouă zeci și trei mii cinci sute cincizeci și opt lei 15 bani fara TVA  
(Suma contractului cu cifre) (Suma contractului cu litere)

în termen de cu termen maxim de acțiune de 60 zile până la 20.01.2025

### ANGAJAMENT

În baza CERERII oferim B.C. "Victoriabank" S.A. dreptul de încasare din contul SOLICITANTULUI a sumei comisionului și/sau dobânzii pentru scrisoarea de garanție în ziua emiterii ei și a cheltuielilor legate de "Confirmarea" scrisorii de garanție conform contractului de credit, încheiat ulterior cu B.C. "Victoriabank" S.A.

Totodată SOLICITANTUL se obligă să compenseze B.C. "Victoriabank" S.A., la prima ei cerere, orice sumă, care B.C. "Victoriabank" S.A. va fi nevoită să o plătească conform acestei scrisori de garanție la cererea SOLICITANTULUI, BĂNCII BENEFICIARULUI sau BENEFICIARULUI.

În legătura cu aceasta SOLICITANTUL oferă B.C. "Victoriabank" S.A. dreptul de încasare incontestabilă a sumei plătite din contul de decontare în lei sau valută al SOLICITANTULUI sau în conformitate cu condițiile prevăzute în contractul de eliberare a garanției bancare.

Declarăm că ne asumăm întreaga răspundere pentru eliberarea Garanției și că vom îngriji să fie respectate întocmai obligațiunile contractuale, iar orice diferend ivit în executarea contractului să-l soluționăm cu partenerul în timp util pe cale amiabilă și comercială.

Anexăm la prezenta cerere contractul comercial semnat de partener.

Semnăturile și Rechizitele SOLICITANTULUI

Digitally signed by Bițcă Tudor  
Date: 2024.11.15 10:51:31 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cod fiscal 1004602009066 Conducătorul Solicitantului \_\_\_\_\_



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1525066

Din  
От 16.11.2024 15:25

## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1004602009066

### Denumirea

Наименование

Societatea Comercială NOSTALITSERV - PRIM S.R.L.

## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ  
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

01.12.2024 15:25



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 16.11.2024 15:25

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))