

ACT

privind confirmarea deținerii de laboratoare proprii

Data: 07/11/2025

Numărul procedurii: **Lucrări de construcție pentru „Reparația capitală a căminului nr.11 al
Universității Tehnice a Moldovei”**

Către: **IP Oficiul National de Dezvoltare a Infrastructurii „Moldova – Proiect”**

Subsemnatul, Constantin Gherghișan reprezentant împuternicit al SRL HIPERTEH în calitate
(denumirea operatorului economic)
de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

SRL HIPERTEH deține contract de colaborare Nr.01/7 din 23.01.2023 cu Laborator central în
construcții al SRL „Fistfog”. Copia contractului sunt anexate .

Data completării: 08.11.2025

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Contract de prestări servicii Nr. 01/7 din 23.01.2023	Cod: CPS-7.1-1
		Ediția: 1
		Data: 20.02.2020
		Pagina: 1/2

or. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată **"FISTFOG"**, numit în continuare **"Executor"**, reprezentat legal prin **Josan Vladimir** – administrator pe de o parte, ce activează în baza statutului și **SRL „HIPERTEH"**, reprezentat legal prin **Gherghisan Constantin** – director pe de altă parte, numit pe parcurs **"Beneficiar"** ce activează în baza statutului au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. Obiectul contractului

- 1.1. **"Beneficiarul"** solicită, iar **"Executorul"** își asumă obligațiunea pentru executarea următoarelor lucrări: **încercări de laborator din „Domeniul de acreditare” a laboratorului de încercări al SRL „FISTFOG”**.
- 1.2. **"Beneficiarul"** pentru efectuarea lucrărilor din punctul 1.1. prezintă **"Executorului"** următoarele: **probe de control, mostre s-au construcții**.

2. Termenul îndeplinirii lucrărilor

- 2.1. Valabilitatea contractului pînă în **30.12.2026**.
- 2.2. Lucrările se îndeplinesc prin depunerea cererei.
- 2.3. Termenul îndeplinirii lucrărilor depinde de tipul și volumul comandat conform cererei.
- 2.4. În cazul cînd **"Beneficiarul"** tărăgănează prezentarea celor necesare arătate în p.1.2. termenul efectuării lucrărilor se prelungește.

3. Ordinea prezentării lucrului efectuat

- 3.1. **"Executorul"** anunță **"Beneficiarul"** despre îndeplinirea volumului de lucru, după care urmează întocmirea actului de primire în 2 exemplare.
- 3.2. În cazul cînd **"Beneficiarul"** nu binevoiește să asiste la întocmirea actului de primire, **"Executorul"** îl îndeplinește de sinestătător.

4. Costul lucrărilor și modul de achitare

- 4.1. Volumul lucrărilor se achită **conform contului**.
- 4.2. "Beneficiarul" decontează pentru început **100 %** din costul lucrărilor.
- 4.3. Serviciile prestate de "Executor" se achită integral indeferent de rezultatele obținute în urma încercărilor.

5. Responsabilitatea părților

- 5.1. Neînțelegerile care pot apărea în urma contractului se rezolvă conform actelor normative ale RM în instanța de judecată competentă.

6. Condiții speciale

- 6.1. Actul lucrărilor executate este parte integrantă a prezentului contract.
- 6.2. Rezultatele încercărilor se înmânează "Beneficiarului" după achitarea deplină.
- 6.3. "Executorul" se obligă să respecte confidențialitatea lucrărilor și rezultatelor încercărilor.
- 6.4. În cazul de necesitate "Beneficiarul" este de acord la efectuarea încercărilor de laborator la subcontractanții "Executorul".

7. Adresa juridică a părților:

"Executor"

SRL „FISTFOG”
MD2005, mun Chișinău, str. Albisoara, 70/25
c/f 1003600151791
BC "OTP Group" SA
c/b MOBBMD22
c/i MD39MO2224ASV89817117100
TVA 0606685
Fax: (+373-22) 24-29-32, mob: 079543713
fistfog@mail.ru

Semnătura:



"Beneficiar"

SRL „HIPERTEH”
mun. Chișinău, str. Puskin, 44, of. 18
c/f 1003600080897
BC "Moldova Agroindbank" SA, fil. nr. 1
c/b AGRNMD2X885
c/i MD38AG000002251551021007
TVA 0606372
Tel/Fax: (+373-22) 24-29-32, mob: 069270422
hiperteh@mail.ru

Semnătura:

