

CERERE DE PARTICIPARE

Către : DETS Riscani. Mun.Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21615156 din 19.05.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie a acoperisului la LT M.Lomonosov lot 4** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL,,**Graficon – AV**” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 19.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: Dets Riscani. Mun.Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie a acoperisului la LT M.Lomonosov Lot 4**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (saizeci zile), respectiv până la data de 19.07. 2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19.05.26.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Graficon - AV
(semnătura autorizată)

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la LT M.Lomonosov lotul 4 min.Chisinau

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2026
		iunie
		luna 6
1.	Organizare de santier	30 zile
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie acoperis. (demontare, pregatire,, instalare)	+

Data completarii: 19.05.2026

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Functia in cadrul firmei: director tehnic.SRL" Graficon-AV"

Denumirea firmei si sigliu: SRL" Graficon-AV"

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrari de reparatie a acoperisului la LT M.Lomonosov lot 4 .
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industriala 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze -----

Data completării 19.05.2026

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”

Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asociere.

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE
p/u anul 2025

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie la subsol cam.nr.1	CEEF	Antreprenor	239 896 lei	15 zile	Nr.1 din 17.02.2025
2	Lucrari de reparatie la LT „G.Meniuc”	DETS Riscani	Antreprenor	238 548 lei	15 zile	Nr.1 din 24.03.2025
3	Reparatia acoperisului la IET nr.118	Eurogalex Prim	Subantrepriza	170 521 lei	7 zile	Nr.1 din 23.04.2025
4	Reparatia acoperisului la LT Minerva	IP LT Minerva	Antreprenor	239 935 lei	13 zile	Nr.2 din 29.05.2025
5	Lucrari de reparatie a tavanului sala de sport	IP LT M.Kotiubinski	Antreprenor	179 772 lei	10 zile	Nr.1 din 15.05.25
6	Lucrari de reparatie la casa scarii et.1-4 cam nr.1	Scoala profesionala Bubueci	Antreprenor	239 767 lei	35 zile	Nr.1 din 30.07.25
7	Servicii de reparatie a pardoselelor in salile de studii nr.7 si 8 et2	LT T.Bubuiog	Antreprenor	148 661 lei	10 zile	Nr.1 din 01.07.25
8	Lucrari de reparatie curenta a doua incaperi din cam nr.2	Eurogalex Prim	Subantrepriza	227 448 lei	25 zile	Nr.1 din 24.08.25
9	Lucrari de reparatie a cab fizica nr.205	LT Miguel de Cervantes Saavedra	Antreprenor	239 867 lei	17 zile	Nr.1 din 18.08.25
10	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la LT G.Calinescu	ONDRL	Antreprenor	1 031 609 lei	50 zile	Nr.1 din 25.08.25
11	Lucrari de reparatie a imprejmuirei la terenul sportiv LT L Blaga	Maxtom Lux	Subantrepriza	229 130 lei	20 zile	Nr.1 din 6.09.25
12	Lucrari de reparatie a incaperii p/u arhivala CCT	DETS Riscani	Antreprenor	235 286 lei	13 zile	Nr.1 din 09.09.25

13	Lucrari de reparatie la LT G.Meniuc	DETS Riscani	Antreprenor	899 520 lei	60 zile	Nr.1 din 14.11.25
14	Lucrari de reparatie la gim nr.8 Taras Sevcenco	DETS Riscani	Antreprenor	438 587 lei	28 zile	Nr.1 din 07.10.25
15	Lucrari de reparatie la IET nr.68	DETS Riscani	Antreprenor	1 187 792 lei	80 zile	Nr.1 din 26.12.25
16	Lucrari de reparatie la CEIS Orfeu	DETS Riscani	Antreprenor	438 587 lei	60 zile	Nr.1 din 06.12.25
17	Servicii de reparatie in laboratorul economic	CEEF	Antreprenor	239 597 lei	25 zile	Nr.1 din 30.12.25

*1) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : SRL Graficon-AY



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare (cantitatea)	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Masina de taiat(bolgarca) D-72622 Metabo W 14-150 Ergo Germany	buc	3	proprie
2.	Masina de frezat K-390 Italia	buc	1	proprie
3.	Perforator GBH 2-26 DFR Bosch Germany	buc	4	proprie
4.	Perforator MIL WAUKEE 1-1/2 ROTARY HAMMER S.U.A	buc	1	propriu
5.	Vibrator mechanic BU-1-16-3+transformator Rusia	buc	2	propriu
6.	Masina de taiat (bolgarca) 6WS-20-230J Bosch Germany	buc	1	proprie
7.	Ferestru electric Makita Germany	buc	1	propriu
8.	Masina de taiat (bolgarca) WX 20-230 S Metabo Germany	buc	1	proprie
9.	Ruleta PLE 50 LASER Bosch Germany	buc	2	proprie
10.	Pistol de montare PT-84 Rusia	buc	3	propriu
11.	Pistol de montare MEGA Polonia	buc	3	propriu
12.	Aparat de sudat electric 220 v Moldova	buc	2	propriu
13.	Masina de slefuit "Stern" Austria	buc	1	proprie
14.	Masina de gaurit electrica Rusia	buc	1	proprie
15.	Electrolobzic Pover-6 T Austria	buc	1	propriu
16.	Vibrocompactor. HCR-8056H	buc	1	propriu
17.	Betoniera 0,25m ³	buc	5	proprie
18.	Mixster p/u mortare electrice	buc	6	propriu
19.	Ciocan pneumatic DEVOLT 16 kg	buc	1	propriu
20.	Ciocan pneumatic Bosch 5kg	buc	1	propriu

	Utilaj mecanic			
21.	Schele plicuri	comp	10	proprie
22.	Schele pe roti	buc	3	proprie
23.	Ciocane	buc	6	proprie
24.	Nivel	buc	4	proprie
25.	Ruleta 20m	buc	5	proprie
26.	Ruleta 10m	buc	6	proprie
27.	Ranga	buc	4	proprie
28.	Pravila 3m, 1,5m, 2m	buc	18	proprie
29.	Rigla 2m	buc	4	proprie
30.	Roaba	buc	4	proprie
31.	Schele pentru fatada	M2	100	proprie
32.	Roco 2tn	buc	3	proprie
33.	Mira de nivelment tip Bosch GR 500	buc	1	proprie
34.	Nivelmetru tip Topcon AT – B4A	buc	1	proprie
	Transport			proprie
35.	Autovehicul Volkswagen Touareg-2,5dizel CPU-828	buc	1	proprie
36.	BMV X5 KDDQ-777	buc	1	proprie

Data 05.01.26

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		3	4	5	6
1	Gutium.V. Administrator, director.	superioare	16	267	Universitatea de Stat din Moldova (facul drept)
2	Gutium.Anatolie. director injiner-constructor (constructii industriale si civile)	superioare	25	367	Universitatea Tehnica a Moldovei.Diploma seria E nr.006902 din 21 06 1993
3	Raiu.Vitali. diriginte de santier (constructii civile,industriale si agrozootehnice)	superioare	12	9	Seria 2020 – DS Nr.0973 din 31.06.2020
4	Bulgaru.Ivan. diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor Instalatiisi retele de alimentare cu energie electrica interioare, si exsterioare.	superioare	25	89	Seria 2024 – DLS nr.0849 din 23.04.2024
5	Tabarcea Mihail (responsabil de executarea lucrarilor de sudura)	superioare	18	15	Certificat nr.0020-14 din 17.10.2014
6	Toporet Valentin (Diriginte la executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.) 4. Instalatii si retele electrice.	superioare	25	11	Seria 2021- DLS nr.0457 din 10.02.2021
7	Seremet Lilian (Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatilor aferente constructiilor) 1 Instalatii si retele interioare. (apa, canalizare, incalzire) 2 Instalatii si retele exterioare (apa, canalizare, incalzire)	superioare	25	13	Seria 2022-DLS nr.0622 din 20.07.2022
8	Rusu Sergiu (resonsabil de executarea lucrarilor de sudura cu arc electric a armaturilor p/u constructie din beton armat prin suprapunere in toate pozitiile ,retele	tehnicum	5	4	Proces-verbal nr.24-26 din 04.01.2024

	termice si constructiilor metalice din otel carbon in toate ozitiile)				
9	Belomonina Lidia divizier	superioare	7	67	
10	Cozaru. Mariana contabil sef	superioare	12		
11	Specialistii.... Tencuitor constructor categ 4	profesion	12 ani		Colegiul de constructie nr.3 proces-verbal nr.157 din 04.10.2009
12	electrogazosudor categ 4	profesion	13 ani		Certificat seria ASPP-1 nr. 0008675 din 21 06.2002
13	Sudor cu arc electric a construct metalice si armaturilor p/u constructii din beton armat suprapunere din otel in toate pozitiile	Medii	5 ani		Proces-verbal nr 24-26 din 19.01.2024
14	Zidar – tencuitor categ 3	profesion	11 ani		Colegiul deconstructii nr.215 proces-verbal nr.23 din 23.11.2013
15	Lacatus- electric p/u constructii categ 4	profesion	25 ani		Diploma D nr.438216 din 20.06.1983
16	Instalator aparataj electric	profesion	6 ani		Certificat de calificare profesionala seria ACR nr 71/2018 din 25.05.2018
17	Faiantator	medii	18 ani		
18	Faiantator	Superioare	17 ani		
19	Tencuitor-zugrav categ 3	profesion	21 ani		Certificat de studii profesionale seria ASP nr.0041667 din 25.05.1998
20	Zugrav	medii	13 ani		
21	Zugrav	medii	14 ani		
22	Instalator membrane bitumoase	medii	8 ani		
23	Muncitori auxiliari - 2	medii	5 – 7 ani		
24	Lemnari	superioare	9 ani.		
25	Finisori	medii	17 ani		
26	Finisori	medii	7 ani		
27	Lacatus instalator tehnica sanitara (santehnic apa,canalizare,incalzire)	medii	14 ani		Certificat seria ACM nr 00508805 din 25.06.2010
28	Santehnic apa,canalizare incalzire	medii	18 ani		

Semnat: _____

Nume: Gutriu Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”

