
Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  

                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrări de reparatie a fostelor incaperi ale 

Bibliotecii universitare din incinta Blocului didactic nr.2  

2. Numărul şi data contractului   Nr.53 din 24.07.2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu” 

4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, or.Chișinău,bd.Stefan cel Mare si Sfant,165  

5. Ţara  R.Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 5 628 155,41 MDL    

b) finală (la data finalizării contractului)    5 596 371,80 MDL   

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  NU  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  2.5(doi intreg si cinci)luni  

b) efectiv realizată   4(patru) luni ( sistat temporar de catre AC pentru coordonare echipamente inlocuire)

  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul  -   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 23.12.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 
 

 

Data completării: _______________ 

 Semnat:  

Nume: Madan Tudor 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  

                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea „Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu 

organizarea Secției Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimitanu 

29/1, mun. Chișinău”  

2. Numărul şi data contractului   Nr. MD-1702034228010 -1 din 31.01.2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP Institutul de Cardiologie  

4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, mun. Chisinau str. N. Testimițanu 29/1 tel. 022727511  

5. Ţara  R.Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 4 568 925,62 MDL    

b) finală (la data finalizării contractului)    5 020 797,08 MDL   

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  NU  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  3(trei)luni din data primirii ordinului   

b) efectiv realizată   8(opt) luni , sistare temporara pentru reproiectare si iuncludere lucrari neprevazute

  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul  -   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 02.10.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 
 

 

Data completării: _______________ 

 Semnat:  

Nume: Madan Tudor 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  

                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU 

Bădiceni, SAMU Soroca  

2. Numărul şi data contractului   Nr.31 din 22.05.2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP Сеntrul Național de Asistență Меdiсаlă Urgеntă 

Prespitalicească,  

4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, or.Chișinău,str.C.Vârnav,16  

5. Ţara  R.Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 3 025 112,84 MDL    

b) finală (la data finalizării contractului)    2 476 981,69 MDL   

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:  NU  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  5(cinci)luni  

b) efectiv realizată   7(sapte) luni   

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul  -   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 16.12.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 
 

 

Data completării: _______________ 

 Semnat:  

Nume: Madan Tudor 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din 

subsolulblocului administrativ nr. 1  
2. Numărul şi data contractului   Nr.91/22 din 01.11.2022  
3. Denumirea/numele beneficiarului  Ministerul Finantelor al R.Moldova  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, mun.Chişinău,  str. C.Tanase,7  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 5 784 360.16 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    5 956 957.89 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  5(cinci)luni  
b) efectiv realizată   6(sase) luni ( au fost contractate volume  de lucrari neprevazute)  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -Acord aditional   
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 22.12.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.10.2024



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrărilor pentru implementarea  componentei 

de infrastructură în cadrul proiectului ”Infrastructura de comunicații” cu numărul de identificare 
COMINF/3.1/1  

2. Numărul şi data contractului   Nr.03/09 din 03.09.2021  
3. Denumirea/numele beneficiarului  Serviciul Tehnologii Informationale al MAI,,EUROSTIL 

CONSTRUCT” SRL-Antreprenor general  
4. Adresa beneficiarului_MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, str.V.Alecsandri,42; MD-2028, 

Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosul, 1, ap. 28- Antreprenor general  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Subantreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 10 702 076.92 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    11 008 124.04 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  12 luni  
b) efectiv realizată   12 luni ( a fost sistat proiectul pe un termen de 4 luni)  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -  
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 30.12.2021 si PV din 

30.11.2022  
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
Compania  a reusit sa acumuleze o  experienta vasta  in executarea lucrarilor similare. 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.2024



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrări de reparatia curentă a cabinetului 

medical cu amplasarea tomografului compiuterizat a IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru"
  

2. Numărul şi data contractului   Nr.23/010 din 19.10.2023  
3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP SR Soroca „A.Prisacari”  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA,or.Soroca,str.M.Kogalniceanu,1  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 2 349 360.38 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    2 630 686.65 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  2(doua)luni  
b) efectiv realizată   2(doua) luni   
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -Acord aditional majorare contract pentru lucrari neprevazute 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 29.12.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.2024



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea “Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor 

în vederea instalării computerelor tomograf partea III”  
2. Numărul şi data contractului   Nr.23/009 din 12.10.2023  
3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP Institutul Oncologic  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, mun.Chişinău,  str. N.Testemiteanu,30  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 1 819 180.65 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    1 723 492.52 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  2(doua)luni  
b) efectiv realizată   2(doua) luni   
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -Acord aditional micsorare suma contract  
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 29.12.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.224



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP 

SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1  
2. Numărul şi data contractului   Nr.23/011 din 19.10.2023  
3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP SR Edinet  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA,or.Edinet,sos.Bucovinei,1  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 1 825 017.92 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    1 509 694.66 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  2(doua)luni  
b) efectiv realizată   2(doua) luni   
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -Acord aditional micsorare suma contract  
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 29.12.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.2024



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea 

Tomografului Computerizat cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni: Ana și 
Alexandru  

2. Numărul şi data contractului   Nr.21073520 din 16.03.2023  
3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP SR Căușeni „ Ana și Alexandru”  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, OR.Causeni, str.Gagarin,54  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 1 552 110.94 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    1 552 110.94 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  2(doua)luni  
b) efectiv realizată   2(doua) luni   
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -   
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 19.05.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.2024



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a incaperilor 

destinate PAMU s.Gura Bicului,rl.Anenii Noi  
2. Numărul şi data contractului   Nr.57 din 13.12.2022  
3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP Сеntrul Național de Asistență Меdiсаlă Urgеntă 

Prespitalicească,  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, or.Chișinău,str.C.Vârnav,16  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 2 213700,38 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    1 676 309.99 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  4(patru)luni  
b) efectiv realizată   4(patru) luni ( pe perioada de iarna au fost sistate lucrarile de catre AC)  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -   
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 20.06.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.2024



Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a Sectiei de 

Reanimare si Terapie Intensiva  
2. Numărul şi data contractului   Nr.91/22 din 01.11.2022  
3. Denumirea/numele beneficiarului  Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de 

Copii Nr.1  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, mun.Chişinău,  str. S.Lazo,6  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 3 428 733.24 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    3 428 690.41 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  90 zile  
b) efectiv realizată   90 zile ( pentru 2 luni au fost sistate lucrarile pu instalare ventilare alt operator 

economic  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -  
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 05.12.2022 si PV din 

28.04.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
Compania  a reusit sa acumuleze o  experienta vasta  in executarea lucrarilor similare. 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.2024



\Anexa nr. 12 
la Documentația standard  

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor  
                                               nr. 69 din 07.05.2021 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului privind executarea Lucrari de reparatie capitala a incaperilor și 

amenajarea teritoriului  destinate amplasării  PAMU s.Cociulia, r-nul Cantemir  
2. Numărul şi data contractului   Nr.37 din 07.09.2023  
3. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP Сеntrul Național de Asistență Меdiсаlă Urgеntă 

Prespitalicească,  
4. Adresa beneficiarului_ MOLDOVA, or.Chișinău,str.C.Vârnav,16  
5. Ţara  R.Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 
încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 3 668 552,44 MDL    
b) finală (la data finalizării contractului)    3 650 926,00 MDL   
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  NU  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  6(sase)luni  
b) efectiv realizată   8(opt) luni ( pe perioada de iarna au fost sistate lucrarile de catre AC)  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul  -   
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  PV din 31.07.2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
 

 

Data completării: 12.09.2024 
 Semnat:  
Nume: Madan Tudor 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator 
Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL 

03.10.2024
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