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	ÎNTREPRINDEREA DE STAT „MOLDELECTRICA”
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „MOLDELECTRICA”

Serviciul de exploatare a clădirilor şi construcţiilor
Служба эксплуатации зданий и сооружений

	
	




CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

[bookmark: _GoBack]   Denumirea achiziției: Lucrări de construcții canale de drena pentru apele pluviale.
1. Amplasarea obiectului:  str. Ciocana 8, mun. Chișinău.
2. Termenul de efectuare: 45 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.
3. Modul de finalizare a lucrărilor: Adresare scrisă despre finalizarea lucrărilor cu întocmirea ulterioară a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
4. Documentația de referință:
5.1. Normativele în vigoare și Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.96.
5. Cerințe de bază: 
Participantii asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.96.
Operatorul economic adjudecat câștigător e obligat să aprobe, avizeze și coordoneze execuția lucrărilor, darea lor în exploatare cu Beneficiarul, autoritățile și instanțele de resort.
Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor certificate în RM.
Ofertantul prezintă declarațiile de conformitate pentru materialele utilizate în ofertă.
Ofertantul se obligă să execute toate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini. 
Vizitarea obiectivului supus îndeplinirii lucrărilor din caietul de sarcini, corespunderea caietului de sarcini și volumele de lucrări, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) efectuării luсrărilоr.În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.
Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor  pe tot termenul de garanție din cont propriu dacă acestea sunt cauzate de nerespectarea normativelor în vigoare și fișelor tehnologice pe parcursul executării lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.
Autoritatea contractantă nu efectuează plăți în avans. Lucrările se apreciază lunar în conformitate cu p. 6.10. 
Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Entitatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 10 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor. Procesele verbale vor fi prezentate beneficiarului lunar spre coordonare și semnare.
Ofertantul va prezenta graficul privind executarea lucrărilor conform caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare.
Întocmirea Declarației privind personalul de specialitate calificat propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării personalului în conformitate cu legislația în vigoare. 
Devizele locale aferente ofertei vor fi prezentate în WinSmeta: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.
6. Evaluarea de adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț. Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Tabelul 1 din Lot I și Tabelul 1 din Lot II.
7. Ofertantul are dreptul de a propune oferta alternativă în vederea executării calitative a obiectului achiziției. Necesitatea efectuării lucrărilor date urmând a fi strict argumentată de către ofertant.
8. Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

Lot l
Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii pentru garaj box.
	№
crt.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 

	
	
	
	



	Lucrări de construcție

	1. 
	Decaparea invelișului asfaltic (190x0.1 m )
	m²
	19

	2. 
	Demolarea pereului existent δ=80
	m²
	156

	3. 
	Săpături la canalul pentru evacuarea apelor (115m.l.x0,6x0,7 m)
	m³
	50

	4. 
	Transportatrea molozului
	m³
	50

	5. 
	Ecxecutare pat din nisip δ=100
	m³
	31,9

	6. 
	Pat din pitriș fr=5-20 δ=100
	m³
	31,9

	7. 
	Compactarea terenului
	m²
	319

	8. 
	Montarea elementelor prefabricate din b/a (Rigolă cu placă carosabilă, tip RPC1 3000x650x600 mm cu plită din b/a de trecere, tip PR, L-490, l-300, grosime-150 mm)
	m.l.
	105

	9. 
	Montarea elementelor prefabricate din b/a (Rigolă necarosabilă, tip L4-8 L-2985, l/l1-780/680, H/h-530/450 mm)
	m.l.
	35

	10. 
	Montarea elementelor prefabricate din b/a (rigole de acostament, tip RAF 6-10  L=1000 mm, b=600 m, h=250/120 mm)
	m.l.
	80

	11. 
	Montare element prefabricat din b/a KȚP fund 15
	buc.
	2

	12. 
	Montarea inelelor pentru cămin de vizitare a rețelelor de evacuare a apelor pluviale (h =1 m d = 1.5 m)
	buc.
	4

	13. 
	Montare element prefabricat din b/a KȚ 15-9
	buc.
	2

	14. 
	Montare element prefabricat din b/a KȚP capac 15
	buc.
	2

	15. 
	Montare element prefabricat din b/a KȚO 15
	buc.
	2

	16. 
	Montare capacului de vizitare din fontă
	buc.
	2

	17. 
	Cofraje pentru betonarea pereului
	m²
	25

	18. 
	Armarea cu plasă VR 150x150x4 mm
	m²
	280

	19. 
	Executarea pereului din betont armat (75x2x0.1 m)
	m³
	20

	20. 
	Executarea pereului din betont armat (85x1x0.1 m)
	m³
	8.5

	21. 
	Armarea peretelui cu plasă sudată zincată (50x50x1.4 mm)
	m²
	175

	22. 
	Aplicarea șprițului de aderență pe bază de ciment (I str.)
	m²
	175

	23. 
	Executarea tencuielilor exterioare strat de îndreptare a pereților clădirii pînă la 2,5 cm grosime, tencuieli pe bază de ciment (II str.)
	m²
	175

	24. 
	Executarea tencuielilor exterioare de finisare cu drișcuire a pereților clădirii pînă la 2 cm grisime, tencuieli pe bază de ciment (III str.)
	m²
	175

	25. 
	Executarea tencuielilor exteioare decorative prin stropire tip „șubă” 
	m²
	175

	26. 
	Montarea elementelor de acoperiș-jgheaburi din oțel zincat d=125mm inclusiv fixarea acestora
	m.l.
	69

	27. 
	Montarea burlane din oțel zincat d=125mm inclusiv fixarea acestora
	m.l.
	18

	28. 
	Vopsirea în 2 straturi a porților din metal cu vopsea emailata pe ambele părți (16 unități), culoare va fi coordonată ăn timpul procesului de lucrări
	m²
	172



Lot II
Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii pentru  clădirea blocul de producere.
	№
crt.
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate 

	
	
	
	



	Lucrări de construcție

	1. 
	Demolarea pereului din beton armat (80x0.8x0.1 m)
	m.l.
	84

	2. 
	Compactarea terenului
	m²
	84

	3. 
	Demolarea bordurii din beton armat (80x0.5x0.25 m)
	m.l.
	84

	4. 
	Defrișarea rădăcinilor la arbori d=150-200 mm
	arbori.
	15

	5. 
	Transportatrea molozului
	m³
	25

	6. 
	Armarea pereului cu plasă VR (80x0.8x0.04 m)
	m.l.
	84

	7. 
	Executarea pereului din betont armat (80x0,8x0,15 m)
	m³
	10

	8. 
	Cofraje pentru betonarea pereului
	m²
	7

	9. 
	Ecxecutare pat din nisip δ=100
	m³
	6,4

	10. 
	Pat din pitris fr=5-20 δ=100
	m³
	6,4

	11. 
	Executarea canalului pentru evacuare a apelor din elemnte prefabricate de beton armat ( rigole de acostament, tip RAF 6-10  L=1000 mm, b=600 m, h=250/120 mm)
	m.l.
	84

	12. 
	Achziționarea și transportarea pămîntului pentru amenajare (cernoziom)
	m³
	10

	13. 
	Împrăștierea cu lopata a pămîntului
	m³
	10
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