

ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт.	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	строит. работы	ремонт админиздания УБПМ. 2. Комарат	подрядчик	645852,51	5	28.12.2018г.
2	строит. работы	ремонтные работы здания ресурсного центра "ЮМУТ" с. Зок-Мандан	подрядчик	285323,34	3	24.08.2017г.
...						


*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Подписано: _____

Фамилия: Бестризан Петр

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы: SRL "Atribut - POS"





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2017-0000001408

24 05. 2017

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 29

о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«26» апреля 2017 г.

с. Чок-Майдан

(муниципий, гор

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие конкурса ценовых ofert № 361 от 10.04.2017 между **Примэрией с. Чок-Майдан**, с местонахождением в с. Чок-Майдан ул. Котовск телефон: 068191924, факс: /298/55-236, e-mail: dimarin3@mail.ru, зарегистрирован в Государственной регистрационной палате, за № 1007601003873 от 26.07.2007 года, **Кырбоба Георгия Ник.**, в качестве Бенефициара, с одной стороны и **ATRIBUT POS** местонахождением в АТО Гагаузия, г. Чок-Майдан, ул. Димова, 27, тел. 060018780, факс e-mail: rusualexandr@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной п. № MD0011904 от «10» апреля 2002 года, уполномоченный для строительной деяте. разрешение № А ММII № 049758 от «18» августа 2014 года, выданное Лицензионной пал. 5 лет, для видов деятельности строительных работ в лице админист. Бестричан Телур в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить **Строительные работы в Ресурсном Центре с. Чок-М.** согласно приложения к настоящему договору. (краткое описание). Код CPV: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробн. выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписани

3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 1 месяц с момента по. договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмичной бенефициаром – распределитель кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок дея. стал следствием следующих причин:
 - а) вызванных Бенефициаром;
 - б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов на национальном уровне и признанных как законные на основании пр. персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих



- проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, которым Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.
- 3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о чем сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **285 323,34** (двести восемьдесят пять тысяч триста двадцать три рубля 34 б. (включая НДС).
- 4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.
- 4.3. Оплата финальной накладной осуществляется в течении 15 дней после проверки приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.
- 4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполнение работ не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

- 5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договора о государственной закупки.



13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются к неотъемлемая часть настоящего договора:
- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки потребленийми ресурсов.
- 14.2. Документы договора составлены на государственном языке, а при необходимости, другом языке международного обращения.
- 14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле, Генерального подрядчика.
- 14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу по его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2017 года.
- 14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон, подписан сегодня, «26» апреля 2017 года.
- 14.7. В подтверждении вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»: Примэрия с. Чок-Майдан

Адрес: с. Чок-Майдан

Тел./Факс: /298/55-236

Наименование банка: Ministerul Finantelor

Адрес банка: г. Комрат

Код банка: TREZMD2X

Расчетный счет: MD38TRPDAG222500A09295AB

Фискальный код: MD24TRPDAG222500A14367AB

1007601003873

ул. Комсомолю, 65

«ПОДРЯДЧИК»: ATRIBUT POS SRL

Адрес: д. Чок-майдан

Тел./Факс: 060018780

Наименование банка: Agroindbank

Адрес банка: г. Комрат

Код банка: AGRNMD2X 461

Расчетный счет: MD43AG00000000225122658

Фискальный код: 1014611000493

16. Подписи сторон



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 24/02 от «24» 08. 2017 г.

Privind lucrarea: из внутренних перегородочных работ в здании Ресурсного центра
В отношении работы: "Умч" с. 4-майск

executata la obiectul: Внутренние перегородочные работы в здании Ресурсного центра
выполненной на объекте: "Умч" с. 4-майск

on cadrul contractului nr.: N29 от 26.04.17.

согласно контракта №:

oncheiat ontre: Примарий с. 4-майск и SRL "Atribut POS"

заклученному между:

pentru ucrarile de: исполнению Ресурсного Центра "Умч" с. 4-майск
в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №:

выданного:

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 24.08.2017 find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Кырдоба Г. И. - Приемщик с. 4-майск
Поткожа В. Д. - секретарь
Панфилов С. Ф. - директор РЦ "Умч"
Димов Н. Г. - за. бухгалтер
Андош Е. С. - Пред. с. 4-майск
Слав Р. И. - секретарь примарии
Иванов С. Ф. - директор "Атрибут ПОС"

2. Au mai participat la receptie: Иванов С. Ф.
Принимали участие в приемке: Иванов С. Ф.

3. Constatările comisiei de receptie:
Приемочная комиссия установила:

Документация в комплекте.

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

Не выполненных работ нет.

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

Нарушений требований проекта нет.

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта.



7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений - , всего 2 листа, был составлен:

Astăzi 24.08.2017 on 2 exemplare

Сегодня

Presedinte: Gard

Председатель:

Membri:

Члены:

Анимова Н.Р.

Анимова Е.С.

Слав Р.Н.

Пунчи С.С.

Петкозла С.С.

Китачи С.С.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«24» 08 2017 г.

L.S.

M.P.

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)


(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Исполнитель: SRL Atribut POS



МП





ACHIZIȚII PUBLICE



2018-0000002486

CONTRACT nr. 27
de achiziționare Lucrari de reparatie cladiri administrative

Cod CPV: 45000000-7

"09" august 2018

or. Comrat
[localitatea]

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL Atribut Pos,</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Director Bestrigon Piotr</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în certificat de înregistrare,</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Vînzător/prestator</u> <u>MD0087418 din 15.12.2008,</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor <u>Comrat</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>șef, Tucan Mihail,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza HG nr. 51 din</u> <u>16.01.2013</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/</u> <u>beneficiar,</u> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea Lucrari de reparatie cladiri adminisrative,
(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Cererea ofertelor de preturi, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din „02” august 2018.

(procedura de achiziție)

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:



2. Termenele și condițiile de livrare / prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale;*

b) *Raport de evaluare;*

2.3. Data livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **645852,51 lei (șase sute patruzeci și cinci de mii opt sute cincizeci și doi, 51b) lei MD.** (suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- În temeiul Legii nr. 181 din 25.07.2014 «Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale» art. 66 al.5 p. a), să plătească un avans de 10% din suma totală a prezentului contract.

- Calculul efectua după livrarea Bunurilor și/sau Serviciilor prestate, în termen de 3 zile de la primirea documentelor de însoțire;

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 9.9.





SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Canti tatea/ volu mul (unit. de măsu ră)	Preț ul/ cost ul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor or/ serviciilor			STAS (TOCT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrari de reparatie cladiri adminisra ti va	45000000-7	1			311120				
	TOTAL				645852,51					

Semnăturile părților
"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":

[Handwritten signature]



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

" " _____ 2018



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ _____ от «28» 12, 2018 г.

Privind lucrarea: Ремонт админизации 4БПП г. Комрат Феропонтьев
В отношении работы: _____

execulata la obiectul : Админизация 4БПП г. Комрат ул. Феропонтьевская, 89
выполненной на объекте: _____

on cadrul contractului nr.: _____

согласно контракта №: _____

oncheiat ontre: Администрацией 4БПП и SRL "Atribut POS"

заклученному между: _____

pentru uscarali de: по ремонту Админизация 4БПП

в отношении работ: _____

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №: _____

выданного: _____

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 28. 12. 2018 find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Председатель комиссии: Начальник Управления - Жуков Мих Мих.

Зам. начальника Управления - Кара Петр гв.

Члены комиссии: Зл. бухгалтер Управления - Кристога Эвг. Сем.

Начальник отдела - Курча Андрей Георг.

Начальник отдела - Петрова Елена Георг.

2. Au mai participat la receptie: Технадзор - Кычан Федор Мих.

Принимали участие в приемке: Бухгалтер SRL "Atribut POS" - Бестриган Петр

3. Constatările comisiei de receptie:

Приемочная комиссия установила:

Документация в комплекте.

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не
полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

Не выполненных работ нет.

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

Нарушений требований проекта нет.

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены в полном объеме
с учётом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять объект в эксплуатацию и определить
гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта.



7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений -, всего 2 листа, был составлен:

Astez 28.12.18 r on 5 exemplare

Сегодня _____ в экземплярах

Presedinte: Гужан Мих. Мих.
Председатель: _____

Membri: Кара Петр гв.
Члены: Кристиан Ввг. Сем

Курка Андрей Геор.

Петрова Елена Геор.

Техназер Кыкали Федор Ник.
(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«28» 12. 2018 г.

L.S.
M.P.

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: SRL „Atribut POS”

ПРИНЯЛ:

Начальник УБПП

Гужан Мих. Мих.

Директор Бестриган Я.

(semnatura / подпись)
S.R.L.

МП
ATRIBUT POS

(semnatura / подпись)

