4 5.R.L. NOBIL INVEST

Mun. Chisindu, str. Puskin 22, of. 211 MD 2012, tel. 022237744, 068855581, IDNO 1013600003628, e-mail: nobilinvest@ mail.ru

CONFIRMARE PRIVIND EXPERIENTA SPECIFICA SIMILARA

Prin prezenta SRL NOBIL INVEST declara perioada de functionare este mai mare de 5 ani

si ca dispune de experienta specificd similara, fapt confirmat prin formularul F3.11.

Cu respect, Calmis E.



 SRL. NOBIL INVEST

Mun. Chisinau, str. Puskin 22, of. 211 MD 2012, tel. 022237744, 068855581, IDNO 1013600003628, e-mail: nobilinvest@mail.ru

Formularul F3.10

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN ULTIMII 5 ANI DE

ACTIVITATE
. Pre{ contract/ Perioada de
Nr. . Denumirea/nume valoarea .
Obiect contract . . < executie a
crt. beneficiar/Adresa lucrarilor < s
lucrarii
executate
Lucrari de reparatii (incalzire, . :
1. ventilarea si conditionarea aerului) IMSP Sg;l;illlélnfi{alonal 1686084,00 2018
IMSP Spitalul raional Criuleni
Lucrari de reparatie a camerelor de s. Slobozia-Dusca
2. baie din gradinita de copii s. . AN 177483,42 2018
. ’ . ) raionul Criuleni
Slobozia-Dusca, Criuleni
Lucrari de inlocuire a timplariei la Primaria Dubasarii
3. cuire a timprare Vechi, raionul 238933,20 2018
casa de Cultura Dubasarii Vechi X .
Criuleni
4 Reparatia acoperisului la IMSP IMSP Spitalul de 215082,71 2018
) Spitalul de Psihiatrie Balti Psihiatrie Balti
Lucrari de extindere a sistemului de Primsria com
5. iluminare in com. Purcari, r. Stefan o 226982,00 2018
< Purcari
Voda
Amenajarea terenului de joaca
6. pentru copii in s. Talmaza, r. Stefan | Primaria Talmaza 236674 2018
Voda
7. Lucrgrl deAethndue rea S.lStemUIPl d? Primaria Marcauti 217075 2018
iluminare in s. Marcauti, r. Dubasari ’
Lucrari de reparatie a fatadei Agentiei
g, blocglul BsiC d¥n .caclirul Agentlel Me@1camgptulu1 si 1180550 2017
Medicamentului si Dispozitivelor Dispozitivelor
Medicale Medicale
Lucrari de eficientzare a consumului
9. de energie 1n gradinita si Gimnaziul | Primaria Cioresti 421132,08 2016
Cioresti
Reabilitarea anvelopei cladirii Primiria or
10. gradinitei - cresa Andries din or. 9 . 3299104 2016
9 . Soldanesti
Soldanesti
Termoizolarea fatadelor si
19, | Schimbarea timplariei la gradinifa -| - p . 0o p2qoaia 1193816,03 2016
cresa Romanita din s. Radoaia, r.
Singerei




Lucrari de reparatie a coridorului et.

Universitatea

11. |2 blocul de studii nr. 5 a UTM sin str. RV 634147,21 2016
: Tehnica din Moldova
Studentilor9
Lucrari de termoizolare a fatadelor si
12. |schimbarea timplariei la Gradinita d¢ Primaria or. Hincesti 599802,00 2016
copii nr. 3 din Hincesti
13, Lucrari de rgparape a acovpe.rlsulul Baza.\ Spf)Clala 308955,97 2016
depozitului mun. Balti Medicala nr. 5
14, | Reparatia Gradinitel de copiidins. | ;<0 Riculesti 149920,00 2016
Raculesti ’
15. Lucriri de iluminare stradaly | Trimaria Slobozia,r. 219848,02 2015
Stefan Voda
16, |cucrarideiluminare stradaldin comi p ooy Botnresti 398370,62 2015
Botnaresti ’
17. Lucrdri de .reparatle la Liceul Primaria Cuizauca 2414096,00 2014
Teoretic Ion Creanga
Lucrari de eficientzare a consumului
18. | de energie In gradinita si Gimnaziul Primaria Cioresti 2840445,06 2014
Cioresti
19. Lucrari de termoizolare a cladirii Directia Asistenta 795245,00 2014

azilului de batrini din or. Rezina

Sociala si PF Rezina

Semnat:
Nume/prenume: Calmis Elena

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: "Nobil Invest" SRL




"4 S R.L. NOBIL INVEST

mun. Chismiu, str. Puskin 22, of. 211, MDD 2012, IDNO 1013600003628, e-mail: pobilinvest@maul ru; Telfax: +373222377 4

OFERTANT
~Nobil Invest” SRL

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

. Denumirea si obiectul contractului: Termoizolarea fatadelor si schimbarea timpliriei
la Gradinita-cresd”Romanitadin s. Radoaia, r-nul Singerei.

. Numarul $i data contractului: Nr._I din 27 iulie 2016

. Denumirea/numele beneliciarului: Primdaria s. Radoaia, r-nul Singerei

Adresa beneficiarului: 5. Radoaia, r-nul Singerei

. Tara: Republica Moldova.

. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor_general.

C\'J!:l-'-.»‘l-)

(s¢ noteazd opliunea corespunzitoare)

Valoarea contractului exprimatid in moneda exprimata in leit MDA in care s-a
ncheiat contractul:

a) initiala (la data semndrii contractului ); 7 193 816,03 lei .

b) linala (la data finalizarii contractului) 1 193 816,03 lei.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului. natura acestora gi modul lor de
solutionare: --

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractatd 4 luni

b) efectiv realizata 4 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (dacéa este cazul). care va i sustinut pe baza
de acte aditionale ncheiate cu beneticiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. — din iulie

2017,

11. Principalele remedieri si completdri inscrise in procesul-verbal de receptic

12. Alte aspecte relevante prin care olertantul isi sus{ine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
previzute in contracte .

=

Data completarii: 05.01.2019

Nume/prenume: Calmis Elena
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,Nobil Invest” SRL

Digitally signed by Calmis Elena
Date: 2019.04.16 12:04:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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“27 iulie 2016

s. RAdoaia, raionul

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii Concursului pri
a1 7-0p/16 din data 27.06.2016, intrePrimariz Racois,
Baaeel ,telefon: 0262 37 4 41, fax:0262 37 3 81.

e-r1 il primariaradooaia@gmail.com, inregistrat 1z Camera Inregistrarii de Stat cu nr
lir “15_" 11 2015 __, reprezentat prin _primarul _, Domnul Jon Pinzaru

(nuncle, prenumele si functia conduc#torului)
‘n c¢ i'ate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ., Nobil Invest”

I 45

(denurmirea operatorului economic)
cu sedul in _mun. Chisindu

‘lceal tatea)
str._ Fuschin 22 telefon:022 2377 44, fax: 022 22 77 44

e-me | _nobilinvest@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de St
din “" "ianuarie 2013 pentru activitatea in constructii: A mmii nr. 04]

din® 29 aprilie 2013, eliberati de Cmerain: drii de stat,

pe 1w termende S ani, pentru genurile de activ otructiile de cladiri i constructii insin

rep-ezentat prin administrator Pascal Alexandru, in calia

e

(nurele si functia conducatorului) de Antreprenor, pe de alid parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucririle 4, Termoizolarea fatadelor si schimbarea timplirie

1a Giilinita —cresd ,, Romanita ”, s. Ridoaia , raionul Sangerei
(descricrea succintd),

Coc 27V: 45321000-3  in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu

2xecuzre, precum §i a normativelor, standardelor s

prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de cxecutare

3.1, Durata de executare a lucrdrilor contractate este dc_4  luni de la semnarea cor

/e
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imirea ordinului de incepere a exccutdrii si asigurarii lucrului ritmic de cétre bene icinr -

ordonatorul de credite.
Pericada de executare poate fi

prelungitd dacd constringerea activitatii se deicreazi
urmiioarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel natioral $i
recunoscute ca legale prin justiie ale personalului Antreprenorului general sau (2

mare 2 unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care el 1

furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoriti forfei majore sau altel siruatii extreme neimputabile si imprevizibile p2rtiu

Antreprenorul general;

\

[

-

fluentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a norme lor s

ementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

itatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

dispozitiei scrise a B -oficiarului, Antreprenorul general va sista ex:cuare

r sau a unor par{i ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul ¢y s der

ar. Pe timpul suspendarii, Artreprenorul general va proteja si conserva lucrdiril 2 mo
or, asa cum va dispune - =ficiarul. Cheltuielile suplimentare generate i 111

cnorul general vor fi platite de Beneficiar.
.1orul general va notifica Beneficiarul ca sint ind-p.init-
in baza acestei notificéri, Bere ician

rilor suportate de Antre

erminarea lucrérilor, Antrepr
e de receptie, solicitind convocarea comisiei.

/oca comisia de recepfie.

va COI
5 in baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatirilor efectuate ¢ teres
Beneficiarul va aprecia dacé sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de re ¢ fie. I
cazul in care se constatd ci sint lipsuri §i deficienie acestea vor fi aduse la cojtins
Antreprenorului general, <tabilindu-se tarmenele necesare pentru finalizare sau rec elier .
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitue
ului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie. Comisia d¢ recept
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execitr> .
ntarile in vigdare si cu prevederile din contract. in functie de constatdr lc &cu -
iarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentr.. virf
ie distincte fizic si functional.
4 Valoarea licrarilor si modalititile de plata
4.1. Valoarea lucrarilor de construciiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului cort-act e
de 1193816.03 ( Unu milion una <utd noudizeci si trei mii opt sute gaisprezece ) -
MbD
{le vor fi efectuate in mitele alocdrilor bugetare anuale,

fnale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatie. de ploi
stre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motiv-, dar 1
litigii. contravaloarea lucrarilor care nu sint in lidigia ve ‘i

facturii
finitive de ¢

| datoritd unor eventuale

latita imediat.
ontractul nu va fi considerat terminat pind cind l-verbal de receptie fineli ru v
care confirmd cd lucrdrile au fost executat: con form

=]

i =
T LU
ds comisia de recepiie,

ytractulul,
» finald va fi efectuath conform prevederilor legale. Plata ultimelor sun ¢ cator- ¢

de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi cond {onatd ¢
area procesului-verbal de recepfie finala.




5. Ajustarea valorii contractului

b Pentru cazurile cind urmeazi s34 fie ficute modificdri la valoarea contractului privin
area sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor norma’ ve o

domeniul achizifiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare . 7zlori
cont lor de achizitii publice.

te: . st:rbfii* prin graficul gmcvcu ce realizare a lucririlor $1 graficul de execut. re i de
corespunzitoare ‘:J"Bi.f“df‘ ilor actelor normative in vigoare §i prezentului cor t-act.

ul in care parfile din lucrarca ce se contracteazii se executd in subanin: prizii,
prenorul general trebuie prezinte beneficiarului, lista subantreprenorlr (e
lucrérile pe care acestia le vor executa.
| executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat sd comuiize, la
ieficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate,
forfel de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiec v ‘msi

0.3

Drepturile siobligatiunile antreprenorului general si ale beneficia:t lui

ga documentatie necesari pentru executarea lucrdirilor contractate se pune ce cibrz

iz dispozilia Antreprenorulul general in trei exemplare, in termenele stalilt: in

rin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

renorul general are obligatie si execute lucrarea, in termenele stabilite in cor tract,

ie réspundere. Pentru aceasta el este obhgat sd respecte proiectul, documen a iz de

si prevederile actelor no l"“‘:n"fe in vigoare in constructii. De asemen::, are

= conduce executarea lucririi contractate §i de a veghea asupra menfinerii ¢ dinii

> se desfésoari activitatea.

Dox 2 pusd la dispozijia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a un exemplar integral al JOCLm"ﬁIa{lel se prevede pentru completarea cirtii teh i e;

b) oud exemplare rimin la dispozifiz Antreprenorului general dintre care un exe: wlar
se pastreazi la santier, iar

| va fi {inut de cérre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia ¢

n Constructil, precum §i de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsani ul

h, verificarile caleulclor, caietele de misurari (atasamentele) 3 alts
3e~13- u.-:rA- sau ruuprenorul general u-ebule si le intocmeasc? § 'm|

genera!, e_zp caz, la cererea §i in termenele precizate in ¢a =xeln;‘
"f‘&n“el" respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite 't ¢ltc
bilite in contract §i trebuie s3 fie restituite la cerere, daca nu s-a ccn 7 nil

14 face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si corpleti.
P : stabilite vor acoperi toaie obligatiunile din contract si toate operatiunile »-ntru
‘erminares §i infrefinerea corespunzitoare a luerdrilor. Dupd acceptarea oferte s:le,
Antreprenorul general va r;ch'—Fllﬁ Benefciarului, spre aprobare, graficul de estlcnire
alor mijloacelor financiare necesare executdrii lucririlor, corelate cu graficv. de
':L “mlor conform ordinii tehnologice de executare.

arul nu emite in timp wiil dispozifii suplimentare care s& confina instric inn’




ari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifi z Dere - 1|

¢ ori este posibil, cA acestea pot s provoace infirzieri sa | ntrer e
‘asurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile cc e ¢z ¢ g
ica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau ivierupe 1
vin datoritd lipsei acestor documente,
7. Intreaga documentafie necesar pentru executarea lucririlor de subantreprizi va {i b

ia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, férd platd, in dovid axer ) o
iencle din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prii grad ]

€xecuiare.

7.8.  Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura foria de 110
naterialele, utilajele de constructii gi obiectele cu caracter provizoriu penr. =xe |
icrarilor. sumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunil: mecy 1

ier si u procedeel executare utilizate,
7.9 + agreald de Beneficiar este in cuantum de _0_% dia velowrs
7 adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajead si i
! bancl pentru o suma care reprezinti garantia de buri ecect -
m de _ 0% din valoarea contractului atribuit, sau in c.zal §
: garantie bancard agreats de Beneficiar este refinerea succesivi din fact rile parfizie
pentru situafiile de luerdri, in cuantum de 0_% din valoarea lunari a aces yna pir '
rea unui procent de 0% din valoarea contractulu. Aceste refineri ver fi efe 1y e
a completarea garantiei .nd executie. Sumele astfel refinute vor fi cor mica - | -
aleasi de ambele pérfi — Anireprenor general si Beneficiar — si se vor deoune o on
¢ cial. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucicars 1:
rea refinerii. Beneficiarul irebuie s3 dispund ca banca si ingtiinteze /i treprens-
de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

{la de bunid executare se va restitui Antreprenorului general in baz noi i
tarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea proc:u uj-1 -+ |
de receptie finalj.
12, Beneficiarul trebuie si restituic Antreprenorului general garanfia la termerv fixa |
tirziu la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a inaintat pind = «cee (o
I asupra el Afita timp ins# cit pretentiile inaintate in termen nu s-ai rezol ol
wrul poate refine o parie corespunzitoare din valoarea garantiei, n lin ¢/
ui cauzat,
¢prenorul general gar

e 11 contract, core

% cf, la data receptiei, lucrarea executatd u: cali |
reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afe -t ¢ 2 C
= valoarea sau posibilitatea de utilizare, conforr1 sondi |
‘plicite in contract.
.14, La lucrdrile Ia care se fac incercar, se considers calitatea probei indepliniti ¢t a tin ¢
: & se Inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
eneficiarul are dreptul de = supraveghea desfasurarea lucririlor in confy ritate
derile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asiz1e aoc
- in ateliere, depozite i oriunde se desfagoard activititi legate ce realiz - ¢
or contractuzle. La cerere, trebuie 3 i se pund la dispozitie desenele i docwnen -
€ pentru examinare 5i si | se dea toate limuririle, condifia fiind ca pri1 wess - -
ulge taine ale Antreprenorului  general. Informatiile secrete, pezur
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
iarul este autorizat 3 emit3 dispozitiile pe care le considers necesar- = ecu i
cu respectarea dreprurilor Antreprenorului general. Dispozitiile se alacezz i
iumai Antreprenorulul general §i dirigintelui de santier, cu exceptia <z zurilo 1
|
€

ebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiar 1l 1 trel |-
4 1 se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, caiz va d -

Lk




Y der? ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificee sa
el }Joate ridica ob iectil, dar acestea nu 1l absolvi de a executa dispozitiile priiaive

cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispo-dtiilo:

,-é]'l.ll..u se creeazd dificultati in executare, care genereazd cheltuieli suplira ntars

or 11 suportate de citre Beneficiar,

acelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor 12 21ulu

dispozitia Antreprenorulul general, precum §i materializarea cotelor de vl &

ta apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

verificarea trasdrii de cdire Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul gencr:l esi

i protejeze gi i pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasara:

grile de teren, trasarile gi cotele de nivel, precum i alte documente puse la dis ozitic
preacrului general de cétr ficiar pentru executarea contractului sint hotir toarz
eprenorul general este oahgm si verifice documentele primite §i sd Initirfez
arul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

cenorul general are obligaiia s3 stabileascd toate relatiile care reglementzas:
ile cu subantreprenorii de specialitate i este rispunzitor fatid de Beneficiar nentru
ce de cdtre subantreprencrii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor (2cale 5

(47

ul are obligatia s2-si procure toate autorizatiile si avizele previzute d: actele
precumn si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucr v lor it

Pe parcursul executéni lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:
indepirtarea de pe santier a oricror materiale care sint calitativ necorespunzi ¢ ir;
locuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;
rtarez sau refacerea oricarel lucrdri sau parti de lucrare necorespunzito: - clir.
punct de vedere calitativ.
In cazul mu*cuérii de citre Antreprenor a dispozi;iilor din punctul 7.23., Ben-f c aru
luerdrile, angaja si plEt 211l anireprenori pentru executarea acestor lucrdri. 1 u1ing
re in acest sens Antreprenoru!, care va fi obligat, in conditiile legii, sd com >-nseze
ferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutérii.
care in timpul execuliril lucrdrilor, pe amplasamente se descoper: vilor
tice sau stiintifice, ,ﬂ;ureprenorul general este obligat si opreascd excc iarce
in zona respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau org-irelo
ente acest fapt.
i1 desfAsuricl luerdrilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind i lls de
., s retragd utilajele, €2 indepéirteze surplusurile de materiale, deseuri § uorhr
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antrejrcror
va evacua de pe santier tozte utilajele de constructie, surplusurile de ma riale
ile si lucririle provizorii.
rul general rebuie sil objing, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprosirile 3
cascd roate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum §i pentru bu.r sa
afectate sau care pot {1 afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va rastiti
orenorulul general toate aceste sume in urma confirmirii de cétre acesta.

Fol | '.11Ar(<

4. Forta de muncid

norul general gi subanmreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare «n jgjii:
rte de munci pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu pre /e derile

¥ 3



9. Materialele §i executarea lucririlor propriu-zise

ic la diverse testdri de ciire proiectantul sau Beneficiarul ce le va soliciz
snorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, wil4yjal
iaienialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
ostul probelor i incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca accsa est-
izut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
FTOSEle neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucid sa
nateriale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dac se dovel ste o
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conform it-t: o
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizatd de acestia au acces tot t r-pul |-
santier sl In locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de ru erizl
are devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilulu tehric
€upd caz, a proiectantulul, Antreprenorul general asigurind posibilitatea aces oz s
© 51 58 urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul g 2reral
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrédri, 1 :losiv
Iadirii, sint gata pentru a fi examinate, Responsabilul tehnic atestat §i proi=: tznta
ipa la examinarea si masurares lucrdrilor de mai sus.
norul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Benefi = arul i
aceastd parte sau parji de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ci | 1. ririle
de calitate corespunzitoars si realizate conform documentatiei de ex:cuars
facerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz cori T, de
orul general.
ul trebuie s3 pund la dispozitia Antreprenorului general, n cazul in carc v s-2
fel, fird plata:
prateiele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;
céile de acces rutier-si racordurile de cale ferati;
¢) - racordurile pentru utilitiii (ap4, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita
plasamentului santierului. .
Costurile pentru consumul de utili precum i cel al contoarelor sau al altor aper te de
¢ suportd de cifre Amvreprenorul general. in cazul mai multor antrej1.rori,
e suporti proporfional de acestia.
executale de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract <1 %rd
lispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respects prevederile contractului, “ 13 a
FHista In acest sens o dispozifie expresi 2 Beneficiarului, nu vor fi platite Antrepre1cruilui
Anteprenorul general trebuie si inldture aceste lucrdri, in termenul staliit cu
ul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe cir le-a
tula. Lucririle respeetive vor fi platite Antreprenorului general numai (2% se
fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in cu: 2az
ate imediat.
vor incepe dupd 10 zile de |2 semnarea si inregistrarea contractului in r odu!
Ator §i primirea ordinului de executare,

ialele vor fi de calitatea prevazut in documentatia de executare, urmind a i SLpLs

t0. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

a de garantie pentru lucririle previizute la art. 2 al prezentului contract-mocz! este

te garanfie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea terme wlui




n prezentul articol,
(03. Antr nr—rorul gerreral are t)Ul"fr-lc ca in perioada de garantie sa inl4ture toate cz esfiu -

de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma une! 1oticic
nise de catre Beneficiar,

tucrarle find executate de citre acesta, conform prevederilor contractuu, co.
remedierilor va fi evaluat §i platit ca lucriri suplimentare,

11. Eispunderea pirtilor

*r—'
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E
g
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o
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1
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g

érilor de constructii se produce o dauni unui ‘2|, piir
- prevederilor legale. Pentru stabilirea inire ofn
provocata se va tine seama de gradul de vi-oviili

oune este urmare a unei masuri dispuse de be1-ficiar
atunci acesta poartd singur riaspunderea, mra i -
- In prealabil de pericolul legat de executarea dis; zi fiei.
conform prevederilor legale, la plata daunclor pen -
arilor de acces sau a retelelor de unhtﬁtl a lerequric
yfe prin s_cpozstarea de néumt materiale sau alte obiecte, precum si ca urmi 2 a w
u limitéri din proprie vini.

in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare ¢ licrs
de asigurare Impotrive accidentelor, la calitatea materialelor sau i filo
- utilzje tehnologice eic., livrate de Beneficiar, precum si cu privire 11 veri |
de anz agenp cconomici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile n sc
ului, imedi cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficia:t 1’
:e di spc zi‘fiile si livrérile sale.

;1 furturilor pind la predarea lucririlor citre Ben ciar. -
ectie ontra degraddrii lucrdrii datorit3 actiunilor atmos firize §
asi gﬂe:\re
: Anireprenorul general a prevederilor oricirui regul uient ¢
el pubhce locale sau ale altor organe loca'z, leg -
, riu la executarea lucrérilor, provoac pagub: aen
iar, acesta va f c‘ebha”uh-i ¢ Antreprenorul generalmminmeasumelprcj wicinh
tvele constringeril seu ale intreruperii sint imputabile uneia dintc s

e, atunct cealaltz parte poate emite pretentii privind despégubirea pentra diune
iie §1 care pot fi dovedite.
uzul o"— a executa lucrs
siecutare & confractulul, in cazul in care ea a fost constituitd in confor o itate
le punctului '? 9 in caz contrar Antreprenorul suportid o penalitate in va dare
dicati nrocemamlj ":Jf.‘;é. '"a:aliacontr&cttﬂui

xecutarea cu 1 iere @ lucrdrilor, Antreprenorul poartd rispundere m: t ral -1
ie 0,1% din suma lucririlor, J‘._‘ltﬂ.l fiecare zi de intirziere, dar nu mai mul: e |
i procentajul] din suma torald a prezentului Contract. tn cazul in care n'irzier
10 zile, se considerz ca fiind refuz de a executa lucririle prev iz ite
| Contract Si Antreprencrul 1 se va refine garantia de buna executare a cor tastul:
= ea a fost constinita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

+ achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd riaspundere materiald in valo:r: de (|

-1

%, daca in clauzele contractuale nu s-a previzn alt

‘U4 Dact defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorul: i gene =,

ile prevézute in prezentul Contract, se va refin: ziran



N

prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol,
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate ce e fim

ce lin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei ¥ tific -

ise de citre Beneficiar.
defecfiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorulii gene -

ra
Dac?

lucrarile

remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriiri suplimentare,

11. Raspunderea partilor

Partile de contract rf andt :"‘ze are, pentru greselile proprii, precum §i pentru czle
reprezentantilor 1-;:-.r i g1 ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizev '3 per

tractante rispl md solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea inir- ot
Il pentru cauna provocatd se va fine seama de gradul de vivovii
e acesiels, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzu alt':
ane este urmare a unei misuri dispuse de be - ficizr
: atunci acesta poartd singur rispunderea, miria. dec
reprenorul general I-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea disyo zifiei,
'npltl'lurl.l! general esic obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pen
Alearea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a e-euri
© prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmz 2 a w -
ri sau limitéri din proprie vini.
vl in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare # hicra:
de asigurare Impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pé-tilo

ie, utilaje tehnologice ctc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire 11 veri
¢ de alil agenii economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile n s
iciarulul, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficia v/ »&m’
rispunzéator pentru informatiile, "ii; oziw;iile si livrarile sale,

Antrepr -nomf general irebule 52 asigure lucrdrile executate §i dotdrile pe carc 2 are |
impotriva degradarii i furturilor pind la predarea lucririlor citre Bene: ciar.
ia misuri de ;,roz*:c“c contrz degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmos firize §

rerespectarea de citre A-L umnorul general a prevederilor oricarui regul unent s -
~] 17
U__J ]— -“

ale autori L:..-Jl.l-’:;

© obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoac pﬂglb oenct:
___,.lb t de ﬂ.m'epreuorul general in mérimea sumei prej iciciulu |
stivele commr\g rii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dinte it
ci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentra daune
i care pot fi dovedite.

ul de a exec
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in confo: o itate
¢ punctulul 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in va Jare
% [indicati procentajul] din suma totald a contractului.

executarea cu _m:]_"%eff @ lucrdrilor, Antrcprenonﬂ poartd raspundere m:-t rali
[ din suma luerarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mul- e |
._,-;-.ceriajuii din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care ‘n fizicr
© 10 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prev: zute
;3““ 1tul Contract $i Antreprenorul 1 se va refine garantia de buni executare a corit-actul -
in cazul in care eaa *‘avt uorsLxru té in wnfomutate cu prevederile punctulul 7.9;

.

0O1a

lucranile prevazute in prezentul Contract, se va retin: nran

fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractulu, co: I

u executaree lucrirlor de constructii se produce o dauna unui ‘e, piir |

(T

pubhce locale sau ale altor organe loca:s, lap-



licali procentajul)] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mi ruli -
__1% [indicali procentajul] din suma totals a prezentului contract,

ficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, co roense
il orm prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unuj accident sau 5 1dic |
muncitor sau aitei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep it un
accident sau prejudiciv rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a ai:aatil-

12. Solutionarea litigiilor
ul Iitigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, proced rile ¢ -
i probelor, a utilajelor de constructie folosite, fieca e par =
- @ celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cer tiri -
- nstitutie publica de cercetars. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de jatea

corectitudinea efeciu
i o instiin{are prealab;

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) ciarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceas z pune
pe Antreprenorul general in situziia de a nu putea executa lucrarea;
b) 1 clarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

eliciarul notificd antreprenorul general ¢i din motive neprevézute si datorif | o
juncturi economice i este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilo -

tuale,
rul poate cere rezilieres contractului, daci:

5
prenorul general a abandonat contractul;
eprenorul general nu fneepe lucririle fird s3 aibs un motiv justificat sau ru reia

uspendate, tuen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de

d)  Anfreprenorul general nu a ihdepirtat materialele necorespunzitoare de pe sart 21 suy

a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

eziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13 2 dir
icol se va comunica n scris parfii contractante cu cel pufin 15 zile lusritsare
1 solicitate de reziliere.

0 caz de reziliere ¢ contractului, va convoca comisia de receptie are ve

cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

erii contractului, Beneficiarul va intocmi situaia Iucrarilor efectiv ex watz,

materialelor, utilajelor §i lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sum | care

i le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i dauy-le pz

‘€ suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul,

anfiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de ;  aafiz
©a recepiiel finale), lar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctil 13.0.

rticol dupa rezilierea contractului,

rea contractulul, Beneliciarul poate continua executarea lucririic: cu

2

14. Dispozitii finale



la prezentul contract) vor fi citite si vor fi inierpetai-
ontract:

mpletat si semnat;

tormularul de oferts si anexa la formularul de oferta;

¢ u cantitii de lucriri si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumuril: e reg ¢
4.2 [ul vor 1 intocmite in limba de stat , iar in caz de neces t: te, in at
':;{}f;a_';.

' ! sau discrepante in clauzele prezentului contr it ace |

va emite instructiuni in acest sens pentru Artrapren o

) cumentele contractului nu se pot face modificiri fiirsl acordul ambelor pari

incheiat la data semndrii si intrd in vigoarz d.:
ir .chizitii Publice i, dupi caz , de citre Trezorr ade Sia
riale ale Ministerului Finantelor, fiind valab; pitdJa -

4 acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi, “ [

firmarea celor mentionate maij sus, Partile au semnat prezentul Ccntract |-
gislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate maj sus.

15, Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

iciarul™: Primaria Radoaia “ ANTREPRENOR”:SRLNobil "1 7cst
o e Adresa:  Mun. Chiginiu , str.
§. kadoaia r-nul bu;ui'&._ » Pll;chinZZ
026237441/026237381 Tel/Fax: 022 237744
Trédoreria diSitat Denumirea  BC ,, Mobiasbanca-(:; vape
B Bincii:  Sosiete Generale
_ Adre v
Or. Singerei Binc?ia:‘ Mun. Chisiniu
TREZMD2X fm%\rd MD23MO2224ASV5975°197(
MD30TRPDAO30000001062300
~odTiscal: 1007601002234 I Cod fiscal: 1013600003628
AL YTRAPDAO 311420 HO 7E5FA €
16.




ANTTRrano

“NOBIL INVEST" SRL

(denumirea )

investitor

Primaria s, Radoaia

(denumirea )
Termoizolarea fatadelor si schimbarea
timplariei la gradinitz - cresa “Romanita”
din s. Ridoaia, r-ul Singerei

Obiect

Froces -verbal
cle receptie a lucrarilor executate

oe lulie an 2017

WinCH

Formular interdep o aventz]

Aprobat de DS ] Repub i
a3

Prin ordinul nr 3

€ 5 IE

1 2{[4

Valoarea lucr rilorcoe. 1=

L193 815,031

| Valoarea de ceviz |-
i St Cantitate | Pe unitate
[ Ne | n‘o;_‘;‘e‘ conform | de masura Totz
;. crt. I[;):'ji 1-r;q11|-.e Lucrari si cheltuieli U.M. |datelor din -
| | 2 SRR proiect incl. ingl, salar
i salariu i BEld
[ 1] 2 3 4 5 6 | 7
' 1. Termoizolarea peretilor cu
: | polisteren expandatde 100mm
[ 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau 8,64
exterioare driscui i m2 142500 | —————
L. 4 iy o 8,64 ~
2 (CNG4AR Aplicarea manuala a grund 12,72 |
m2 142500 | ———— '
] 3,84
3 [zF54A | ?
185,46 | €13
| rigida a termoizel m2 1412,00 _16_4;_ _ES__(
| peretilor neteda: c * .
| polistiren cu
*Termoizolarea S
lor cu tencui -
armoizolant (sister _2_7&7__3_ _:El_ J
rigida a termoizolantului), suprafata m2 13,00 :
| seretilor neteda: cu placa d ' 47,94 6251
' polistiren cu finisar afurilor, XPS
100
I 5 CN54R Aplicarea manuala a grundului cu 13,97 1972
| cuart "Gleta" intr-un strag, la pereti m2 1412,00 | ————— e
L | exteriori la fatade 3,84 342
| 6 Tencuieli exterioare de 2-3 mm 88,36 47"
: grosime, executate manual. cu m2 141200 | ———— ——
| o o amestec "TINC" la peret: 39,04 _ 551
| 7 CI21A etilor cu placi din 352,82 45
ceramica-granit: dimensiuni pina la m2 13,00 _—
. | 400x400 mm 92,80 oLz
Q T | Srhal: =1 1 1 (8] 4 7
[T | e T w2 |1azsg| AL 0T

L e




11 2 ] 3 4 5 6 sy 1
| : inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu 24,00 | z4z0ov
: | imobilizarea schelei timp de 25 zile |
5 | {200 ore) -
[ 9 RpCl42A | Demontarea elementelor de acoparis 4,48 | 58720
I | | -, burlane, m 150,00 | ———— | S
L i 448 | 6720
| 10 CE22A Sisteme de burlane tip brass din 11,48 | 172142
tabla protejata anticoroziv /existent m 150,00 | =———— | e
-
| 11 TRITAAOD Incarcarea materialelor dupa
| 4C1 desfaceri de tencuieli inauto t 51,30
12 IsI50A5 Ts -ansportarea Darﬂlmulu cu
autobasculanta la distanta de 5 km t 51,30
Total Termoizolarea
peretilor cu polisteren
expandat de 100mm o
.| |2.Inlocuirea timplarie‘i )
13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( 13,44
| | ferestre) m2 292,32 |[————— s
N | 13,44
+ | RpCOS6A | Dementari: timplarie din lemn ( usi) 13,44
- ; m2 4185 |————— S
| | 13,44 _ 562 14
15 CK23A | ***Ferestre din mase plastice cu unul
| sau mai multe canaturi lz constructi 878,41 | K63
| cuinaltdmi pinala 35 m inclusiv, m?2 6,42 —_eTTTE s
| avind suprafata tocului pina la 1,00 30,08 | 19312
o | mp inclusiv R
16 CK23B ***Ferestre din mase plastice cu unul
| sau mai multe canaturi lz constructii 855,70 4180
| cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, m2 4886 |————— - -
| avind suprafata tocului intre 1,00 si 23,36 | 114138
i B | 2,5 mp inclusiv |
[ 17 CK23C I **=*Ferestre din mase plastice cu unul 830,85 ' c69.
; | au mai multe canaturi la constructii m2 237,04 | ————— S
; | cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, 17.92 1747 0
| | »
] | avind suprafata toculuip £ .
18 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase 115,13 “137306,1¢
E plastice m 159,00 | ————— -
1 ' 11,52 ) _l_f_-’i i
19 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din 84,39 13417
| aluminiu m 159,00 | ————— ————
I | 12,80 20352
( CK25A : Usi confectionate din prafi]
mase plastice inclusivarm & g Gt
‘ accesoriile necesare usilo _1_10_014;_ _4_3__5}6 o
| in zidarie de orice natura 8 _ m2 41,85 25,92 108
| constructii cu inaltimea pina om
| inclusiv, intr-un canat, cu su ::r"ra:a
N | tocului pina fa 7 mp inclusiv o
2 { RpCJC6B | Reparatii de tencuieli interic
turul tocurilor si pervazurilor, la usi 27,19 15 EE:
si ferestre, de 2 cm grosime AT Ny | ——— S
driscuite, executate cu mortar de m 613,00 21,12 129446 ¢
i ciment-var marca 25 T, avind spaletii
I drepti, intre 15 - 25 cm latime N )
22 | CNDGA Vopsitorii interioare cu vopsea pe 29,96 | 4590,72
5 paza de copolimeri vinilici in emulsie m2 153,25 | ———— | m———
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 17,60 | . 2697722

BLLe




L1 21 3 4 g T 7 ]
| | axistent, executate manual
| | {interioare) L
Total Inlocuirea 547 931,63 |
I timplariei
~ Incluziv salariu 30 663,84
T Total lei 841965 05 T
5_- Asigurari sociale si medicale 2750% - 53 80 _. 7
- Cheltuieli de transport 2,50% 15 50" _. ™
~ TOTAL ) 100,00 + PP P——
[ Cheltuislide regie 7,50 % _;;;;L. _.._
TOTAL 100,00 + 0498672 |
Beneficiu de deviz 1,00 % 284667 |
TOTAL 100,00 + 05484569 |
TVA ) 20,00 % ) i

Total deviz:
Incluziv salarin

INTOCMIT:

treprenor general. (Subantreprenor)




Republica Moldova Pecny6imak: Vlousiz 15

Raionul Singerei Coinzkepedi 2 ui poiio

Panoiickui ce 1 cxmi coner

MPUMAPHSE € P20

Consiliul sitesc Radoaia

PRIMARIA S. RADOAIA

MD-6237, c.Panoas

Ten. (262) 37-441, 37 25, 3721
daxkc. 37-345

E-maiin: primariarado: i-@agre o

R — O ————
e e e e e —————————— . AR g B s

SCRISOARE DE RECOMANDARE

le finalizarea cu succes a2 |ucrdrilor in cadrul proiectului initiat de ciirc
primaria Radoaa, imi face deosebité placere sa va transmitem prezenta scriccare i
rim si recomandam Compania ,NOBIL INVEST” SRL tuturor bereficiarilor
-ezentati prin Autoritati Publice Locale, datorita faptului ca evaluarea lucrarilc
executate a relevat calitatea prestatiei acestei Companii.

Am dori s3 multumim Compania ,NOBIL INVEST” SRL atit pentru organiza ea care 3

fost perfectd maniera efectudrii lucrarilor in termenii stabiliti, precum si meturle

lon Pinzaru




FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Reabilitarea anvelopei cladirii gradinitei-cresd
wAndries” din or. Soldanesti, r. Soldanesti

2. Numarul si data contractului: Nr. 117 din 26 septembrie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primdria or. Solddnesti, r. Soldinesti

4. Adresa beneficiarului: or. Soldanesti, r. Solddnesti

5. Tara: Republica Moldova.

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor_general.

(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in lei MDA, in care s-a

ncheiat contractul:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 3 299 104,03 lei .

b) finala (la data finalizarii contractului) 3 299 104,03 lei.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: --

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 5 (cinci).

b) efectiv realizata 5 (cinci).

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. — din iunie

2017.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie --

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte .--

Data completarii: 15.04.2019

Semnat:

Nume/prenume: Calmis Elena
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: "Nobil Invest" SRL

Digitally signed by Calmis Elena
Date: 2019.04.16 12:05:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




ACHIZITII PUBLICE

AGENTIA ACHIZITIT PUBLICE|——

INREGISTRAT
Nri—l‘t‘hl{s ot AL 40-0(6
=

Semnatura

CONTRACT DE ANTREPRIZANTr. 444

privind achizitia prin Licitatie Publica

“26"septembrie 201 60r. Soldanesti

(munigipiu, orag, jude])

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatic Publici nr. 447/16 din
data30.09.2016, intrePrimiria or. Sodinesti. cu sediul inor. Sodénesti, r. Soldinesti, sir.Piicii nr.8

(denumirea autoritdjil contractantc) {localitatea)

ZA”, telefon:0272-2-23-05, fax: 0272-2-23-19,e-mail:primaria.soldanesti@gmail.com, inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1007601004641din “20 * _ijulie 2007, reprezentat prin Primar:
Cuculescu lon.in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

WMm conducitorulul)

si SRL “Nobil Invest”, cu sediul in or. Chisinau,str.Puskin 22, of.211 .telefon/fax: 022 23-77-44.

(dentimirea operatonilul economic | eeatitatea)

c-mail: nobilinvest@mail.ru, inregistrat la Cameralnregistrarii de Stat, cu nr. 1013600003628
din“31"ianuarie2013, autorizatpentruactivitateainconstruciii: autorizatia nr. A MMII nr. 041958

din %29 aprilie 2013, eliberata de Camera de Licentiere.pe un termen de Sani, pentru genurile de
activitateConstructiile de clidiri si_constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, consolidiri,reprezentat prin Calmis Elena. in calitate de Antreprenor, pe de alia parte,

(numele s funciin conducitonbu)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sd execute lucrérile de Reabilitarea anvelopei clidirii gridinitei — cresi
Andries din or. Soldinesti, r. SoldAnesti. {esbrioren oclnt)

Cod CPV: 4543000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1, Durata de executie a lucririlor contractate este de3 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asiguririi lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite,

3.2, Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar; #
b) datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare



4.1
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4 unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
¢) datorita forjei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor gi
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:
¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor,
aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare gencrate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de recepiie, solicitind convocarea comisici. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptic.
in baza documentelor de confirmare a executici ¢i a constatdrilor efectuate pe teren. Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anun{area comisiei de receptie. In cazul in care se
constatdi ca sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinja Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor §i deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrdrilor in
conformitate cu documentatia de executic, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din
contract, In funciie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia.
Receptia poate fi ficutd gi pentru pir(i de constructic distincte fizic i funcfional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarealuerarilor de construclici-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
3299 104,00 (treimilioancdoufisutenouizecisinoudunasuti patru,00bani) lei (inclusiv TVA).
‘Achitarile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situaiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receplic finald nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirmd cé lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finalé.

Garanjia de bund execujie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receplie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie fcute modificdri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pérfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenia in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitajile de ajustare a valorii contractelor de achiziii publice.

6.1.

6.2.

6. Antreprenorul general si subantreprenoriide specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previizute in contract, in termencle
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufie §i de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie $d prezinte, cu ocazia ofertirii. lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrérile
pe care aceslia le vor executa.
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7.10.

Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenoruluigeneral si ale beneficiarului

TmrcagadocumentaLienecesarﬁpentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de execufic
si prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are obligatia de a
conduce executia luerdrii contractate §i de a veghea asupra menginerii ordinii la locul unde se
desfisoard activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel;
a) un exemplar integral al documentafici se prevede pentru completarea cartii tehnice:
b) doud exemplare rédmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
péstreaza la santier, iar
¢) altul va fi finut de clitre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat,
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuic si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor {i puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot {i publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract §i trebuic sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie i fie corecti si completa,
Prejurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §1 loate operajiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. Dupa acceptarea ofertei  sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a
mijloacelor financiare necesare executiei lucririlor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor,
conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
serisori, de cite ori este posibil. ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor, Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesardi pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de ciitre Antreprenorul general, fird plata, in doud exemplare. in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va exceuta §i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de execulic utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sii obfind garan(ia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garanfia de buna execufie a contractului, in
cuantum de -% din valoarea contractului atribuit.
Forma de garanfie bancara agreati de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de -% din valoarea lunara a acestora pind la atingerea
unui procent de -% din valoarea contractului, Aceste refineri vor fi efectuate pina la completarea
garanici de bund execufic. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banca. aleasa de ambele
parfi — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat fn cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul
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trebuie sa dispund ca banca sa ingtiinjeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si
de destinatia lui.

Garantia de bund execufie se va restitul Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupid semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia pentru oferta.
Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buni executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data preten{ii asupra ei.
Alita timp insa cit pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o
parte corespunzitoare din valoarea garantiei, In limitele prejudiciului cauzat,

Antreprenorul general garanteazé ca. la data receptiei. lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tchnice in vigoare $i nu este alectald de vieii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract,

. La lucrarile la care se lac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp c¢it

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea luerdrilor in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munci. in ateliere. depozite si oriunde se desfagoard activitafi legale de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele i documentatia de executie
pentru examinare $i 8 1 se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sda emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
luerarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultaji in execuyie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar,

. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{i, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus la

dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului,

Pentru verificarea trasérii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si st pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor,
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile gi inexactitatile constatate sau presupuse.

. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile

cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fajd de Beneficiar pentru respectarea de
ciitre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale §i profesionale.
Beneficiarul are obligajia sé-gi procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sé-1 permita executarea lucrarilor in
cauzd.
Pe parcursul execuldrii luerdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarca de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau par|i de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.
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. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, angaja §i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari., punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, In conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneliciar in legatura cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucririlor in zona
respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligajia s3 mentina caile de acces
libere. sa retragd utilajele. sd indeparteze surplusurile de materiale, degeuri si lucriri provizorii
de orice fel. care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

Antreprenorul general trebuie s obiind. pe propria cheltuiald. toate avizele si aprobirile si s
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum i pentru bunuri sau drepturi
afeetate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarca lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9:1.

9.2,

9:3.

9.6.

9.7

9.8.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentafia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cercre. forja de muncd, instrumentele, utilajul $i materialele necesare
pentru examinarea, masurarea i testarea luerarilor,
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneliciarul va suporta aceste cheltuiel.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
luerdri pe santier si in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
elc.
Lucririle care devin ascunse nu vor {1 acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze
§i si urmdreascd orice lucrare care urmeaza si [ie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori-de cite ori astfel de lucrdri. inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul téhnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea $i masurarea lucrarilor de mai sus,
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneliciarului gi
va reface aceustd parte sau par(i de lucrare. dacd este cazul, Daci se constati ¢ lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de exceutie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Benceficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozijia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, (&ra plati:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munea pe santier:

b) céile de acces rutier si racordurile de cale feratd; i

¢) racordurile pentru utilitayi (apd., gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului gantierului.

Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
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masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proporional de cétre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fird
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De
asemenea, ¢l rispunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,
Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantic si remedieriin perioada de garantie

- Perioada de garanfie pentru lucrdrile previizute la art.2 al prezentului contract-model este de

Sani.

- Perioada de garantie curge de la data recepiiei finale si pind la expirarea termenului previzut la

punctul 10.1 din prezentul articol.

- Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce {in

de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, In urma unei notificari transmise
de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de citre acesta. conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum $i pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligaiilor ce le revin,

Daca in legatura cu executarca luerdrilor de constructii se produce o daund unui terf. parjile
contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovigie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut alttel,
Daca prejudiciul cauzat terfei persoanc este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul
general l-a ingtiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

- Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

inciilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati. a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimint. materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vini.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de construcyie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile executate de alyi
agenfi economici, atunci el trebuic sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului. imediat $i
pe cit posibil, fnainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

5. Antreprenorul general trebuie sa asigure luerdrile executate si dotarile pe care le are la dispoziie

impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si i
misuri de protecfic contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si si
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autoritafilor administrajici publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului,
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile contractante,



11.8,

11.8.

atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele intervenite si care
pot {i dovedite,

Daca Intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului. partea
culpabila va plati celeilalte parfi penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din valoarea
lucrarilor exccutate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in
care partea inculpa a intrat in Intirziere,

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin(a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muneitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprictdfile materialelor de constructie, procedurile de verificare.
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construciie folosite, fiecare parte poate, dupd o
ingtiinjare prealabila a celeilalte par(i, si ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a fost dovedita.

13,1,

13.2,

13.6.

13.7.

13.8.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-§i indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢i din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are
o ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul:
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fira sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepariat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in seris partii contractante cu cel pulin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere,

- Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua

recepiia cantitativa si calitativa a lucrrilor executate.

3. In cazul rezilierii contractului. Beneliciarul va intoemi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garaniei de buna executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea recepiici finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executia luerdrilor cu respectarea
prevederilor legale,

Beneficiarul va convoca comisia de receplic care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare:;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
c) oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitéti de lucrari i utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate;
f)  plansele (partea desenati a proiectului tehnice);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba
de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract la data
si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucririlor si efectuarea platilor integrale,
aferente acestora, 31 decembrie 2017. 4976 ~ 440 o0, 0o

2079 - 2899104, 00
I5. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:
Primiria or. Soldanesti, r. Soldiinesti SRL “Nobil Invest”
Adresa: or. Soldinesti, r. Soldinesti Adresa: $u;i lChlsmau, str. Puskin 22,
Tel/Fax: 0 272-2-23-05, 0 272-2-23-19 Tel./Fax: 0 22-23-77-44,

Denumirea Ministerul Finantelor, Trezoreria de Denumirea “Mobiasbanci - Groupe Société

Bancii:  Stat Bancii: Générale” SA

Adresa = J Adresa ”

Baincii- TT Soldanesti Béincii: bd. Stefan cel Mare si Sfint 81A

Bang;‘_‘ TREZMD2X Banf;‘:f MOBBMD22

Cont de: M@ S5TR P@@C’/é(ﬁ:ﬂofﬁgﬁggﬂao Cont dé

MDS4TRGDBC145142830 . MD23M02224ASV59755197100

decontare: é@{dw decontare:
Cod fiscal: 1007601004641 Cod fiscal: 1013600003628

16. Semniturile pirtilor

“ BENEFICIAR”:
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002

Antreprenor "Nobil Invest'" SRL
(denumirea )
Investitor Primiria or. Soldiinesti
(denumirea )
Obiect Reabilitarea anvelopei clidirii gradinitei-
cresd Andries din or. Soldanesti , r-ul
Soldanesti
Valoarea lucrarilor executate
3299 104 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2017
Ne  |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Lucrdri si cheltuieli UM. conform | Pe unitate de Total
resurse datelor din masura
proiect P S incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Izolarea termica a peretilor
polisteren expandat
(EPS*),gr.100mm
1.1. Termoizolarea fasadelor
1 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 12,87 2718,44
exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 211,20 -
12,52 2 644,59
2 CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a 2 112.00 445 9 406,64
peretilor (I'pynToBka "Betonocontact" ) m?2 2
1,39 2938.64
3 1zF54B Termoizolarea exterioara a cladirilor cu
tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu
ﬁxarefrigida apt?rmoizo(iantului])‘ ; - 2112,00 155,40 328 203,03
suprafata peretilor neteda: cu placa de
pell]istiren I::u finisarea glafuri!gr 69,48 el
EPS*,gr.100mm
4 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart 2 112.00 11,19 23 634,55
"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la m2 K
fatade 8,57 11 754,55
5 CF30A Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 2 112.00 100,89 213 087,23
executate manual. cu amestec "TINC" la m?2 2 e
pereti 56,58 119 504,56
6 RpCJ12A2 Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate cu mortar de ciment
M 100-T de 2 cm grosime medie, la 108,59 1 998.06
pereti din beton sau caramida, cu m2 18,40
suprafete plane, pentru reparatii la 94,63 1 741,11
tencuieli sclivisite (pemoHT WTYyKaTYpKH
LIOKOJIs)
7 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a 184.00 4,45 819,52
peretilor (I'pyntoBka "Betonogrunt" ) - m2 i
LOKOMTb 1,39 256,02
8 1zF54B Termoizolarea exterioara a cladirilor cu 184.00 156,26 28 751,32
tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu m2 2 —=
fixare rigida a termoizolantului), 69.48 12 783,72




1 2 3 4 5 6 7
suprafata peretilor neteda: cu placa de
polistiren cu finisarea glafurilor
(XPS** b=100mm)
9 CCO3A Montare plase sudate la inaltimi mai mici 188.60 9,96 1877,62
sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, kg ’
cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 2.09 39331
10 | CI11C Placaje din piatra cu grosime pina la 5
c¢m inclusiv aplicate pe suprafete plane la
pereti si stilpi exclusiv montarea
glafurilor, fixate cu crampoane de otel si
mortar de ciment M 100-T cu adaos de mo 184,00 513,94 94 565,66
var de 3 ¢cm grosime, rostuite cu mortar
de ciment alb si praf de piatra, pentru 310,75 ST171,27
dimensiuni ale placilor pina la 0,2
mp/buc inclusiv Placaj cu placiartificiale
de tip "cosauti" - 1okons
11 | CBI4A Schela metalica tubulara pentru lucrari
pe suprafete verticale la inaltimi pina la - 2 826,70 35.46 100 234,55
30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei
timp de 25 zile (200 ore) 34,78 98 326,53
12 | CBl14A1 Schela metalica tubulara pentru lucrari
= pe suprafete verticale la inaltimi pina la
k=5 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei m2 2 826.00 2,17 6 125,35
timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare : 0.00 0.00
zi de imobilizare in plus sau in minus se ’ ’
adauga sau se scade
13 | TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu 51,50 597,37
bolovani, cu pietre t 11,60
51,50 597,37
14 | TsIS0CS Transportarea pamintului cu 91,88 1 065,75
autobasculanta la distanta de 25 km t 11,60 S
0,00 0,00
Total Termoizolarea 813 085,09
fasadelor
Inclusiv salariu 454 853,78
Total Izolarea termica a 813 085,09
peretilor polisteren
expandat (EPS*),gr.100mm
Inclusiv salariu 454 853,78
2. Inlocuirea timplariei
15 | RpCOS56A Demontari: timplarie din lemn (usi, 19,48 10 338,10
ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, m2 530,70 T
etc.) ' 19,48 10 338,10
16 | RpCI42A Demontarea elementelor de ferestre - 6,84 1 446,70
glafuri, sorturi, etc. m 211.40
6.49 1372.85
17 | CK23A Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi la constructii cu 1252,03 27 29423
inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind m2 21,80
suprafata tocului pina la 1,00 mp 43,59 950,32
inclusiv***
18 | CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi la constructii cu 1 239,79 124 635,68
inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind m2 100,53
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp 33.86 3 403,83
inclusiv
19 | CK23C Ferestre din mase plastice cu unul sau 123140 436 617.64
mai multe canaturi la constructii cu m2 354,57




1 2 | 3 4 5 6 7
inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind 25,97 9209,22
suprafata tocului peste 2,5 mp ***

20 | CK26A Glaflzlri montate la ferestr_e di_n mase 79.07 16 716,11
plastice, pentru ferestre si usi m 211.40
(ITonokonHnas pocka wup.300mMMm) 2 16.70 3 529,52
21 | CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu 57.11 12 074.10
(Hap.oTnuBbl M3 amoMHHNS
wp.330mm) " N 18,55 3921,90
28 | CK25A Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate in 1 194.99 64 290.56
zidarie de orice natura la constructii cu ?) 53.80 : ”
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un H 2 37.56 202077
canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp ? :
inclusiv¥**
23 | CK26A GlafElri montate la .fercsrre din mase 79.07 11 576.26
plastice, pentru usi (6e3 croumocTu
RAJREE) " o 16,70 2 44423
24 | CF61A Driscu_ire continua a suprafetei 99.80 24 031.43
(tencuiala de un strat) cu amestec uscat 2 240.80
de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi : 45.96 11 067.66
25 | CF56A f\plicz.srealmar{ua[ii a chitului pentru" 20,71 4 987.95
ucrari la interior "Mesterul Manole m2 240.80
grosime 0,5 mm pe suprafetele ’ 13.91 3350.49
peretilor, coloanelor si tavanelor ’ ;
26 | CNO5C Vopsitorii obisnuite interioare si
exterioare executate manual cu vopsea
pe baza de poliacetat de vinil in solutie 36,25 8 730,06
apoasa aplicate pe glet de netezire m2 240,80
existent aplicate pe suprafete din beton 14,38 346227
greu sau din beton celular autoclavizat
27 | RpCJ06B Reparatii de tencuieli interioare, in
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si
ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, 33,52 6 460,16
executate cu mortar de ciment-var m 192,70
marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 30,61 589861
15 - 25 cm latime (exterioare )
28 | TrBO5B1-3 Transportul, prin purtare directa, al
materialelor comode, avind peste 25
kg, pe distanta de 30 m 59,82 1 064,88
(TpancnopTupoBKa ya06HbIX t 17,80
MaTepHaioB MyTeM MepeHoca, BECOM 59,82 1 064,88
Gonee 25 kr, Ha pacctoanue 30 m)
29 | Trl1 AG24G1 | Materialele din grupa G - case din
prefabricate, panouri, usi, ferestre -
incarcarea - de pe teren, in auto 27.83 495.34
categoria | (Matepuansl rpynnst G - t 17.80 ' 2
cOopHble 10Ma, MaHenu, IBePH, OKHA - 27.83 495.34
3arpyska - ¢ IIOLAAKH, B aBTo |
KaTeropuu)
30 | TsIS0G Transportarea incarcaturilor cu 41,26 734,40
autocamione la distanta 15 km t 17,80
0,00 0,00




1 2 ] 3 4 5 6 7
31 | TrI1AG2411 Materialele din grupa G - case din
prefabricate, panouri, usi, ferestre -
descarcarea - din auto categoria 1, pe 18,55 330,23
teren (Marepuasst rpynnst G - t 17.80
cOopHbIe 10Ma, NaHEH, IBEpPH, OKHA - . 18,55 330,23
pasrpy3ka - u3 aBTo | kateropum, Ha
MI0IAaAKY)
32 Ilpumeuanue: Bosspar cronmocTtu
OKOH, IBepeif onpeaennTs 0,00 0,00
ABYXCTOPOHHHUM aKTOM MEXIy 0,00
3aKa34MKOM H MOAPAIYUKOM. 0,00 0,00
Total Inlocuirea timplariei 751 823,83
Inclusiv salariu 62 860,22
3. Lucrari de termoizolarea
acoperisului de tip sarpanta vata
minerala gr.100mm (IMW)* ¥
33 | TsHO1AQ1 | Degajarea terenului de corpuri straine 327,90 5354,57
100m2 16,33
327,90 5 354,57
34 | CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla,
placi ondulate sau amprentate 2 1 633,00 23,98 39161,08
(IMapowusonauus niaenkoil no m 11,60 18 934.64
NEPEKPHITHIO )
35 | RpCH15C Grinzi pentru plansee cu deschidere de
peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 5.53 3 342,20 18 482.37
fete plane, inclusiv carbolinizarea m3 ’
(JlepeBsinnbie peiiku) 445,26 246231
36 | RpCE15C Strat termoizolant din produse de vata
minerala, la terase, acoperisuri, plansee
si pereti, executat cu saltele din vata 51,02 83 312,39
minerala, in poduri uscate necirculare, pe m?2 1 633,00
suprafete orizontale sau inclinate pina la 4,64 7 573,85
20% (Mun. Bata MW ***%* 1 1 00mm)
37 | CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla, 30.14 49219.38
placi ondulate sau amprentate m2 1 633,00
(Mem6pana cynepauddysnonnas ) 11.60 18 934,64
Total Lucrari de 195 529,79
termoizolarea acoperisului
de tip sarpanta vata
minerala gr.100mm
(Mw)** % %
Inclusiv salariu 53 260,01
4. XonoBbie 10CKH
38 | CE31A Pazii la streasina sau frontoane din 27,26 2 943,60
scinduri geluite simple (XonoBsie nocku m?2 108.00
= ) 11,83 1277,31
39 [ CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 3.88 83,56 742,01
suprafete ascunse cu paste antiseptice: m3 * e —
carcase din cherestea. (JlepeBsiHHbie 18,07 160,47




1 2 3 4 S 6 7

pefikn 1 X0/10BBIE JOCKH )

40 | CN5SOA Tratament ignifug al lemnariei; ferme, 388 219,53 1 949,45
arce, grinzi, capriori, cosoroabe. m3 ’
39,43 350,17
Total Xogosbie 1ockn 5635,06
Inclusiv salariu 1 787,95
5. ITorpy3ka i BbIBO3 Mycopa
41 | TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu 51,48 2 522,61
bolovani, cu pietre (ITorpy3ka mycopa) t 49.00
51,48 2522,61
42 | TsISOBS Transportarea pamintului cu 63,20 3 096,80
autobasculanta la distanta de 15 km t 49.00
0,00 0,00
Total Ilorpyska n Bb1BO3 561941
Mycopa
Inclusiv salariu 2 522,61
6. Tenson3oasiust moTOIKA
N0ABAJIA IKCTPYAHPOBAHHBIM
NEeHONoANCTePoIoM (XPS*%*#%%)
TonmL.S0mm
43 | CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a 929.00 4,45 4 137,67
tavanelor (I'pynToBka "Betonocontact") m?2 2
1,39 1292,61
44 | 1zF54B Termoizolarea exterioara a cladirilor cu
tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu
fixare rigida a termoizolantului), m2 929,00 133,77 124 275,84
suprafata peretilor neteda: cu placa de
polistiren (XPS*****%_b=50mm) 69,48 G Es
45 | CNO5SC Vopsitorii obisnuite interioare si
exterioare executate manual cu vopsea pe
baza de poliacetat de vinil in solutie 929.00 36,25 33 679,78
apoasa aplicate pe glet de netezire m?2 ’
existent aplicate pe suprafete din beton 14,38 13 356,98
greu sau din beton celular autoclavizat
Total Tennonzonsuus 162 093,29
NOTOJIKA M0JBAJIA
IKCTPYAHPOBAHHBLIM
NEeHONOIHCTEPOJIOM
(XPS**#*%%) poqu. S0mm
Inclusiv salarin 79 193,85
[Ipamble 3aTpaThl lei 1 933 787
Asigurari sociale si medicale 27,50 % 179 982
Cheltuieli de transportare 10,00 % 126 178
Cheltuieli de depozitare 2,00 % 25236

Total 100,00 + 2265183




Cheltuieli de regie

14,50 %

328 452

Total

100,00 + 2593 635
Beneficiu de deviz 6,00 % 155 618
Total

100,00 + 2749253
TVA 20,00 % 549 851
Total deviz: 3299104
Inclusiv salariu 654 480

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
"Nobil Invest" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primaria or. Soldanesti
(denumirea)

{functia, semndtura, numele, prenumele)
A e b




N SRL. NOBIL INVEST

Mun. Chisinau, str. Puskin 22, of. 211 MD 2012, tel. 022237744, IDNO 1013600003628, e-mail: nobilinvest@mail.ru

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrdri de reparatii necesare pentru incalzirea, ventilarea
si_ conditionarea aerului, in cadrul Sectiei Maternitate si Unitatii Primiri Urgente, a IMSP
Spitalul Raional Criuleni

2. Numarul si data contractului: Nr. /1/18/L P din 04 septembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Criuleni

4. Adresa beneficiarului: or. Criuleni, str. Stefan cel Mare. Nr.1

5. Tara: Republica Moldova.

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor_general.

(se noteaza optiunea corespunzitoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in lei MDA, in care s-a

ncheiat contractul:

a) initiala (la data semnarii contractului ): 1 686 084,05 lei.

b) finala (la data finalizarii contractului): 1 686 084,05 lei.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 4 (patru) luni.
b) efectiv realizata 4 (patru) luni.
C) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale Incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. - din martie 2019.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie --

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte .--

Data completarii: 15.04.2019

Semnat:

Nume/prenume: Calmis Elena
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: "Nobil Invest" SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. &7/18/2P

privind achizitia prin Licitatie Publica

* 04" septembrie 2018 or. Criuleni

1. Partile contractante

Prozentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr,  18/03485 din
dae 24.08.2018 .intre IMSP _Spitalul Raional Criuleni
(denumirea autoritagii contractante)
cu sediul in ar.Criuleni, str, Stefan cel Mare, |
- (localitates) . R - - g
telefon: 0248 22244 fax: 024822136 . e-mail: sreriuleni@ms.md inregistrat la
Cumera Inregistrarii de Stat. cu nr. ~ MD 0000394 din = 19 "decembrie 2003 .
reprezentat prin__ Director CROITOR Nicolae  in calitate de Beneficiar, pe de parte.
(numele, prenumele si funciia conducatorului)
s “Nobil Invest” SRL__ . cusediul in__or.Chisiniiu o B Puskin 22, of.211
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
Telefon: 067325232 Cfax:  022-23-77-44 . e-mail: nobilinvesta mail.ru,
inrevistrat la Camera ]nrcgjslra'lrii de Sta1, cu nr, 340706 din®™ 23 ™ausust 2016 .
aulorizal pentru activitatea in construclii: autorizatia nr. 1324 din=~ 21 " juni¢ 2016 .
cliberatade  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor

peun termende 5 ani, pentru genurile de activitate: instalatii si retele de alimenture cu apa si

canalizare, instalatii de ventilatie si climatizare,

reprezentat prin Director CALMIS Elena - in calitate de Antreprenor. pe de ultd parte.
(nuinele i funcpia conducatorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se oblicd sa exceute luerdrile de reparatie _pentru_incalzirea. ventilarea  si
conditionares aerului, in cadrul Sectici Maternitate si Sectiei Unitatii Primivii rzente a IMSP
Spitalul Raional Criuleni .Cod CPV:__45000000-7  in conformitate cu prevederile prolectului
tehnic. cu detaliile de exccutare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tchnice in

vigoare.
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3. Perioada de executare

Termenul limita de executare a lucririlor contractate este data de 15.1 0.2018.
Pericada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitalii se datoreaz
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor 51
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitdjilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executarea lueririlor
sau a unor parfi ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe
timpul  suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii luerdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar,

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptic. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe leren,
Beneliciarul va aprecia daci sint intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd ¢ sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinga
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarca lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare. cu reglementérile in
vigoare si cu prevederile din contract. in funcjie de constatarile facute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distincte fizic si
funclional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de -
1686084.05 (un milion sase sute optzeci si sase mii optzeci si patru lei 05 bani)-inclusiv
TVA.

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va {i considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie. care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului, _

Receptia finald va i efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru luerdrile executate nu va fi conditionata de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

Garanjia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupé semnarea procesului-verbal de
receptie finala.




5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in domeniul
achizifiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile. prevazute in contract. in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice. la cererea
Beneficiarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unci
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentafie necesard pentru executarca lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligaia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea. are obligatia
de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra menfinerii ordinii la locul
unde se desfasoari activitatea. ]
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) - un exemplar integral al documentatici se prevede pentru completarea cirtii tehnice:
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat
in Construclii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general. dupa caz, la cererea $i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate. multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sé fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operafiunile pentru
lerminarea $i intrefinerea corespunzitoare a luerdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului. spre aprobare, graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare excewtarii luerarilor, corelate cu graficul de executare a
lucrarilor. conform ordinii tehnologice de executare.,
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instructiuni sau
aprobari. ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisor, de cite ori este posibil. ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in



T

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

713,

7.16.

7.17.

7.18.

desfasurarea lucrarilor, Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

Intreaga documentaie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este emisa de o banca comerciala sau va fi
transferata la contul autoritatii in cuantum de 1% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general. prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeaza sa obtina garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executare a contractului,
in cuantum de _10 % din valoarea contractului atribuit

Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
recepiie finala.

Antreprenorul general trebuie sa constituie garanfia de bund executare dupi primirea scrisorii
de acceptare. dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

. Beneficiarul trebuie sa restituic Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la

expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reine o
parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei. lucrarea executata are calitigile stipulate

in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform condiiilor normale de
folosire sau a celor explicite n contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere. depozite i oriunde se desfagoara activitaji legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere. trebuie si i se puna la dispozijie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete. precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat, Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

. Trasarea axelor principale, bornelor de referinga, cailor de circulagie si limitelor terenului pus la

dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului. i

- Pentru verificarea trasérii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat

sé protejeze i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
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. Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sinthotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sé ingtiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile §i inexactitalile constatate sau presupuse.

. Antreprenorul general are obligafia s stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile

cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fajd de Beneficiar pentru respectarea de
cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

3. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizaliile si avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.

. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in sceris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ,

. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24.. Beneficiarul poate

opri lucrarile, angaja si plati alii antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
inlirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii. s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrarilor in
zona respectivd si s comunice Beneficiarului. organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucrdrilor. Antreprenorul general are obligajia sa menina caile de acces
libere, sa retraga utilajele. si indeparteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucréirilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale, degeurile §i lucrarile
provizorii,

Antreprenorul general trebuie si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobirile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor. precum i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9.1,

9.4.

9. Materialele si executarea luerarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere. forfa de muncd, instrumentele. utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea i testarea lucrdrilor.

Costul probelor i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli,

Beneficiarul. proiectantul sau orice altd persoana autorizald de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
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Lucrarile care devin ascunse nu vor {1 acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze
§i sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriéri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
la examinarea $i masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucririle au fost
de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar. iar In caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier:

b) cidile de acces rutier si racordurile de cale ferata:

¢)  racordurile pentru utilitayi (apa. gaz. energie. canalizare etc,) pina la limita

amplasamentului santicrului.

Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de céitre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proporfional de catre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute In contract sau fari
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozific expresd a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
§i se presupune cd ele corespund voinei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe indata dupa semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5

(cinci) ani.

. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la

punctul 10.1 din prezentul articol.

- Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

lin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar,

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de catre acesta. conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

I1. Raspunderea partilor

- Parfile de contract raspund.. fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanclor fizice si Juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

-2, Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o dauna unui terf, partile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
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Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd. atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
general |-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

fn cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parjilor de constructie.
utilaje tehnologice etc.. livrate de Beneficiar. precum si cu privire la lucrérile executate de ali
agenli economici. atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat §i
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru
informatiile. dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucridrilor catre Beneficiar. El
trebuie 4 ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice §i a
apei si sa indeparteze zapada §i gheaa.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarca lucrérilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar. acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pargile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle intervenite si
care pol fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrrile prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevedrile
punctului 7.10. . in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma
totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0.1% din suma lucréarilor, pentru fiecare 21 de intirziere. dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 15 zile, se considera ca
fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract i Antreprenorul i se va refine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate
cu prevederile punctului 7.10.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0.1% din

suma lucrdrilor, pentru ficcare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarulul, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solu(ionareﬁ litigiilor

. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietaile materialelor de constructie. procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetdri de catre 0
institutie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a cirei culpd
a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului



13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are
o ipotecd pe capital:

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢} Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia
luerdrile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putfin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplic care va efectua

receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

S, In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intoemi situagia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor. utilajelor i luerarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanfiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanie

(dupa efectuarea recepliei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului,

13.7. Dupa rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea

prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recepfia cantitativa si calitativi a

lucrarilor executate in maximum 135 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind

parte integrantd a prezentului contract:
a. serisoarea de acceplare:
b. prezentul formular de contract completat i semnat:
c. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:
d.caietele de sarcini (specificaiile tehnice);
e. listele cu cantitafi de lucrari si utilaje. devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse
anexate:
f. plansele (partea desenata a proicctului tehnie);
g.tabelele cu informatiile suplimentare,

14.2. Documentele contractului vor {1 intocmite in limba de stat . iar In caz de necesitate, in altd

14.

limba de circulatie internationala.

-

3. In cazurile In care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor

fi clarificate de Beneficiar. care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupa inregistrarea

lui de catre Agentia Achizitii Publice Si. dupa caz . de catre Trezoreria de Stat sau de cétre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finangelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2018.



14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinia al ambelor pér(i si este semnat astizi, 047
septembrie 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor men{ionate mai sus, Parfilc au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR™: IMSP Spitalul Raional Criuleni “ ANTREPRENOR”:Nobil Invest” SRL

Adresa; or.Criuleni, str.Stefan cel Mare, 1 Adresa; :‘;{‘.Smsmau, str. Puskin.22,
Tel./Fax: (0248 22136 Tel./Fax: 067325232, 022-23-77-44
Denumirea . g o L T i Denumirea BC ..Mobiasbanca-Groupe
Bancii: BC Moldinconbank SA fil Criuleni Bancii:  Societe Generale™ SRL
Adresa | o, o uleni Adresa  pota or. 09 Centru
Bancii: Bancin:
Cod Bancar:  \1n51 DMD2X340 Cod  \ 1OBBMD22
Bancar:
IBAN:

MD12ML000000002251440146

Cod fiscal:

IBAN: MD23M02224ASVS59755197100

1003600153223

Cod fiscal: 1013600003628

16. Semniturile partilor

“ ANTREPRENOR™:




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 02

la contractulde antrepriza Nr.81/18/LP din 704 * septembrie 2018

Prezentul acord este semnat astazi “31” ianuarie 2019, in or. Criuleni,

Institutia Medico-Sanitard Publici Spitalul Raional Criuleni, reprezentat de citre directorul
Croitor Nicolae, in calitate de Autoritate contractanta, pe de o parte, si SRL «Nobil Invest», in
persoana directorului dnei Calmis Elena, in calitate de Antreprenor in scopul modificrii
Contractului Nr.81/18/LP din 04" septembrie 2018 (numit in continuare Contract).

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi grupului de lucru pentru achizitii la obiectul:
lucrdri de reparatie pentru incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului, in cadrul Sectiei
Maternitate si Sectiei Unitatii Primirii Urgente a IMSP Spitalul Raional Criuleni Cod CPV:
45000000-7

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rdminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmétoarele modificari:
Se prelungeste termenul contractului de antrepriza nr. 81/18/LP la obiectul: lucrari de reparatie
pentru incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului, in cadrul Sectiei Maternitate si Sectiei

Unitatii Primirii Urgente a IMSP Spitalul Raional Criuleni pina la 31.03.2019.

Acordul se considerd incheiat la data semmndrii lui §i intra in vigoare dupa inregistrarea de cétre
Agentia Achizitii Publice.

Semnaturile partilor:

“ OP_E.II_{ATOR ECONOMIC™:
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