

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "CAPMANLUX" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600058857

Data înregistrării

14.12.2006

Data eliberării

14.12.2006

Svirepova Ludmila, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnatura

MD 0061185





Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

2-2645/21

Nr. _____ din „10” „08” 2021

la nr. 1-10379 din 10.08.2021

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "CAPMANLUX" SRL, IDNO 1006600058857 conform cererii nr.03/21 din 04.08.21. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnica specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar



Ion CURMEI

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 14771 din 30.07.2021

Denumirea completă: **Societatea Comercială «CAPMANLUX» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «CAPMANLUX» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600058857.**

Data înregistrării de stat: **14.12.2006.**

Sediul: **MD-2023, str. Podul Înalt, 14/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 2 Comerțul cu ridicata al sticlei: în foi, pentru geamuri și oglinzi;**
- 3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 4 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CĂPĂȚÎNĂ VASILE, IDNP 0982705025529,

Asociați:

- 1. CĂPĂȚÎNĂ VASILE , IDNP 0982705025529**
cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 30.07.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0370189



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 023687

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare,
adresa juridică a titularului de licență

**Societatea Comercială
„CAPMANLUX” S.R.L.**

mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2

Data și numărul Certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

14 decembrie 2006 MD 0061185

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1006600058857

Codul fiscal

* Construcțiile de clădiri, reconstrucții *

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

Data eliberării licenței

14 FEB 2007

Valabilă până la

14 FEB 2012

Prelungită până la: 14.02.2017

Prelungită până la: 14.02.2022

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director general al Camerei de Licențiere

Zinaida CHISTRUGA

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 023687

Titular de licență Societatea Comercială „CAPMANLUX” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri , reconstrucții * ***

Prelungită: 15.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 3.1 Înelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 3.2 Izolații termice. |
| 1.5 Terasamente. | 3.3 Izolații anticorozive. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 2. Executarea construcțiilor | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 4.2 Pardoseli. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 4.3 Produse de tâmplărie. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 4.4 Profile și ornamente decorative. |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1.	Organizare de șantier		
2.	1.1. Lucrari pregatitoare 1.2. Categoria de lucrări: DC04B; RpCS19G; RpCS19D; DG06A; AcE08B; AcE10A1; Trl1AA02F2; TsI50A10	-----	
3.	1.2. Lucrari de terasament Categoria de lucrări: TsC02D1; TsI50A5; TsD06A	-----	----
4	1.3. Trotuare pietonale Categoria de lucrări: DA12B; DE10E; DE11A; DE17B	-----	-----

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Instalarea de pavaj a drumului de acces al blocului locativ str. B.Glavan 3.5 or. Riscani**
 2. Numărul și data contractului: **Contract nr. 68 din 05.07.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Riscani**
 4. Adresa beneficiarului: **or. Riscani**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) **289508 lei** _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) **289508 lei** _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ NU _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 60zile _____
 - b) efectiv realizată _____ 60 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fara nr. din 06.09.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____
- Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea trotuarului pe str. Ulita Mare din s. Slobozia Mare**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr.42 din 24.03.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Slobozia Mare**
4. Adresa beneficiarului: **r-ul Cahul s.Slobozia Mare**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 e) antreprenor asociat
 f) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
 în care s-a _____ în echivalent
 încheiat contractul _____ dolari SUA
 a) inițială (la data semnării contractului) **590548 lei** _____
 b) finală (la data finalizării contractului) **590548lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 b) contractată **3 luni** _____
 b) efectiv realizată **2.5 luni** _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : nr. 1 din 14.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adre sa	Calitatea antrepreno rului*)	Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Extinderea trotuarului pe atr. Ulita Mare din s. Slobozia Mare r. Cahul	Primaria Slobozia Mare r-ul Cahul	100	590548 lei	75zile	Factura fiscala
2	Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocului locativ str. B.Glavan 3,5 or. Riqcani	Primaria or. Riscani	100	289508 lei	60zile	Factura fiscala
3	Lucrari de reparatie a terenului amenajat cu pavaj bd. Renasterii 11 SAC Bemol	Bemol Retail SRL	100	124859 lei	15zile	Factura fiscala
4	Lucrari de constructie	Ambasada SUA	100%	38393 lei	10zile	Factura fiscala
5	Lucrari de constructie	ICAM SA	100%	267200 lei	15zile	Factura fiscala
6	Lucrari de constructie	Flormin Com SRL	100%	660294 lei	30zile	Factura fiscala
....						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Data eiberării/data livării 06.09.2021 / 06.09.2021
Дата выписки/дата поставки

8. Poziția de raportare seria: _____
Путевой лист серия _____

9. Transportator S.C. CAPMANIUX S.R.L., SEC.SIUCIANA Podul Inalt nr.14 bl.2
Перевозчик

серия

номер

дата

с.Е./nr.TVA 1006600058857 /
ф.к./код НДС 0403375

с.Е./nr.TVA 1006600058857 /
ф.к./код НДС 0403375

с.Е./nr.TVA 1007601002821 /
ф.к./код НДС

Furnizor: S.C. CAPMANIUX S.R.L., SEC.SIUCIANA Podul Inalt nr.14 bl.2 Com MDS5MO2224ASY59886277100, OTP BANK S.A., MOBVMID22
Поставщик

с.Е./nr.TVA 1006600058857 /
ф.к./код НДС 0403375

с.Е./nr.TVA 1007601002821 /
ф.к./код НДС

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA RISCANI, OR.RISCANI 31 August nr.4
Покупатель/получатель

с.Е./nr.TVA 1006600058857 /
ф.к./код НДС 0403375

с.Е./nr.TVA 1007601002821 /
ф.к./код НДС

Delegat: seria _____ număr _____ data _____ delegat
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces-verbal de recenzie a lucrărilor executate

Rișca fiscală
Пункт погрузки

6. Rișca descărcare
Пункт разгрузки

7. Rediții
Перезагрузки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul rutier наименование товаров/активов, услуг и код товарный пограничный	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea мărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/активов, услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леса	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леса	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леса	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леса	Alta informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
stat de rău și bătăie or. Riscani, str. B. Gheorghe nr. 5	lei	1	241256.67	241256.67	20	48251.33	289508.00		X	X	
TOTAL (pre factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				241256.67	X	48251.33	289508.00		X	X	0.00

Результат еиберації: comăni LUDMILA CAPATINA
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor: 06.09.2021
Подпись Поставщика 06.09.2021

Prețul mărfurilor/activelor (serviciilor): comăni LUDMILA CAPATINA
Цена товаров/активов (услуг)

L.S.

M.I.

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Prețul mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредника (перевозчика)

Contractul №

Valoarea lucrarilor exectuate: **289,508 lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	250,000	18,45 18,45	4 612,80 4 612,80
2	TsC41C1	Incarcarea mecanica gunoiului cu excavator	100 m3	0,650	171,00 0,00	111,15 0,00
3	Ts151A10	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2,500	22,88 0,00	57,20 0,00
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu o grosime 5 cm, compactarea mecanica	m3	25,440	335,19 57,08	8 527,28 1 452,22
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip	m2	508,700	258,90 60,20	131 703,71 30 622,25
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	250,600	208,21 38,63	52 176,73 9 681,23

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10,00 %			14 760
		Total	100,00 +			223 075
		Cheltuieli de rejie	5,00 %			11 153
		Total	100,00 +			234 228
		Beneficiu de deviz	3,00 %			7 028
		Total	100,00 +			241 256
		TVA	20,00 %			48 252
						289 508
		TOTAL:				46 368


de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2021

INTOCMIT:

Antreprenor:

SRL "Capmanlux"

(semnatura)



Beneficiar:

Primaria Riscani

(semnatura)



L.S.

1	719030012809	Peșteră	h-um	645 320
2	9310060019905	Muncitor necalificat	h-qm	142 774
3	9310060019905	Muncitor calificat	h-qm	16 075
		Total manopera		

1	143103200068	Pietriș gulerat negrușat cu riu 7-15mm	m3	29 256
2	143103200068	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2 563
3	143103200068	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38 651
4	2851132100057	Ciment portland M400 saci (pentru rosturi)	kg	813 926
5	2851132100057	Ciment portland M400 saci (pentru strat)	kg	10 428 350
6	2851132100057	Plați din beton pentru trotuare (ocm)	m2	516 130
7	2851132100057	Beton class M-150	m3	11 257
8	2851132100057	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	251 832
9	2851132100057	Disc pentru tăiaș plăci	buc	5 000
		Total materiale de construcții		

1	2892270004031	Compactor de pietriș sau macadam 150-200 kg	h-ut	10 643
2	2892270004031	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 680 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5 342
3	2892270004031	Excavator pe acțiune electrică de 4,0-4,9 mc	h-ut	0 747
4	2892270004031	Autobasculama 10t	h-ut	0 193
		Total utilaje de construcții		

Total:				
Tipurile tarifului				
Asigurarea socială			24,00 %	
Transportarea materialelor			10,00 %	

Data eliberării / data livrării: 23.07.2021 / 23.07.2021
Data scrisorilor / data поставки

1. Furnizor: "Carmatlux" SRL, adr. mun. Chisinau, str. Podul Inalt 142, cont. MD65MO2224ASY988627700, BC MOBILASBANCA-OTR Group S.A., Cod: AGRMMD2X73

2. Cumpărător: BEMOL RETAIL SRL, adr. Chisinau, str. Moara Rosie 5/1, cont. MD35AG00000022511035556, BC MOLDOVA-AGRONDBANK S.A.

3. Delegație: fil. Chisinau-Centru, Cod: AGRMMD2X73
Доверенность: дата: _____

5. Punct încălzire: Chisinau

6. Punct descărcare: Chisinau

7. Redirițări: _____

8. Poziția de parcurs: serie: _____ număr: _____

9. Transportator: "Carmatlux" SRL, mun. Chisinau, str. Podul Inalt 142

10. Documente anexate: _____

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице): 104049.17

12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной): 104049.17

13. Permis eliberare: Director firma CARATINA V.

14. Preț mărfa/activa (serviciu): 124859.00

15. Preț mărfa/activa (serviciu) intermediar (transportator): 20809.83

16. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375

17. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375

18. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375

19. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375

20. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375

21. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375

22. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375

23. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375


24. Preț mărfa/activa (serviciu) cumpărător/beneficiar: 1006000588570403375



Tabac Denis

A predat

L.S



A receptionat

In momentul semnarii prezentului act Contractorul a predate iar Autoritatea Contractanta a primit lucrarile din mun.Chisinau, b.d. Renasterii 11 "Lucrari de amenajare a teritoriului cu pava". Lucrarile au fost efectuate complet si in termen stabilit.

a lucrarilor efectuate conform contractului de antrepriza nr. 1 din 01 iulie 2021

ACT DE PREDARE-PRIMIRE

Cod bank: MOBMD22

Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Cod bank: AGRNMD2X723

IBAN: MD65MO2224ASV59886277100

IBAN: MD35AG000000022511035556

c.f : 1006600058857

c/f 1004601004787

Adresa: mun.Chisinau, str.Podul Inalt 14/2

Adresa: mun.Chisinau, str. Moara Rosie 5/1

CAPMANLUX SRL

ICS BEMOL RETAIL SRL

CONTRACTORUL

AUTORITATEA CONTRACTANTA



Director CAPMANLUX SRL

Capatlna Vasile

Data: 27/07/2021

PRIMARIA SLOBOZIA MARE CAHUL R MOLDOVA

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 14.07.2021

Privind lucrarea "Extinderea trotuarului pe str.Ulița Mre din s.Slobozia Mare,r.Cahul" executată în cadrul contractului nr. 42 din 24.03. 2021 încheiat între Primaria Slobozia Mare Cahul și SRL,,Capmanlux,, Contractul a fost aprobat la Agenția Achiziții Publice cu nr.- _____ din _____ Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 14.07.2021 _____ pîna la _____

1. Comisia formată din:

Președintele comisiei – Valentina Carastan, primar Slobozia Mare

Membrii comisiei: - Sergiu Mariceanu, viceprimar- membru al comisiei
Gîrneț Natalia, contabil șef – membru al comisiei

Petru Chiciuc, specialist – membru al comisiei

Culeva Ana, contabil – membru al comisiei

Rotaru Olga, manager Grăd, de copii – membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei – SRL,,Capmanlux,,

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse în lista anexa nr.1 ;

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute , propune :





De a recepționa lucrările "Extinderea trotuarului pe str.Ulița Mre din s.Slobozia Mare,r.Cahul"
Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Lucrările au fost executate conform
caietului de sarcini

5) Comisia de recepție recomandă următoarele :

Se recepționează lucrările de " Extinderea trotuarului pe str.Ulița Mre din s.Slobozia
Mare,r.Cahul "

Procesul – verbal , continind 4 file și numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi
14.07.2021 în 2 exemplare.

Membrii comisiei :

 S.Mariceanu
 N.Gîrneț
 P.Chiciuc
 A.Culeva
 O.Rotaru

TRANSMIS :



2021-0000000952

08.07.2021

CONTRACT Nr. 68

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“05” iulie 2021

or. Riscani

SRL "CAPMANLUX"

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin conducător **Căpățînă Vasile**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **PRIMĂRIA or. RÎȘCANI**,

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primar V.Bogatico**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocului locativ str. B.Glavan 3,5 or. Rîșcani

Cod CPV: 45233142-6 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii

(condițiile de livrare/prestare/executare)

60 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 289 508,00

(două sute optzeci și nouă mii cinci sute opt) lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" decembrie 2021

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

SRL "CAPMANLUX"

"Beneficiarul"

PRIMĂRIA or. RÎȘCANI

**Denumire a
Băncii**

Cod Bancar MOBBMD22

IBAN MD65MO2224ASV59886277100

Cod Fiscal 1006600058857

**Denumire a
Băncii**

MF Trezoreria Rîșcani

Cod Bancar TREZMD2x226623

IBAN MD95TRPDAN312120B10564AB

Cod Fiscal 1007601002821

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor**

N	Denumirea	Cod CPV	Cant., Volum.	Prețul/ Costul	Suma totală cu TVA	Car-ce
						STAS
	Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocului locativ str. B.Glavan 3,5 or. Rîșcani	45233142-6			289 508,00	
	Total				289 508,00	

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

" " _____ 20 _____



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.42 privind achiziția prin Cererea Ofertei de Preț

“ 24 ” 03 2021

Slobozia Mare
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21035872 din data 04.03.2021, între Primăria Slobozia Mare, r.Cahul, cu sediul în s.Slobozia Mare, r.Cahul, str. Ulița Mare, telefon: 029961-236/029961-397, fax: 029961-236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601007044 reprezentat prin Carastan Valentina,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL,,Capmanlux,,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chișinău,
(localitatea)

str. Podul Înalt 14/2, telefon: 069127118, fax: 022429540,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600058857 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din “ ” _____ 20 _____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și reconstrucții, reprezentat prin Administrator Căpățîmă Vasile, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Extinderea trotuarului pe str. Ulița Mare din s. Slobozia Mare în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile per Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. În timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urmasistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În casistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu buddiligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o noisolicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **590 548,00 (Cinci sute nouăzeci mii cinci sute patruzeci și opt) lei MD 00 bani**, inclusiv **— TVA lei MD**.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL „Capmanlux,”

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Podul Înalt 14/2
Telefon: 069127118
Cod fiscal: 1006600058857
Banca: BC „Mobiasbanca,” SA
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD65MO2224ASV59886277100

BENEFICIARUL Primăria Slobozia Mare

Adresa poștală: s. Slobozia Mare
Telefon: 029961-236/ 029961-397
Cod fiscal: 1007601007044
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD87TRPDAH222500F10672AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'SRL "CAPMANLUX"', '1006600058857', and 'REPUBLICA MOLDOVA'.

BENEFICIAR

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'REPUBLICA MOLDOVA', 'PRIMĂRIA SATULUI SLOBOZIA MARE', and '1007601007044'.

«CapManLux» S.R.L.

Republica Moldova, mun.Chisinau, str.Podul Inalt 14/2
Mobiasbanca-Grupe Societe Generale S.A., c/d MD65MO2224ASV59886277100, MOBBMD22,
c/f 1006600058857, TVA 0403375.

Primăria Tohatin

din s. Tohatin mun. Chișinău

c/f 1007601007815

Scrisoare de garanție

Compania SRL „CapmanLux” vă garantează că, dacă suntem recunoscuți câștigători ai concursului de licitație pe MTender ID- ocds-b3wdp1-MD-1649774171334 din 12.04.2022, lucrarea executată va corespunde calității solicitate, reglementărilor tehnice în vigoare și că nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire. În cazul depistării viciilor acestea vor fi remediate de către executant, pe cheltuiala sa (cheltuielile de transport, de muncă, precum și prețul materialelor).

Perioada de garanție pentru lucrarile finalizate va fi 60 luni.

Data completării: 19.04.2022

Semnat:

Nume: Capatina Vasile

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SRL „Capmanlux”

Scrisoare de Recomandare

Imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre, **ANGROPROD-GRUP SRL**, cu compania **Capmanlux SRL**.

Am ales sa colaborem cu compania **Capmanlux SRL** la obiectul din **mun Chisinau str. Maria Dragan** ca asociat si subcontractor, datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate si a eficientei procesului de management.

Totodata, echipa companiei **Capmanlux SRL**, prin profesionalismul membrilor sai, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de constructie.

In concluzie, recomand compania **Capmanlux SRL**, ca fiind un colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

DIRECTOR GENERAL
ANGROPROD-GRUP SRL
CURCHI LILIA



Catre: Srl "Capmanlux "

Mun. Chisinau str. Podul Inalt 14/2

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, dorim sa ne exprimam respectul si aprecierea inalta a companiei SRL Capmanlux, pentru modul profesionist si calitativ cu care aceasta a executat/ executa " Lucrari de amenajare cu pavaj si bordure " a terenului din str. Petricani 86 mun Chisinau, respectind graficul de executie valoarea carora este de 6 056 717 lei.

Lucrarile de amenajare au fost realizate de urmatoarele tipuri :

- Repartizarea si compactarea stratului de pietris pentru pavare cu dale din beton
- Montarea bordurelor
- Executarea stratului de egalizare de amestec de nisip cu ciment
- Montarea pavajului din dale
- Finisarea fintinelor de canalizare
- Montarea rigolilor de capture a apelor pluviale dupa aplicarea pavajului

Compania" Capmanlux "SRL respecta obligatiile contractuale asumate in termenii atabiliti.



Apreciem serviciile acordate (executate), care in present o diferentiaza in mod favorabil de competitor, demonstrind ca este o intreprindere de incredere pentru beneficiar.

Recomandam compania SRL" Capmanlux "ca intreprindere ditata tehnico-material la nivelul inalt pentru solutionarea diversificata a solicitarilor potentialilor beneficiari.

Cu respect,

Administrator SRL" INCONARM"

Tudor Andriuta




Scrisoare de Recomandare

Imi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre, **OLMOSDON SRL**, cu compania **Capmanlux SRL**.

Am ales sa colaboram cu compania **Capmanlux SRL** la obiectul din **mun Balti** ca asociat si subcontractor, datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate si a eficientei procesului de management.

Totodata, echipa companiei **Capmanlux SRL**, prin profesionalismul membrilor sai, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de constructie.

In concluzie, recomand compania **Capmanlux SRL**, ca fiind un colaborator profesionist si de incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.



DIRECTOR GENERAL
OLMOSDON SRL
Gavlitskii Serghei