

## CERERE DE PARTICIPARE

Către : **Procuratura Generala a RM**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1630670994344 din **03/ 08/2021** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Criuleni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „7 Servicii Imobiliare,,** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 29/09/2021

Cu stimă,



Ofertant/candidat

**SRL „7 Servicii Imobiliare,,**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către : **Procuratura Generala a RM**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Criuleni**  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1630670994344,**  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de **60** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 29/11/2021 (ziua/lunul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **29/09/2021**

Cu stimă,



Ofertant/candidat  
**SRL „7 Servicii Imobiliare,,**  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Reconstrucția clădirii administrative de tip P și proiectarea anexei de tip P pe terenul cu nr.cad.3101219.084, situată pe str.Igor Sevcuic,nr.5, or.Criuleni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022			
		Luna			
		Octombrie Anul 2021		Decembrie Anul 2022	
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01  Reconstrucția clădirii administrative de tip P și proiectarea anexei de tip P pe terenul cu nr.cad.3101219.084, situată pe str.Igor Sevcuic,nr.5, or.Criuleni	18/09/2021	-----	31/12/2022	
3.	Obiect 02	-----	-----	-----	
4.	Obiect ... Categorია de lucrări: _____ _____	-----	-----	-----	

Semnat:



Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare”**



## DECLARAȚIE

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a vestibulului central, inclusiv coridorul din aripa stinga, etajul I, Casa Guvernului, mun.Chisinau.**
2. Numărul și data contractului: **nr.11 din 18 octombrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova**
4. Adresa beneficiarilor: **mun.Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale,1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent <b>MDL</b>
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>3 321 950.40 lei</u></b>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>3 321 950,40 lei</u></b>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **60 zile**
  - b) efectiv realizată **60 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **01/17 din 28.12.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: *28.12.2017*

Semnat: *[Signature]*

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "7 Servicii Imobiliare"**



**DECLARAȚIE  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de replanificare a imobilului și construcția rețelelor exterioare ingineresti din str.Naberejnaia,9,or.Basarabeasca,in vedere a amplasarii in cinta acestuia a „Centrului Multifunctional de prestare a serviciilor publice Basarabeasca,,.**
  2. Numărul și data contractului: **nr.1466 din 18 septembrie 2018**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica „Agentia Servicii Publice,**
  4. Adresa beneficiarilor: **mun. Chișinău, str.Alexandru Puskin, 42,**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul  
exprimată  
în echivalent  
**MDL**  
a a) inițială  
(la data semnării contractului ) **7 983 088,72 lei**  
b) finală  
(la data finalizării contractului) **8 885 761,66 lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată **60 zile**
    - b) efectiv realizată **60 zile**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **02 din 2 .12.2018**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: **28.09.2018**

Semnat: **[Signature]**

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare”**



DECLARAȚIA  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a 12 numere din Blocul nr.2 I.S. „Pensiunea Holercani,,**
2. Numărul și data contractului: **nr.6-11/18 din 05 Noiembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **I.S. „Pensiunea Holercani,,**
4. Adresa beneficiarilor: **s.Ustia, r-nul. Dubasari**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent MDL
  - a a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 760 201,85 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 760 201,85 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **90 zile**
  - b) efectiv realizată **90 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **03 din 21.03.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referințe în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **29.05.2021**

Semnat: 

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare”**



**DECLARAȚIA**  
**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE**  
**ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Reparatia a 21 Cheiuri din cînta I.S. „Pensiunea Holercani,,	Intreprinderea de Stat „Pensiunea Holercani,,	Antreprenor general	1 008 705,52 lei	45 zile	11/18 din 28/12/2018
2.	Lucrari de reparatie a fatadei si scarilor exterioare ale cladirii administrative din bd. Stefan cel Mare si Sfint , nr.162	DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRARE A CLADIRILOR GUVERNULUI RM	Antreprenor general	822 823,65 lei	30 zile	03/10 din 27/12/2018
3.	Lucrari de reparatie a sediului Procuraturii raionului Anenii- Noi	Procuratura Generala a RM	Antreprenor general	1 158 422,29 lei	60 zile	05 din 2/12/2019
4.	Security upgrade of the General Police Inspectorate SALW and ammunition in Mesager Street in Chisinau and two evidence rooms in Police Directorates Balti and Cahul	U.N.D.P. MOLDOVA mun.Chisinau	Antreprenor general	3 212 859,45 lei	90 zile	01 din 14/11/2019
5.						

\*) Se precizează calitatea în care a part in Cticipat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare,,**



DECLARAȚIE

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Denumirea proiectului și țara	Numele clientului și persoana de contact	Genul de lucrări executate și anul finisării	Prețul contractului
1.Reparatia curenta a acoperisului cu membrana bituminoasa	1. Investitor: Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau str.Burebista 66. Tel:022-55-00-76, 068-367-111	1. Reparatia curenta a acoperisului cu membrana bituminoasa. Anul finisarii 2018	1. Suma contractului 349 038,03 lei
2.Lucrari de reparatie capital a 12 numere din Blocul nr.2 I.S. „Pensiunea Holercani,,	2. Investitor: I.S.,Pensiunea Holercani,, din s.Ustia. Tel. 069-988-644	2.Lucrari de reparatie capital a 12 numere din Blocul nr.2 I.S. „Pensiunea din Holercani,,. Anul finisarii 2018	2. Suma contractului 1 760 201,85 lei
3.Lucrari de reparatie a 21 de cheiuri din incinta I.S. „Pensiunea Holercani,,	3. Investitor: I.S.,Pensiunea Holercani,, din s.Ustia. Tel. 069-988-644	3. Lucrari de reparatie a 21 de cheiuri din incinta I.S. „Pensiunea Holercani,, Anul finisarii 2018	3. Suma contractului 1 008 705 52 lei
4.Lucrari de reparatie a fasadei si scarilor exterioare ale cladirii administrative din bd.Stefan cel Mare si Sfint,nr.162, mun.Chisinau,	4. Investitor: Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM Tel. 068-755-061	4. Lucrari de reparative a fasadei si scarilor exterioare ale cladirii administrative din bd.Stefan cel Mare si Sfint,nr.162, mun.Chisinau, Anul finisarii 2018	4. Suma contractului 822 823,65 lei
5.Lucrari de reparatie a fasadei si scarilor exterioare ale cladirii administrative de pe sos. Hincesti, nr.53,mun.Chisinau .	5. Investitor: Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM Tel.068-755-061	5.Lucrari de reparatie a fasadei si scarilor exterioare ale cladirii administrative de pe sos. Hincesti, nr.53,mun.Chisinau Anul finisarii 2018	5. Suma contractului 343 507,52 lei





<p>6.Lucrari de replanificare a imobilului si constructia retelelor exterioare ingineresti din str.Naberejnaia,9 or.Basarabeasca</p>	<p>6. Investitor: Agentia Servicii Publice Tel.069-524-734</p>	<p>6. Lucrari de replanificare a imobilului si constructia retelelor exterioare ingineresti din str.Naberejnaia,9 or.Basarabeasca Anul finisarii 2018</p>	<p>6.Suma contractului 8 885 761,6 lei</p>
<p>7.Servicii auxiliare de constructie (Reparatia cureta a balcoanelor caminului nr.1)</p>	<p>7. Investitor: Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau str.Burebista 66. Tel:022-55-00-76, 068-367-111</p>	<p>7.Servicii auxiliare de constructie (Reparatia cureta a balcoanelor caminului nr.1) Anul finisarii 2018</p>	<p>7. Suma contractului 720 372,30 lei</p>
<p>8.Lucrari de reparatie generale si renovare a blocului B al Muzeului National de Arta al Moldovei din str.31August 1989,nr.115</p>	<p>8. Investitor: Muzeul National de Arta al Moldovei Tel. 079-476-448</p>	<p>8.Lucrari de reparatie generale si renovare a blocului B al Muzeului National de Arta al Moldovei din str.31August 1989,nr.115 Anul finisarii 2018</p>	<p>8. Suma contractului 235 016,80 lei</p>
<p>9. Proiectarea si adaptarea incaperilor existente pentru un depozit central de munitii si armament, mun. Chisinau, str. Mesager 5, mun. Balti, or. Cahul.</p>	<p>9. Investitor: UNDP Tel. 079-785-684</p>	<p>9. Proiectarea si adaptarea incaperilor existente pentru un depozit central de munitii si armament, mun. Chisinau, str. Mesager 5, mun. Balti, or. Cahul Anul finisarii 2019</p>	<p>9.Suma contractului 3 212 859 45 lei</p>
<p>10.Lucrari de reparatie a patru pavilioane de joaca la Gradinita ,, Izvoras,,din s.Oxentea, r-nul Dubasari</p>	<p>10. Investitor: Primaria s.Oxentea Tel. 060-311-090</p>	<p>10.Lucrari de reparatie a patru pavilioane de joaca la Gradinita ,, Izvoras,,din s.Oxentea, r-nul Dubasari Anul finisarii 2019</p>	<p>10.Suma contractului 297 457,19 lei</p>
<p>11. Constructia stadionului de pe teritoriul blocului claselor primare a „LT Dante Alighieri,, din str.Doina si Ion Aldea-</p>	<p>11.Investitor: Directia Generala Educatie Tineret si Sport Tel. 079-762-009</p>	<p>11. Constructia stadionului de pe teritoriul blocului claselor primare a „LT Dante Alighieri,, din</p>	<p>11.Suma contractului 299 076,38 lei</p>



<p>Teodorovici 15/3, mun.Chisinau</p> <p>12.Lucrari de reparatie a birourilor et.II, din sos. Hincesti 53</p> <p>13.Lucrari de reparatie curente de termoizolare a fasadei blocului de studii.</p> <p>14.Lucrari de reparatie capital a sediului Procuraturii raionului Anenii-Noi</p> <p>15.Lucrari de reparatie a birourilor et.III, din sos. Hincesti 53</p> <p>16.Lucrari de reparatie a garajului ASEM</p> <p>17.Lucrari de reparatie a birourilor,etajul IV, str.Grenoble 106</p> <p>18. Lucrari de reparative a laboratorului fizico-chimic in blocul de studii si a camerei pentru spalatorie si tavane din din caminul nr.1 str.Sarmizegetusa 47/3 al I.P. Scoala Profesionala nr.5 din mun.Chisinau</p>	<p>12. Investitor: Biroul National de Statistica Tel. 079-726-001</p> <p>13. Investitor: Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau str.Burebista 66. Tel:022-55-00-76, 068-367-111</p> <p>14.Investitor: Procuratura Generala a RM Tel. 069-999-007</p> <p>15. Investitor: Biroul National de Statistica Tel. 079-726-001</p> <p>16. Investitor: Academia de Studii Economice Tel. 069-232-732</p> <p>17. Investitor: Biroul National de Statistica Tel. 079-726-001</p> <p>18. Investitor: Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau str.Burebista 66. Tel:022-55-00-76, 068-367-111</p>	<p>str.Doina si Ion Anul finisarii 2019</p> <p>12.Lucrari de reparatie a birourilor et.II, din sos. Hincesti 53, Anul finisarii 2019</p> <p>13.Lucrari de reparatie curente de termoizolare a fasadei blocului de studii. Anul finisarii 2019</p> <p>14.Lucrari de reparatie capital a sediului Procuraturii raionului Anenii-Noi Anul finisarii 2019</p> <p>15.Lucrari de reparatie a birourilor et.III, din sos. Hincesti 53, Anul finisarii 2019</p> <p>16.Lucrari de reparatie a garajului ASEM Anul finisarii 2019</p> <p>17.Lucrari de reparatie a birourilor,etajul IV, str.Grenoble 106</p> <p>18. Lucrari de reparative a laboratorului fizico-chimic in blocul de studii si a camerei pentru spalatorie si tavane din din caminul nr.1 str.Sarmizegetusa 47/3 al I.P. Scoala Profesionala nr.5 din mun.Chisinau,</p>	<p>12. Suma contractului. 1 079 591 53 lei</p> <p>13. Suma contractului. 395 400,00 lei</p> <p>14. Suma contractului. 1 158 422,29 lei</p> <p>15. Suma contractului. 1 262 112,19 lei</p> <p>16. Suma contractului. 219 350,12 lei</p> <p>17. Suma contractului. 869 068,54 lei</p> <p>18. Suma contractului. 197 051,45 lei</p>
---	---	--	--



<p><b>19. Lucrari de reparatie capital a acoperisului si fatadei caminului Centrului de Excelenta in Servicii si Prelucrare Alimentelor, pe str. Decebal 111, mun. Balti</b></p>	<p><b>19. Investitor:</b>  <b>Asociatia Obsteasca Educatie pentru Dezvoltare</b>   <b>Tel: +373 22 22-29-50, 23-22-39</b></p>	<p><b>19. Lucrari de reparatie capital a acoperisului si fatadei caminului Centrului de Excelenta in Servicii si Prelucrare Alimentelor, pe str. Decebal 111, mun. Balti</b></p>	<p><b>19. Suma contractului.</b>  <b>2 254 454.79 lei</b></p>
--	---	--	---

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare”**



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare proprie	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Schele metalice tubulare	2300m2	X	
2.	Masina de slefuit	1	X	
3.	Instrument p/u taiat teracota	3	X	
4.	Masina retopercutanta (Perforator)	7	X	
5.	Malaxor pentru prepararea betonului	2	X	
6.	Slefuitor unghiular (Bulgarca Makita)	3	X	
7.	Set de suport la betonarea planșelor	375 buc	X	
8.	Nivela cu bula de aer	4 buc	X	
9.	Aparat laser, pentru masurarea suprafețelor	1 buc	X	
10.	Camion Mercedes Benz TAE – 810	1		X
11.	Echer de verificat tip VIII (160*100)MM nr.16110399	1	X	
12.	Subler v.d. 0,05mm tip IIII-I (0....150)mm nr.HS1 12101431 F.Rusa	1		X
13.	Masuri termale de unghi	1		X
14.	Transformator de curent electric		X	
15.	Utilaje de compactare a terenului	3	X	
16.	Panglica de masurat tip:P5Y3K,	4	X	
17.	Aparat de sudare	1	X	

Semnat: 

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "7 Servicii Imobiliare"**



DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Date personale și profesionale		
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<p><b>1. <u>Haruta Anatolie</u></b> diriginți de șantier</p> <p><b>2. <u>Busuioc Ion</u></b> Responsabil de conducerea lucrărilor de sudura în construcții</p>	Universt. Te	25 Ani	32	<p>Nr.0218 27.09.2018</p> <p>Nr. 551 12/10/2018</p>
	<p>Specealisti</p> <p>3.Gutan Teodor 4.Ursu Adrian 5.Josan Mihail 6.Onofrei Petru 7.Boiko Vladimir 8.Onofrei Victor 9.Cotofana Marian 10.Josan Galina 11.Chitoroaga Alexe 12.Onofrei Ion 13.Rosca Nicolai 14.Stahii Veacesla 15.Gutan Lilia 16.Topala Veaceslav</p>				

Semnat: 

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare”**



FORMULARUL F 3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„ZUBCUENERGHY GRUP,, SRL Sediul: MD-2071, str.Alba-Iulia,75/22,ap. 510,mun.Chisinau.	Reconstrucția clădirii administrative de tip P și proiectarea anexei de tip P pe terenul cu nr.cad.3101219.084, situată pe str.Igor Sevcuic,nr.5, or.Criuleni <b>Deviz EEF 2-1-5</b>	147 917,71 Lei	3,48 %
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----

Semnat:

Nume: **Gutan Teodor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „7 Servicii Imobiliare”**



FORMULARUL F 3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție :  
**Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii raionului Criuleni**

(forma de licitație\_(electroni COP)

**1.Părți contractante** ( agenți economici- NU SUNT )

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 29.09.2017



Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_