

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreider DZ-99	1	proprie	-
2.	Excavator ЭО 26219 (IOM3-6)	1	proprie	-
3.	Peve rotatare comunala TSPH2350	1	proprie	-
4.	Pricep PTT2	1	proprie	-
5.	Remorca	1	proprie	-
6.	Repartizor de asfalt	1	proprie	-
7.	Rulou compactor ДУ-54	1	proprie	-
8.	T-130 Tractor cu lopata	1	proprie	-
9.	Tractor Belarus-82	1	proprie	-
10.	Tractor LTZ 60 AB-10 EDC 750	1	proprie	-
11.	Malaxor asfalt	1	proprie	-
12.	Depozit pentru bitum 500m ³	1	proprie	-
13.	Abrazor	1	proprie	-
14.	Compresor	1	proprie	-
15.	Sărăriță PRP-1,5	1	proprie	-
16.	Autocamion GAZ 33090-1353	1	proprie	-
17.	Autocamion KO-440-2	1	proprie	-
18.	Autotur AGP-20-3MAZ	1	proprie	-
19.	Autocisterna IVECO EURO CAPRO	1	proprie	-
21.	МОТОБЛОК	1	proprie	-
22.	Secția tâmplărie	1	proprie	-



[Handwritten signature]

23.	Secția de beton	1	proprie	-
24.	Uzina de asfaltobeton	1	proprie	-
25.	Mecanism: dispozitiv special pentru măturarea umedă	1	proprie	-
26.	Mecanisme pentru cosirea mecanizată a gazoanelor	8	proprie	-
27.	Mecanism dispozitiv special de cosire mecanizată	1	proprie	-
28.	Autocamion special MAZ	1	proprie	-
29.	Aparat de sudat	2	proprie	-

Semnat:



Nume : **VALERIU COSOVAN**

Funcția în cadrul firmei : Director

Denumirea firmei și sigiliu : **IM DPGL-C Edineț**



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 123.3 за 01.01.2022 - 25.02.2022

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Количество, Цена

Субсчет \ Основные средства	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
123.3	Сумма	1 571 523,33				1 571 523,33	
	Кол.	16,000				16,000	
	Цена						
AUTOGREIDER DZ-99	Сумма	157 500,00				157 500,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	157 500,00				157 500,00	
EXCAVATOR ZO 26219 (ЮМ3-6)	Сумма	76 000,00				76 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	76 000,00				76 000,00	
Peve rotatare comunala TSPH2350	Сумма	77 000,00				77 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	77 000,00				77 000,00	
Pricep PTT2	Сумма	27 000,00				27 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	27 000,00				27 000,00	
Remorca	Сумма	28 860,00				28 860,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	28 860,00				28 860,00	
Repartizor de asfalt (асфальтоукладчик)	Сумма	134 590,00				134 590,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	134 590,00				134 590,00	
RULOI COMPACTOR DU-54 (каток 1.5t)	Сумма	22 000,00				22 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	22 000,00				22 000,00	
T-130 Tractor cu lopata	Сумма	330 833,33				330 833,33	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	330 833,33				330 833,33	
Tractor Belarus-82	Сумма	313 630,00				313 630,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	313 630,00				313 630,00	
Tractor LTZ 60 AB-10 EDC 750	Сумма	204 400,00				204 400,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	204 400,00				204 400,00	
Асфальтосмеситель	Сумма	120 000,00				120 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	120 000,00				120 000,00	
Заточный станок	Сумма	1 800,00				1 800,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	1 800,00				1 800,00	
Компрессорная установка	Сумма	59 000,00				59 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	59 000,00				59 000,00	
Линия электропередач	Сумма	4 200,00				4 200,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	4 200,00				4 200,00	
Станок столярный	Сумма	2 800,00				2 800,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	2 800,00				2 800,00	
Трансформатор 160/1400	Сумма	11 910,00				11 910,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	11 910,00				11 910,00	
Итого	Сумма	1 571 523,33				1 571 523,33	
	Кол.	16,000				16,000	
	Цена						

Contul sef in Tactica

Blat



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 123.4 за 01.01.2022 - 25.02.2022

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Количество, Цена

Субсчет \ Основные средства	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
123.4	Сумма	2 380 143,97				2 380 143,97	
	Кол.	4,000				4,000	
	Цена						
Autocamion GAZ 33090-1353 EDBC295	Сумма	287 000,00				287 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	287 000,00				287 000,00	
Autocamion KO-440-2 EDAZ596	Сумма	214 438,97				214 438,97	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	214 438,97				214 438,97	
AUTOTURN AGP-20-3MAZ 437043 EDBC921	Сумма	997 860,00				997 860,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	997 860,00				997 860,00	
IVECO EURO CAPRO EDBA921	Сумма	880 845,00				880 845,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	880 845,00				880 845,00	
Итого	Сумма	2 380 143,97				2 380 143,97	
	Кол.	4,000				4,000	
	Цена						

Cont-șef N. Pașcu

Blahh



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 123.5 за 01.01.2022 - 25.02.2022

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Количество, Цена

Субсчет \ Основные средства	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
123.5	Сумма	6 658,33				6 658,33	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена						
МОТОВЛОК	Сумма	6 658,33				6 658,33	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	6 658,33				6 658,33	
Итого	Сумма	6 658,33				6 658,33	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена						

Cont-ef N. Pătrău



Blk

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 123.1 за 01.01.2022 - 25.02.2022

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Количество, Цена

Субсчет \ Основные средства	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
123.1	Сумма	756 669,52				756 669,52	
	Кол.	7,000				7,000	
	Цена						
Здание АБЗ	Сумма	88 585,00				88 585,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	88 585,00				88 585,00	
Здание админ. корпуса	Сумма	341 678,52				341 678,52	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	341 678,52				341 678,52	
Здание диспетчерской	Сумма	15 168,00				15 168,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	15 168,00				15 168,00	
Здание мех.мастерской	Сумма	89 604,00				89 604,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	89 604,00				89 604,00	
Здание РБУ	Сумма	23 306,00				23 306,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	23 306,00				23 306,00	
Здание стол.цеха	Сумма	151 869,00				151 869,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	151 869,00				151 869,00	
Здание центр.склада	Сумма	46 459,00				46 459,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	46 459,00				46 459,00	
Итого	Сумма	756 669,52				756 669,52	
	Кол.	7,000				7,000	
	Цена						



Handwritten signature

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 123.2 за 01.01.2022 - 25.02.2022

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Количество, Цена

Субсчет \ Основные средства	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
123.2	Сумма	695 599,00				695 599,00	
	Кол.	11,000				11,000	
	Цена						
Автодорога щеб. АБЗ	Сумма	95 722,00				95 722,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	95 722,00				95 722,00	
Битумохранилище 500 м3	Сумма	75 584,00				75 584,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	75 584,00				75 584,00	
Благоустройство территории	Сумма	452 356,00				452 356,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	452 356,00				452 356,00	
Емкость металлическая	Сумма	22 355,00				22 355,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	22 355,00				22 355,00	
Мощения щеб. АБЗ	Сумма	25 492,00				25 492,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	25 492,00				25 492,00	
Цистерна 25 м3	Сумма	4 015,00				4 015,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	4 015,00				4 015,00	
Цистерна 25 м3	Сумма	4 015,00				4 015,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	4 015,00				4 015,00	
Цистерна 25 м3	Сумма	4 015,00				4 015,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	4 015,00				4 015,00	
Цистерна 25 м3	Сумма	4 015,00				4 015,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	4 015,00				4 015,00	
Цистерна 25 м3	Сумма	4 015,00				4 015,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	4 015,00				4 015,00	
Цистерна 25 м3	Сумма	4 015,00				4 015,00	
	Кол.	1,000				1,000	
	Цена	4 015,00				4 015,00	
Итого	Сумма	695 599,00				695 599,00	
	Кол.	11,000				11,000	
	Цена						

Cont-șef d. Trupă



Handwritten signature.

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21051584 din 10 febr 2022

Obiectul achiziției: Servicii de amenajarea teritoriului pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Întreținerea muncitorilor Cimintir-Nou	Întreținerea muncitorilor Cimintir-Nou	Republica Moldova	-	Str. Moroșanu	Str. Moroșanu	-
Întreținerea muncitorilor Cimintir-Vechi	Întreținerea muncitorilor Cimintir-Vechi	Republica Moldova	-	Str. V.Roșca	Str. V.Roșca	-
Întreținerea muncitorilor Cimintir-Evreesc	Întreținerea muncitorilor Cimintir-Evreesc	Republica Moldova	-	Str. Zabricenilor	Str. Zabricenilor	-
Întreținerea muncitorilor Cimintir-Credinței de Rit-Vechi	Întreținerea muncitorilor Cimintir-Credinței de Rit-Vechi	Republica Moldova	-	Str. Pușchin	Str. Pușchin	-
Întreținerea muncitorilor Cimintir s. Alexandreni	Întreținerea muncitorilor Cimintir s. Alexandreni	Republica Moldova	-	Sat. Alexandreni	Sat. Alexandreni	-
Total pe lot						
Lotul 2						
Mușurarea gunoierului la gunoieră orășenească	Mușurarea gunoierului la gunoieră orășenească	Republica Moldova	-	După caz	După caz	-

Mușurarea gunoiului la gunoiștea s.Alexandreni	Mușurarea gunoiului la gunoiștea s.Alexandreni	Republica Moldova	-	Două ori pe an	Două ori pe an	-
Mușurarea gunoiului la gunoiștea s.Gordinești-Noi	Mușurarea gunoiului la gunoiștea s.Gordinești-Noi	Republica Moldova	-	O dată pe an	O dată pe an	-
Total pe lot						
Lotul 3						
Curățarea(măturarea)zilnică a străzilor și trotuarelor de gunoi	Curățarea(măturare a)zilnică a străzilor și trotuarelor de gunoi	Republica Moldova	-	Str.Independenței intersecție cu str.Testimișeanu până la intersecție cu str.Bucovinei; Str.Ș.Vodă intersecție cu str.Independenței până la intersecție cu str.Gagarin; Str.Alexandru cel Bun intersecție cu str.Ș.Vodă până la intersecție cu str.Pușchin; Str.Gorchii intersecție cu str.Alexandru cel bun până la intersecție cu str.Ș.Vasile; Str.31 August intersecție cu str.Independenței până la intersecție cu str.S.Vasile; ZILNIC	Str.Independenței intersecție cu str.Testimișeanu până la intersecție cu str.Bucovinei; Str.Ș.Vodă intersecție cu str.Independenței până la intersecție cu str.Gagarin; Str.Alexandru cel Bun intersecție cu str.Ș.Vodă până la intersecție cu str.Pușchin; Str.Gorchii intersecție cu str.Alexandru cel bun până la intersecție cu str.Ș.Vasile; Str.31 August intersecție cu str.Independenței până la intersecție cu str.S.Vasile; ZILNIC	Str.Independenței intersecție cu str.Independenței până la intersecție cu str.Bucovinei; Str.Ș.Vodă intersecție cu str.Independenței până la intersecție cu str.Gagarin; Str.Alexandru cel Bun intersecție cu str.Ș.Vodă până la intersecție cu str.Pușchin; Str.Gorchii intersecție cu str.Alexandru cel bun până la intersecție cu str.Ș.Vasile; Str.31 August intersecție cu str.Independenței până la intersecție cu str.S.Vasile; ZILNIC
Curățarea și măturarea stratului de noroi și material antiderapant de lângă bordure	Curățarea și măturarea stratului de noroi și material antiderapant de lângă bordure	Republica Moldova	-	Str.Independenței; str.Gagarin; str.Ș.Vodă; str.Ș.Bucovinei; str.V.Roșca; str.I.Vieru; str.Alexandru cel Bun; str.31 August de la str.Independenței până la str.V.Roșca; str.Gorchii de la str.Independenței până la str.V.Roșca; Martie-Aprilie	Str.Independenței; str.Gagarin; str.Ș.Vodă; str.Ș.Bucovinei; str.V.Roșca; str.I.Vieru; str.Alexandru cel Bun; str.31 August de la str.Independenței până la str.V.Roșca; Martie-Aprilie	Str.Independenței; str.Gagarin; str.Ș.Vodă; str.Ș.Bucovinei; str.V.Roșca; str.I.Vieru; str.Alexandru cel Bun; str.31 August de la str.Independenței până la str.V.Roșca; Martie-Aprilie



Degajarea gazoanelor de frunze, gunoi și alte obiecte	Degajarea gazoanelor de frunze, gunoi și alte obiecte	Republica Moldova	-	Str. Independenței; Str.Ș. Vodă, str. Gagarin, Str.Ș. Bucovinei, str. Casa Mare; Martie-Mai Septembrie-Noiembrie	Str. Independenței; Str.Ș. Vodă, str. Gagarin, Str.Ș. Bucovinei, str. Casa Mare; Martie-Mai Septembrie-Noiembrie	-
Văruitul copacilor	Văruitul copacilor	Republica Moldova	-	Str. Independenței, str.Ș. Vodă, str. Bucovinei Martie-Mai	Str. Independenței, str.Ș. Vodă, str. Bucovinei Martie-Mai	-
Udarea gazoanelor, florilor și părții carosabile din cisternă	Udarea gazoanelor, florilor și părții carosabile din cisternă	Republica Moldova	-	Mun. Edineț	Mun. Edineț	-
Cosirea gazoanelor mecanizat	Cosirea gazoanelor mecanizat	Republica Moldova	-	Mun. Edineț	Mun. Edineț	-
Curățarea sanitară a copacilor în preajma indicatoarelor rutiere, torsiadelor, corpurilor de iluminat stradal	Curățarea sanitară a copacilor în preajma indicatoarelor rutiere, torsiadelor, corpurilor de iluminat stradal	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț	Aria mun. Edineț	-
Defrișarea manuală a terenurilor de arbuști, tufari, puieți	Defrișarea manuală a terenurilor de arbuști, tufari, puieți	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț	Aria mun. Edineț	-
Combaterea buruienilor cu chimicate	Combaterea buruienilor cu chimicate	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț; După caz	Aria mun. Edineț; După caz	-
Total pe lot						
Lotul 4						
Plombarea frezarea gropilor pe străzi în aria mun. Edineț în grosime 5cm. cu încărcare și evacuare	Plombarea frezarea gropilor pe străzi în aria mun. Edineț	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț După caz	Aria mun. Edineț După caz	-

	în grosime 5cm. cu încărcare și evacuare	Republica Moldova	-				
Vopsirea pistelor pentru trecerea de pietoni (ALB/ROȘU)	Vopsirea pistelor pentru trecerea de pietoni (ALB/ROȘU)	Republica Moldova	-	Str. Independenței, str.Ș. Bucovinei, str.Ș. Vodă, str. Gagarin, str. Testimiteanu, str. I. Vieru, str. O. Cerempei, Aprilie, Mai. După caz în luna August.	Str. Independenței, str.Ș. Bucovinei, str.Ș. Vodă, str. Gagarin, str. Testimiteanu, str. I. Vieru, str. O. Cerempei, Aprilie, Mai. După caz în luna August.	-	
Instalarea semnelor rutiere, aria mun. Edineț	Instalarea semnelor rutiere, aria mun. Edineț	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț Conform prescripției Poliției rutiere	Aria mun. Edineț Conform prescripției Poliției rutiere	-	
Reabilitarea drumurilor în varianta albă prin sacrificarea ușoara a stratului existent, pregătirea platformei drumului și așternerea mecanizată a stratului de pietriș în grosime de 18 cm. folosind metode de împănare, transportarea deșeurilor la 5 km.	Reabilitarea drumurilor în varianta albă prin sacrificarea ușoara a stratului existent, pregătirea platformei drumului și așternerea mecanizată a stratului de pietriș în grosime de 18 cm. folosind metode de împănare, transportarea deșeurilor la 5 km.	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț După caz	Aria mun. Edineț După caz	-	
Curățarea părții carosabile de zăpadă cu grosimea de pînă la 0,5m	Curățarea părții carosabile de zăpadă cu grosimea de pînă la 0,5m	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț După caz	Aria mun. Edineț După caz	-	
Curățarea trotuarelor de zăpadă	Curățarea trotuarelor de zăpadă	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț După caz	Aria mun. Edineț După caz	-	



Încărcarea materialului antiderapant în camion	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț După caz	Aria mun. Edineț După caz	-
Descarcarea materialului antiderapant pe partea carosabile în crămezi	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț După caz	Aria mun. Edineț După caz	-
Răspândirea materialului antiderapant pe partea carosabilă, alee, trotuare	Republica Moldova	-	Aria mun. Edineț După caz	Aria mun. Edineț După caz	-
Întreținerea muncitorilor de serviciu pe timp de iarnă: Ianuarie, Februarie, Decembrie	Republica Moldova	-	Decembrie, Ianuarie, Februarie	Decembrie, Ianuarie, Februarie	-
Total pe lot					
TOTAL					

Semnăt: _____

Nume : **VALERIU COSOVAN**

Funcția în cadrul firmei : Director

Denumirea firmei și sigiliu : **IM DPGL-C Edineț**

