

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație la grădina de copii din s. Agronomovca, r-nul Ungheni
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza Nr.92-op/18 din 23.02.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Agronomovca, r-nul Ungheni
4. Adresa beneficiarului s. Agronomovca, r-nul Ungheni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- V antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>243 616, 91 lei</u> | <u>14 615,00 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>243 616, 91 lei</u> | <u>14 615,00 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2 luni
- e) efectiv realizată 2 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18.04.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 29.11.2018

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ZIVUR”





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Nr. 2 / procedura 92-op/18

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.92-op/18

privind achiziția prin COP

23 februarie 2018

s.Agronomovca, r.Ungheni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr.92-op/18 din 25.01.2018, publicată în BAP nr.4 din 12.01.2018, între PRIMĂRIA COMUNEI AGRONOMOVCA, cu sediul în r.Ungheni, s.Agronomovca, telefon: 0236-66113, fax: 0236-66113, e-mail: agronomovca.primaria@mail.ru, reprezentat prin Vladimir GARBUS - primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL „ZIVUR”, cu sediul în s.Cuşmirca, r.Şoldăneşti, telefon/fax: 0-22-79-58-60, 0-22-92-35-85 e-mail: zivur.srl@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu MD 0089408 din 06.02.2009, autorizat pentru activitatea în construcții: licența A MMII nr.039569 din 07.09.2011, prelungită până la 06.09.2021, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin Liviu SVECLĂ - administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație la grădinița de copii din s.Agronomovca Cod CPV: 45400000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **243616,91 (două sute patruzeci și trei mii șase sute șasesprezece lei 91 bani) lei MD (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31.12.2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **23.02.2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Date juridice, poștale și de plăți ale părților:

“ BENEFICIAR”:

PRIMĂRIA COMUNEI AGRONOMOVCA

Adresa: **r.Ungheni, s.Agronomovca**

Tel./Fax: **0-236-66113**

Cod Bancar: **TREZMD2X, 226606**

Cod IBan: **MD20TRPDAD311120A15659AB**

Cod fiscal: **1007601004711**

“ ANTREPRENOR”:

SRL „ZIVUR”

Adresa: **s.Cușmirca, r.Șoldănești**

Tel./Fax: **0-22-79-58-60, 0-22-92-35-85**

Cod Bancar: **FTMDD2X889**

Cod IBan: **MD29FT222420700000404498**


Cod fiscal: **1004606002777**

16. Semnăturile părților:



“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.



2018-0000000648

Antreprenor

SRL ZIVUR

(denumirea)

Investitor

Primaria Aerodromului din Ungeni

Obiect

Lucrari de reparatii la Gradinita
de copii

Valoarea lucrarilor executate

177 165,97 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 18.04 an 2012

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,350	143,96	338,31
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,200	31 899,67	6 379,93
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,800	893,99	715,19
4	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100	m2	22,200	198,93	4 416,31
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	50,000	73,99	3 699,65

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	218,200	85,92	18 747,68
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	672,500	1,42	958,11
16	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,400	5 074,20	2 029,68
17	335000379-026	Cablu de forta cablu AVVG5x25	m	40,000	59,06	2 362,35
18	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,300	5 906,93	1 772,08
19	5901010	Cablu BBГ нг -3*6	100 m	40,000	53,06	2 122,35
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	588,85	588,85
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	88,48	353,94
22	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,040	6 852,99	274,12
23	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	60,000	24,63	1 478,02



1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	36,750	8,25	303,11
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	36,750	138,25	5 080,55
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,750	73,25	2 692,12
9	CG17DI	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,750	218,51	8 030,35
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	727,500	1,42	1 036,47
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	55,000	36,12	1 986,75
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	55,000	219,21	12 056,69
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	454,300	74,30	33 753,49



1	2	3	4	5	6	7
24	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	15,000	32,73	491,01
25	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	15,000	59,83	897,48
26	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	80,000	60,89	4 871,36
27	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	45,000	24,63	1 108,51
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	7,000	205,62	1 439,36
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	17,000	15,64	265,85
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	19,650	21,73	427,04



1	2	3	4	5	6	7
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	40,84	898,41
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	25,000	17,25	431,19
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	11,000	34,00	373,96
34	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	3,500	100,85	352,97

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	122 733,26
	Asigurari Sociale si medicale (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %	16 313,72
	Celtueli de transport (ПЗ) * 3 %	3,00 %	3 682,00
	Celtueli de regie (ПЗ) * 2 %	2,00 %	2 454,67
	Beneficiu de deviz (ПЗ) * 2 %	2,00 %	2 454,67
	Ставка НДС	20,00 %	29 527,66
	Всего с учётом НДС	lei	177 165,97
	TOTAL:		177 165,97

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

[Signature]
(denumirea)
L.S.
(functia, semnatura, nume, prenumele)

APROBAT:

Investitor

[Signature]
(denumirea)

Opzimar Garbu Vladimie
(functia, semnatura, nume, prenumele)
L.S.



No. exemplarului 2

FACTURĂ FISCALĂ
FACIOROMA HASTIAJARI

Seria, Nr.
Cupa, Nr.

JB4721504



Factura este
emisa în conformitate cu Regulile de
emisiune a facturilor fiscale
în RM de Republica Moldova
în conformitate cu prevederile Legii
nr. 155 din 17 noiembrie 2008

Data eliberării datei livrării

04.04.2018, 02.04.2018

Data semnării datei înregistrării

1. Furnizor:

2. Comandant:

3. Delegat:

4. Punct de lucru:

5. Punct de lucru:

6. Punct de lucru:

7. Punct de lucru:

8. Punct de lucru:

9. Punct de lucru:

10. Punct de lucru:

11. Punct de lucru:

12. Punct de lucru:

13. Punct de lucru:

14. Punct de lucru:

15. Punct de lucru:

16. Punct de lucru:

17. Punct de lucru:

18. Punct de lucru:

19. Punct de lucru:

20. Punct de lucru:

21. Punct de lucru:

22. Punct de lucru:

23. Punct de lucru:

24. Punct de lucru:

25. Punct de lucru:

26. Punct de lucru:

27. Punct de lucru:

28. Punct de lucru:

29. Punct de lucru:

30. Punct de lucru:

31. Punct de lucru:

32. Punct de lucru:

33. Punct de lucru:

34. Punct de lucru:

35. Punct de lucru:

36. Punct de lucru:

37. Punct de lucru:

38. Punct de lucru:

39. Punct de lucru:

40. Punct de lucru:

41. Punct de lucru:

42. Punct de lucru:

43. Punct de lucru:

44. Punct de lucru:

45. Punct de lucru:

46. Punct de lucru:

47. Punct de lucru:

48. Punct de lucru:

49. Punct de lucru:

50. Punct de lucru:

51. Punct de lucru:

52. Punct de lucru:

53. Punct de lucru:

54. Punct de lucru:

55. Punct de lucru:

56. Punct de lucru:

57. Punct de lucru:

58. Punct de lucru:

59. Punct de lucru:

60. Punct de lucru:

61. Punct de lucru:

62. Punct de lucru:

63. Punct de lucru:

64. Punct de lucru:

65. Punct de lucru:

66. Punct de lucru:

67. Punct de lucru:

68. Punct de lucru:

69. Punct de lucru:

70. Punct de lucru:

71. Punct de lucru:

72. Punct de lucru:

73. Punct de lucru:

74. Punct de lucru:

75. Punct de lucru:

76. Punct de lucru:

77. Punct de lucru:

78. Punct de lucru:

79. Punct de lucru:

80. Punct de lucru:

81. Punct de lucru:

82. Punct de lucru:

83. Punct de lucru:

84. Punct de lucru:

85. Punct de lucru:

86. Punct de lucru:

87. Punct de lucru:

88. Punct de lucru:

89. Punct de lucru:

90. Punct de lucru:

91. Punct de lucru:

92. Punct de lucru:

93. Punct de lucru:

94. Punct de lucru:

95. Punct de lucru:

96. Punct de lucru:

97. Punct de lucru:

98. Punct de lucru:

99. Punct de lucru:

100. Punct de lucru:

101. Punct de lucru:

102. Punct de lucru:

103. Punct de lucru:

104. Punct de lucru:

105. Punct de lucru:

106. Punct de lucru:

107. Punct de lucru:

108. Punct de lucru:

109. Punct de lucru:

110. Punct de lucru:

111. Punct de lucru:

112. Punct de lucru:

113. Punct de lucru:

114. Punct de lucru:

115. Punct de lucru:

116. Punct de lucru:

117. Punct de lucru:

118. Punct de lucru:

119. Punct de lucru:

120. Punct de lucru:

121. Punct de lucru:

122. Punct de lucru:

123. Punct de lucru:

124. Punct de lucru:

125. Punct de lucru:

126. Punct de lucru:

127. Punct de lucru:

128. Punct de lucru:

129. Punct de lucru:

130. Punct de lucru:

131. Punct de lucru:

132. Punct de lucru:

133. Punct de lucru:

134. Punct de lucru:

135. Punct de lucru:

136. Punct de lucru:

137. Punct de lucru:

138. Punct de lucru:

139. Punct de lucru:

140. Punct de lucru:

141. Punct de lucru:

142. Punct de lucru:

143. Punct de lucru:

144. Punct de lucru:

145. Punct de lucru:

146. Punct de lucru:

147. Punct de lucru:

148. Punct de lucru:

149. Punct de lucru:

150. Punct de lucru:

151. Punct de lucru:

152. Punct de lucru:

153. Punct de lucru:

154. Punct de lucru:

155. Punct de lucru:

156. Punct de lucru:

157. Punct de lucru:

158. Punct de lucru:

159. Punct de lucru:

160. Punct de lucru:

161. Punct de lucru:

162. Punct de lucru:

163. Punct de lucru:

164. Punct de lucru:

165. Punct de lucru:

166. Punct de lucru:

167. Punct de lucru:

168. Punct de lucru:

169. Punct de lucru:

170. Punct de lucru:

171. Punct de lucru:

172. Punct de lucru:

173. Punct de lucru:

174. Punct de lucru:

175. Punct de lucru:

176. Punct de lucru:

177. Punct de lucru:

178. Punct de lucru:

179. Punct de lucru:

180. Punct de lucru:

181. Punct de lucru:

182. Punct de lucru:

183. Punct de lucru:

184. Punct de lucru:

185. Punct de lucru:

186. Punct de lucru:

187. Punct de lucru:

188. Punct de lucru:

189. Punct de lucru:

190. Punct de lucru:

191. Punct de lucru:

192. Punct de lucru:

193. Punct de lucru:

194. Punct de lucru:

195. Punct de lucru:

196. Punct de lucru:

197. Punct de lucru:

198. Punct de lucru:

199. Punct de lucru:

200. Punct de lucru:

201. Punct de lucru:

202. Punct de lucru:

203. Punct de lucru:

204. Punct de lucru:

205. Punct de lucru:

206. Punct de lucru:

207. Punct de lucru:

208. Punct de lucru:

209. Punct de lucru:

210. Punct de lucru:

211. Punct de lucru:

212. Punct de lucru:

213. Punct de lucru:

214. Punct de lucru:

215. Punct de lucru:

216. Punct de lucru:

217. Punct de lucru:

218. Punct de lucru:

219. Punct de lucru:

220. Punct de lucru:

221. Punct de lucru:

222. Punct de lucru:

223. Punct de lucru:

224. Punct de lucru:

225. Punct de lucru:

226. Punct de lucru:

227. Punct de lucru:

228. Punct de lucru:

229. Punct de lucru:

230. Punct de lucru:

231. Punct de lucru:

232. Punct de lucru:

233. Punct de lucru:

234. Punct de lucru:

235. Punct de lucru:

236. Punct de lucru:

237. Punct de lucru:

238. Punct de lucru:

239. Punct de lucru:

240. Punct de lucru:

241. Punct de lucru:

242. Punct de lucru:

243. Punct de lucru:

244. Punct de lucru:

245. Punct de lucru:

246. Punct de lucru:

247. Punct de lucru:

248. Punct de lucru:

249. Punct de lucru:

250. Punct de lucru:

251. Punct de lucru:

252. Punct de lucru:

253. Punct de lucru:

254. Punct de lucru:

255. Punct de lucru:

256. Punct de lucru:

257. Punct de lucru:

258. Punct de lucru:

259. Punct de lucru:

260. Punct de lucru:

261. Punct de lucru:

262. Punct de lucru:

263. Punct de lucru:

264. Punct de lucru:

265. Punct de lucru:

266. Punct de lucru:

267. Punct de lucru:

268. Punct de lucru:

269. Punct de lucru:

270. Punct de lucru:

271. Punct de lucru:

272. Punct de lucru:

273. Punct de lucru:

274. Punct de lucru:

275. Punct de lucru:

276. Punct de lucru:

277. Punct de lucru:

278. Punct de lucru:

279. Punct de lucru:

280. Punct de lucru:

281. Punct de lucru:

282. Punct de lucru:

283. Punct de lucru:

284. Punct de lucru:

285. Punct de lucru:

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de timplarie la Gradinita de copii din s. Agronomovca, r-nul Ungheni.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza Nr.05 din 26.03.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com Agronomovca, r-nul Ungheni
4. Adresa beneficiarului Primaria s. Agronomoca r-nul Ungheni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>119983,18 lei</u> | <u>7271.70 \$</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>119983,18 lei</u> | <u>7271.70 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.23/04-2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 29.11.2018
- Semnat: _____
- Nume: Sfecla Liviu
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ZIVUR”





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.05

privind achiziția de valoare mică

26 martie 2018

s.Agronomovca, r.Ungheni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma achiziției de valoare mică, între **PRIMĂRIA COMUNEI AGRONOMOVCA**, cu sediul în **r.Ungheni, s.Agronomovca**, telefon: **0236-66113**, fax: **0236-66113**, e-mail: **agronomovca.primaria@mail.ru**, reprezentat prin **Vladimir GARBUS - primar**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și **SRL„ZIVUR”**, cu sediul în **s.Cuşmirca, r.Şoldăneşti**, telefon/fax: **0-22-79-58-60, 0-22-92-35-85** e-mail: **zivur.srl@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu MD **0089408** din **06.02.2009**, autorizat pentru activitatea în construcții: licența **A MMII nr.039569** din **07.09.2011**, prelungită până la **06.09.2021**, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de **5** ani, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin **Liviu SVECLĂ - administrator**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de tâmplărie la grădinița de copii din s.Agronomovca** Cod CPV: **45421100-5** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **119983,18 (una sută nouăsprezece mii nouă sute optzeci și trei lei 18 bani) lei MD (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 26.03.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Date juridice, poștale și de plăți ale părților:

“ BENEFICIAR”:

PRIMĂRIA COMUNEI AGRONOMOVCA

Adresa: **r.Ungheni, s.Agronomovca**

Tel./Fax: **0-236-66113**

Cod Bancar: **TREZMD2X, 226606**

Cod IBan: **MD20TRPDAD311120A15659AB**

Cod fiscal: **1007601004711**

“ ANTREPRENOR”:

SRL „ZIVUR”

Adresa: **s.Cușmirca, r.Șoldănești**

Tel./Fax: **0-22-79-58-60, 0-22-92-35-85**

Cod Bancar: **FTMDD2X889**

Cod IBan: **MD29FT222420700000404498**

Cod fiscal: **1004606002777**

16. Semnăturile părților:

“ BENEFICIAR”:



“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.



Antreprenor sri Zivur
(denumirea)

Investitor Primaria s. Agronomovca ra
Ungeni
(denumirea)

Obiect Lucrari de timplarie la gradinita
de copii s. Agronomovca ra
Ungeni



Valoarea lucrarilor executate **119 983,18 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 23 04 an 20 18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,000	2 154,37 30,37	43 087,34 607,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,600	37,49	547,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600	37,49	59,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	20,000	2 070,00	41 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	80,000	1,00	80,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,000	100,00	1 000,00
2	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,000	1 025,32 22,12	8 202,55 176,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,240	37,49	158,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480	37,49	18,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	8,000	990,00	7 920,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,320	80,00	105,60
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru	m	5,000	166,50 13,50	832,48 67,48

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,400	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	37,49	15,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,100	150,00	765,00
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,000	203,37 3,37	1 016,87 16,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,400	37,49	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	37,49	1,87
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,000	200,00	1 000,00
5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	43,000	11,25 11,25	483,62 483,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,900	37,49	483,62
6	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	45,50 15,00	90,99 29,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,800	37,49	29,99
	2746167335100	Priza	buc	2,040	25,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	5,00	10,00
7	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	43,000	333,15 50,61	14 325,51 2 176,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,050	37,49	2 176,29
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si clem. componente	buc	43,860	277,00	12 149,22
8	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	3,000	3 287,73 86,23	9 863,18 258,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,900	37,49	258,68
	087654567	Boiler 100 l	buc	3,000	3 200,00	9 600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090	50,00	4,50

	Прямые затраты	lei	77 902,55
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	1 049,74
	Celtueli de regie	12,00 %	9 348,31

1	2	3	4	5	6	7
		Celtueli de transport	10,00 %			7 790,26
		Beneficiu de deviz	5,00 %			3 895,13
		Ставка НДС	20,00 %			19 997,20
		Всего с учётом НДС	lei			119 983,18
		TOTAL proces-verbal:				119 983,18
		Inclusiv salariu				3 817,23

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
srl Zivur

Investitor
Primaria s. Agronomovca ra Ungeni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



