



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 508 din 31 ianuarie 2024

La nr. _____ din _____ 2024

Participantilor la licitația

№ ocds-b3wdp1-MD-1702572029873

1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei;
4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”

din 18 ianuarie 2024:

"VLADMIH COMPANY", Vastavit SRL, SA Drumuri Bălți, MEDALMIR, FPC "VALIS" SRL, Primaterax-nord, Aedificator, KVM Cons SRL

Prin prezenta ADR Nord vă notifică faptul că la licitația № ocds-b3wdp1-MD-1702572029873 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”, grupul de lucru a desemnat câștigătoare oferta clasată pe locul unu după preț și care este corespunzătoare criteriilor de calificare și selecție și caietului de sarcini, care aparține "VLADMIH COMPANY" SRL în valoare de 13 752 721,18 MDL fără TVA, 16 503 265,41 MDL cu TVA, termenul de executare 9 luni, termenul de garanție 5 ani.

Oferte respinse, descalificate, excluse: nu sunt

Operatorul economic câștigător va prezenta la ADR Nord cu semnătură electronică declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. Ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. Textul declarației este la următorul link (ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 145 din 24.11.2020): https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124192&lang=ro


Către ADR Nord declarația se va transmite la adresele: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

Totodată solicităm operatorului economic desemnat câștigător să prezinte în scris cu semnătură electronică o declarație pe propria răspundere prin care garantează faptul că a prevăzut în oferta sa toate cheltuielile necesare, și nu va solicita majorări de volume a lucrărilor ori majorări ale prețurilor în viitorul contract de antrepriză din cadrul licitației ocds-b3wdp1-MD-1702572029873 din 18 ianuarie 2024 pentru 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II” (precum și lucrări neprevăzute, lucrări adăugătoare care ar necesita desfășurarea procedurilor de negociere sau altor proceduri prevăzute de legislație).

Cu respect,

Ion ILIEV



Președintele grupului de lucru