

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria sat Chetrosica Noua

-

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ocds-b3wdp1-MD-1692859163813 din 04.09.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Achiziționarea pilonilor și lămpilor cu panou solar pentru iluminat stradal** noi **“Euro VL Construct ” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.09.2023

Cu stimă,

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.09.11 09:06:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ofertant/candidat
Popov Vladislav.
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria sat Chetrosica Noua

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **atribuirea Achiziționarea pilonilor și lămpilor cu panou solar pentru iluminat stradal „prin procedura de achiziție COP SIA RSAP . ocde-b3wdp1-MD-1692688740924 din 04.09.2023**

pentru o durată de **60 zile (treizeci zile)**, zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **09.11.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **07.09.2023**

Cu stimă,
Popov Vladislav.
Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul: Reparație capitală a clădirii casei de cultură
2. Numărul și data contractului – **martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Calinești**
4. Adresa beneficiarului **s. Calinești raionul Falești**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **250 000,00** exprimată în moneda **13 780,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **250 000,00** **13 780,00**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **250 000,00** **13 780,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- p) contractată 6 luni (șase luni)
- q) efectiv realizată 1 luni()
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.04.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul :Servicii de reparatii curente a iluminatului stradal
14. Numărul și data contractului – **martie 2023**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Larguta Cantemir**
16. Adresa beneficiarului **s. Larguta raion Cantemir**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorului general
- | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 19. Valoarea contractului | <u>244 000,00</u> | exprimată în moneda | <u>12 800 ,00</u> | exprimată |
| în care s-a | | | | în echivalent |
| încheiat contractul | | | | dolari SUA |
- c) inițială
- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (la data semnării contractului) | <u>244 000,00</u> | <u>12 800 ,00</u> |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
- d) finală
- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (la data finalizării contractului) | <u>244 000,00</u> | <u>12 800 ,00</u> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
21. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- s) contractată 6 luni (sase luni)
- t) efectiv realizată 1 luni()
- u)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 25.04.2023**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

25. Denumirea și obiectul :Lucrari de extindere a iluminatului stradal in comuna Blesteni
26. Numărul și data contractului – **martie 2023**
27. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Blesteni**
28. Adresa beneficiarului **Com Blesteni raionul Edinet**
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
31. Valoarea contractului **240 000,00** exprimată în moneda **12 700,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- e) inițială
(la data semnării contractului) **240 000,00** **12 700,00**
- f) finală
(la data finalizării contractului) **240 000,00** **12 700,00**
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
33. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- v) contractată 6 luni (sase luni)
- w) efectiv realizată 1 luni()
- x)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.7 din 22.03.2023**
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile finalizate
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de reparatie iluminat stradal	Primaria sat Larguta raion Cantemir	Antreprenor general	240 000	1 saptamini	Martie 2023
2	Lucrari de extindere iluminat stradal sat Ruseni	Primaria sat Ruseni raion Edinet	Antreprenor general	245 195	1 saptamini	Aprilie 2023
	Servicii de reparatie a iluminatulu i stradal Sat Stoianovca	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	189 000	1 sapatamin	Februarie 2023
	Reparatie si extindere iluminat stradal sat Dolna	Primaria sat Dolna raion Straseni	Antreprenor general	203 900	1 saptamini	Iunie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autoturn GAZ53	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4-din iunie 2022
2.	Autoturn Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4-din iunie 2022
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4-din iunie 2022
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	propriu	
12	Takeuchi TB020 Mini excavator an 2001	1 buc	propriu	
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Set echipament pentru iluminat stradal	4 Set	Propriu	
15	Scari , Schele portabile	2 Buc	Propriu	
16	Seturi de instrumente pentru lucrari de agatare	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice , bor masina	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului , sudare conductor	5 Buc	Propriu	
19	Set instrumente pentru lucrari electrice	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Set instrumente pentru lucrari de inalta tensiune 10KW	3 set	Propriu	

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Lucrări de reparație capitală a vestiarului stadionului în s. Carabetovca

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<u>Director general</u> – Popov Vladislav	superioare	3		
2	<u>Diriginți de șantier :</u> Popov Vladislav Ciubuc Nicolae	Superioare Superioare	3 3		
3	<u>Specialisti</u>				
4	Rusu Marin - Electrician		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
5	Morar Anatoli – Electrician		6		Colegiul de Construcții din Chișinău
6	Zubcu Dumitru- Electrcian		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
7	Mura Anatolii – Muncitor auxiliar		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
9	Tatar Eugen- Betonist, instalator		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
10	Ciubuc Nicolae specialist		3		Colegiul de Construcții din Chișinău

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct” SRL

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39. m. Chișinău, MD-2075

tel: + 373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA MECANISMELOR ȘI UTILAJELOR COMPANIEI

Nr. d/o	Denumire principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de masura (buc și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Autocamion 5t – 7,5 t	Bună- Buc.14	Proprie	N/A
	Autobasculantă KAMAZ 55111 10 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autobasculantă Mercedes Benz ACTROS 4140	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autogreider DZ 99	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compactor	Bună- Buc.2	Proprie	N/A
	Popi metalici	Bună-6000 buc	Proprie	N/A
	Autospecială cu cabină	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Agregat dizel de uscat pereți	Bună- Buc.4	Proprie	N/A
	Escavator 3322-ATLAS+IUMZ	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
	ESCAVATOR IUMZ 26 26	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Aparat de sudură electric	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Complect de instrumente p/u finisare	Bună- Buc. 9	Proprie	N/A
	Aparat de sudat mobil	Bună- Buc. 8	Proprie	N/A
	Aparat de sudat fixat PROLOX 60-A AC/DC	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	CAMAZ 5510	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Ciocan pneumatic	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Ciocan electric	Bună- Buc.6	Proprie	N/A
	Pompă de beton CIFA MAGNUM MK28L-5	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compresor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Cilindru compactor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit circulară	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Mașină de tăiat marmură	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit parchet	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Excavator cu cupă JCB JS 160 W	Bună- Buc.1	Proprie	N/A
	Macara -103.A.-101 cu turn	Bună- Buc. 2	Arenda	N/A
	Macara pe bază de CAMAZ	Bună- Buc. 3	Arenda	N/A
	Mercedes Benz 2531 up 25 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Șchele metalice mobile	Bună- 5650 m2	Proprie	N/A
	Elemente de susținere a cofrajelor de planșeu	Bună- 4500 buc	Proprie	N/A
	Electrocompresor de joasă presiune, debit 1,1-3,9 mc/min	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Telelift APG 22-zil	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Vagon pentru construcții	Bună- Buc. 7	Proprie	N/A

Vibrator de adincime	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
Vibrator de suprafață	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
Rotoelectropercutor BOSCH	Bună- Buc. 5	Proprie	N/A
Agregat dizel de uscat pereti	Bună-Buc.2	Proprie	N/A
Generator Dizel mk S	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Automacara 43 tone	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Electrocompresor de joasa presiune, debit 1,7-3,8 mc/min	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Buldozer cu roti-120 CP	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Bus Mercedes	Bună-Buc.7	Proprie	N/A
Convertizor de sudura -1-14 kW	Bună-Buc.1	Proprie	N/A

Nume: POPOV Vladislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC EURO VL CONSTRUCTS SRL



EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: + 373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA PERSONALULUI CALIFICAT AL COMPANIEI

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	<i>Mocanu Dumitru</i>	Studii superioare, inginer constructor	35	22	1030/ din 20 august 2020
	<i>Gancean Alexandru</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	25	18	0208/ din 23 iulie 2019
	<i>Mînăscuță Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	36	28	1150/ din 20 noiembrie 2020
	<i>Nurzin Ion</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	29	23	0107/ din 20 decembrie 2018
	<i>Vacarciuc Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	27	22	0345/ din 01 iulie 2020
	<i>Suveică Corneliu</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	31	28	0520/ din 23 iunie 2021
	<i>Melnic Serghei</i>	Studii superioare, diriginte lucrari specializate	28	20	0182/ din 24 aprilie 2019

	<i>Munasipov Dmitri</i>	Studii superioare, diriginse lucrari specializate	34	28	0226/ din 23 iulie 2019
	<i>Gorun Vasile</i>	Studii superioare colegiale	10	9	UTM
	<i>Știrbu Eugen</i>	Studii superioare colegiale	8	8	CEC
	<i>Popa Ion</i>	Studii superioare specializate	8	7	CEC
	<i>Ceban Vitalie</i>	Studii superioare specializate	16	11	CEC
	<i>Bozu Nicolae</i>	Studii superioare specializate	14	14	CEC
	<i>Iliniuc Serghei</i>	Studii superioare specializate	11	8	CEC
	Specialiști				
	Betoniști		11		
	Montatori		8		
	Zidari		9		
	Fierar beton		7		
	Sudori		2		
	Specialiști pe amenajare		10		
	Instalator apa și canalizare		4		
	Tencuitori		11		
	Zugrav vopsitori		9		
	Instalatori sistema de incalzire		5		
	Electricieni		3		
	Timplari		5		
	Placator		6		
	Hamali		8		
	Contabili		2		
	Devizieri		2		
	Manageri		2		
	Specialiști (Uși MDF)		3		

	Macaragiști		2		
	Șoferi		4		

Nume: POPOV Vladislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC EURO VL CONSTRUCTS SRL





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 331/23 din 13.02.2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL „EURO VL CONSTRUCT” IDNO 1022600000768** conform cererii nr. 1 din 05.10.2022.

În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ a Legii nr. 131/2012)		nu	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		nu	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		nu	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	da		A, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	nu		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	nu		
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	da		A, D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	da	nu	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

(L.S.)

Digitally signed by (Ion Moraru)
Date: 2023.02.13 08:22:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU
(Prenume, Nume)

Ex: Șevciuc Vitalie
(Prenume Nume.)
Tel: 0788004491

X. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele Părți și este valabil până la 31 decembrie 2023.

10.2. În cazul în care, nici una din părțile contractante nu va notifica cealaltă parte despre intenția de modificare sau reziliere a contractului, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de expirarea termenului prevăzut la pct. 10.1., acesta se va considera prelungit, și în viitor va continua să fie prelungit automat de fiecare dată încă pentru 1 (un) an calendaristic consecutiv.

10.3. Prezentul Contract poate fi modificat și completat prin Acord comun al părților, în formă scrisă, semnat și stampilat de către părți. Nu se admit categoric rectificări cu scris de mână a Contractului. În cazul existenței unor astfel de rectificări, cele din urmă nu vor produce efecte juridice.

10.4. Orice notificare, expediată destinatarului se consideră primită de destinatar la a 7-a zi bancară după data expedierii, care este menționată cu aplicarea ștampilei la primire de către oficiul poștal.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, având aceeași putere juridică.

XI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR:

ELECTROMOTOR-SERVICE SRL
Mun.Chisinau, str.Padurii, 21/2
C/F: 1013600026562, TVA: 0307550

C/D MD36MO2251ASV80105367100, C/B MOBBMD22
MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A.

Tel/fax: +373 (22) 267740, +373 (22) 267741

E-mail: tehnic@electromotor.md

CUMPĂRĂTOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL
CHISINAU, str. MIRCEA CEL BATRIN, № 39,
C/F: 1022600000768, TVA:

C/D , C/B

Tel:

Semnăturile și ștampilele părților:

În numele și pentru Vînzător

Directorul Cretu I.F.



Toate clauzele formulate în prealabil au fost negociate individual cu Cumpărătorul și Fidejutorul

VÎNZĂTOR

ELECTROMOTOR-SERVICE SRL



În numele și pentru Cumpărător

Directorul POPOV VLADISLAV



FIDEJUSOR

POPOV VLADISLAV

(Nume, prenume)

(semnătura)



- obiectul negocierii directe, forma și conținutul acestui Contract reprezentând rezultatul acestei negocieri.
- 12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, fiind identice și având aceeași forță juridică.
- 12.5. Prezentul contract este încheiat în limba română și rusă. În caz de discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba rusă, versiunea în limba română a prezentului contract va prevala și va fi versiunea care reglementează raporturile dintre Părți.
- 12.6. În măsura necesității, în Contract pot fi operate modificările și completările corespunzătoare, în baza voinței reciproce a Părților, exprimate în scris și semnate de persoanele împuternicite în acest sens de către acestea, devenind parte integrantă a prezentului contract.

XIII. RECHIZITELE PĂRȚILOR VÂNZĂTOR/ ПРОДАВЕЦ

"SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84
IDNO 1003600005791
IBAN MD95AG000000000225166912,
BC "Moldova Agroindbank" SA,
IBAN MD95MO2224ASV22659987100
BC "Mobiasbanca – OTP GROUP" SA
TVA 0600352
tel/fax: 022-31-71-54, tel: 022-027-092
mob: 061024646
e-mail: sales@supraten.md, vinzari@supraten.md
Director General Tricolici Nicolae



- 12.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2023 г., а по финансовым обязательствам – до их полного исполнения.
- 12.2. Если на дату окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону об отсутствии намерения расторгнуть договорные условия, Договор продлевается по умолчанию на срок, равный сроку, на который Договор был заключен изначально.
- 12.3. Стороны подтверждают, что прочитали и полностью понимают все обязательства настоящего Договора, и что они были достигнуты путем прямых переговоров, форма и содержание настоящего Договора составляет результат этих переговоров.
- 12.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, являясь идентичными и имеющими одинаковую юридическую силу.
- 12.5. Этот договор заключен на румынском и русском языке. В случае расхождений между румынской и русской версиями, румынская версия настоящего Соглашения имеет преимущественную силу и является версией, регулирующей отношения между Сторонами.
- 12.6. Все дополнения и приложения к настоящему договору подписанные уполномоченными лицами являются неотъемлемой частью данного договора.

XIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН CUMPĂRĂTOR/ ПОКУПАТЕЛЬ

"EURO VL CONSTRUCT SRL"

MD-2075, bd. Mircea cel Batran, 39, mun. Chisinau
IDNO 1022600000768
IBAN MD33VIO22241400000578,
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
TVA
mob: 060188444
e-mail: cpv01@mail.ru

Director Popov Vladislav



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI
PRIMĂRIA s.GLINJENI
Tel/fax: +37327249238, +37327249236
e-mail: primaria.glinjeni@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ШОЛДАНЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ с.ГЛИНЖЕНЬ
Тел/факс: +37327249238, +37327249236
e-mail: primaria.glinjeni@mail.ru

DATA 19-05-2022

RECOMANDARE

Primăria s. Glinjeni, r-nul Șoldănești, recomanda antreprenorul SRL EURO VL CONSTRUCT în calitate de antreprenor pentru execuția lucrărilor din domeniul construcțiilor, având la bază executarea lucrărilor conform contractului nr. 139 din 15-04-2022 prin care au fost efectuate la nivel de calitate înalt lucrările de reabilitare a Casei – muzeu "M. Volontir" din Glinjeni

V. Bîrca, primar s. Glinj

/

L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 12-V din 11/05/2023

privind lucrarea Reparatie in varianta alba a drumului executată la obiectul din satul Dumbravita
în cadrul contractului nr. 12 din 21/03/2023 încheiat între Primaria com. Dumbravita si SRL EURO VL
CONSTRUCT pentru lucrările de Reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad
si Biserica din s. Dumbravita

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. N/A, eliberată de
N/A la N/A, cu valabilitate pînă la
N/A.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11/05/2023, fiind formată din:

Porcescu Iurie, primarul com. Dumbravita – presedintele Comisiei

Chiorescu Alexandru, consilier CL Dumbravita, membru Comisiei

Tabirta Valeriu, consilier CL Dumbravita, membru Comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Popov Vladislav

administrator SRL EURO VL CONSTRUCT

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarile la faza de terminare a lor (drum in varianta alba)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost indeplinite corespunzator.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat terminarea lucrarilor drum varianta alba (0,342 km)

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral N/A, adresa poștală MD6224, destinația
public, compus din următoarele construcții N/A, suprafața la
sol , suprafața totală, , numărul de etaje , conform certificatului
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11/05/2023 la Dumbravita în 2 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Porcescu Iurie
Membri: Chiorescu Alexandru
Tabarta Valeriu

(numele, prenumele, semnătura)

[Signature]

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
electrice

10. Lucrarea Reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"11" mai 2023
L.S.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"11" mai 2023
L.S.



1. Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție

2. Anexa nr. 2 la Regulamentul de recepție

3. Anexa nr. 3 la Regulamentul de recepție

4. Din documentația tehnică și documentația tehnică de execuție, care trebuie prezentată în format sau în format electronic în conformitate cu cerințele din lista anexă nr. 1;

5. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 au fost executate;

6. În anexa nr. 3, cuprinsă în lista anexă nr. 3, nu s-a respectat prevederile proiectului;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De executare la lucrările la care s-a constatat că nu s-a respectat prevederile proiectului

8. Comisia de recepție recomandă proprietarilor să efectueze:

Lucrările să fie îndeplinite conform anexelor.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De executare la lucrările la care s-a constatat că nu s-a respectat prevederile proiectului

10. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul/națiunea cadastrelui: N/A, adresa poștală: MD-2011, destinația: publică, compus din următoarele componente: N/A, suprafața de teren: conform anexelor/planșelor

Pe baza prezentei încheierii de recepție, anului 11/05/2023, pe baza prezentei încheierii de recepție

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexa numărul 1, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11/05/2023 la Dumbravita în 2 exemplare.

12. Concluzii: Agentul pentru Supervizare Tehnică:

Comisia de recepție:

Specimen



Nr. 12-v din 11/0/2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria comunei Dumbravita aduce la cunostinta ca la data de 21/03/2023 a fost semnat cu S.R.L. EURO VL CONSTRUCT, contractul de antrepriza nr. 12 cu privire la lucrarile de reparatie in varianta alba a drumului de legatura din Valea lui Vlad si Biserica din s. Dumbravita in valoare de 375.149,22 lei.

Confirmam ca lucrarile au fost indeplinite corespunzator si la timp, neexistand careva obiectii fata de antreprenor. Recomandam altor institutii sau contractanti S.R.L. EURO VL CONSTRUCT in calitate de antreprenor pentru alte lucrari de constructii, in special in domeniul retelelor de drum dar si cu alt specific.

Primarul com. Dumbravița

/



Iurie PORCESCU

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL TELENEȘTI
PRIMĂRIA SATULUI
BOGZEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА
БОГЗЕШТЬ

MD 5812, s. Bogzești
Tel. (258) 43 - 3 - 38
Cod fiscal: 1007601002050

МД 5812, с. Богзешть
Тел. (258) 43 - 3 - 38
Фискальный код: 1007601002050

Data 17.11.2022

RECOMANDARE

Prin prezenta Primăria s. Bogzești, r-nul Telenești, informează că conform procedurii privind achiziția de valoare mică la 13.09.2022 a fost semnat Contractul de antrepriză Nr. 4 cu antreprenorul (operatorul selectat) S.R.L. EURO VL CONSTRUCT privind lucrarea "Reparații curente la Gimnaziul – grădiniță din s. Bogzești" în valoare totală de 288 060,98 lei MDL.

Subliniem că lucrările au demarat în strictă corespundere cu sarcinile stabilite și au fost finalizate în termenul prescris fără careva abateri, la 17.11.2022 fiind consemnat de către Părți, Procesul – verbal Nr. 2 de recepție la terminarea lucrărilor.

Astfel, recomandăm altor beneficiari /autorități sau entități contractate, operatorul S.R.L. EURO VL CONSTRUCT pentru efectuarea lucrărilor de construcții specializate, calificându-l drept un antreprenor responsabil de calitatea și receptivitatea la sarcinile impuse pentru lucrările îndeplinite.

Primarul s. Bogzești

OZUN Vasile



Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Modernizarea iluminatului
stradal sat. Larguta r-ul
Cantemir**

WinCmeta2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

**Valoarea lucrarilor executate
105 495.00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2023

WinCmeta2000

Valoarea de deviz 105 495,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	0,550	2 209,22	1 215,07
2	material	CABLU SIP 2*16 mm2	m	55,000	16,30	896,50
3	08-02- 369-2 k=0.5	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	84,000	99,41	8 350,85
4	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000	292,24	2 337,94
5	material	SUPORT PENTRU FELINAR STRADAL D=48MM KPCT-3	buc	8,000	120,00	960,00
6	08-02- 369-2	Montarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	68,000	199,55	13 569,70
7	material	CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 50W 5500K	buc	51,000	520,00	26 520,00
8	Existente- stramutate	CORP DE ILUMINAT STRADAL	buc	17,000	0,00	0,00
9	RpEK09A	Inlocuirea becului LED in corp de iluminat	buc	23,000	33,99	781,72
10	mat. beneficiarului	Becuri LED	buc	23,000	0,00	0,00
11	material	LENTA BANDA HJ-0,7x20	m	80,000	13,00	1 040,00

1	2	3	4	5	6	7
12	material	Clama pentru banda A200	buc	80,000	3,00	240,00
13	material	Cirlig CG pentru RA25	buc	15,000	9,75	146,25
14	material	Clema de sustinere RA25 (lodocika)	buc	15,000	29,00	435,00
15	material	CLEMA DE RAMNIFICARE KWEP JJC-2 (16-95/1.5-16) NOMINAL	buc	150,000	19,00	2 850,00
16	10-08-002-02	Fotoelement de lumina in executare normala	buc	50,000	177,69	8 884,50
17	mater beneficiarului	Fotoelement	buc	23,000	0,00	0,00
18	material	Fotoelement	buc	27,000	178,00	4 806,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	1 263,63	884,54
20	material	CABLU VVGng 2*1.5 mm2	m	70,000	10,60	742,00
21	material	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10buc)	pachet	14,000	15,00	210,00

Total Lucrari de montare

74 870,07

Incluziv salariu

35 420,59

Cheltuieli directe	lei	74 870,07
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	8 500,94
Cheltuieli de transport	10,00 %	3 898,25
Total	100,00 +	87 269,26
Cheltuieli de regie	40,00 %	14 168,24
Total	100,00 +	101 437,50
Beneficiu de deviz	4,00 %	4 057,50
Total	100,00 +	105 495,00
TVA	0,00 lei	0,00

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**105 495,00
35 420,59**

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.03.21 09:26:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

Digitally signed by Dogaru Viorel
Date: 2023.03.21 13:43:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 03-23
Din „06” februarie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrările Reparatie și extindere a iluminatului stradal în satul Dolna</i>	71318100-1	Conform devizului	Conform devizului	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2023.02.10 14:40:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Celacuș Valentina
Date: 2023.02.10 11:22:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.04

privind achiziția de valoare mica

“06” februarie 2023

Cantemir
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **primaria Larguta** _____

_____, cu sediul în _____
(denumirea autorității contractante)

s.Larguta r-nul Cantemir _____
(localitatea)

str. _____, telefon: **0273-76236**, fax: **0273-76238**,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.**1007601010286** reprezentat prin

Primar Dogaru Viorel _____,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Euro VI Construct** _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun.Chisinau str Mircea cel Batrin 39**

Str telefon: **068601686**

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.**1022600000768** autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. _____

din “__” _____ 20__, eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____,

reprezentat prin **Administrator Popov Vladislav** _____, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică 0.4kv la gradinitta de copii din s.Larguta* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de o luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAH000073453

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.Data eliberării /data livrării 16.05.2023 / 16.05.2023
Дата выписки /дата поставкиnumăr: _____ data: _____
номер _____ дата _____9. Transportator
Перевозчикc.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДСFurnizor: EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL,
Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446c.f./ nr.TVA 1022600000768 /
ф.к./ код НДСCumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SCUMPIA, S.SCUMPIA
Покупатель/получательc.f./ nr.TVA 1007601002681 /
ф.к./ код НДСDelegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____4. Documente anexate
Прилагаемые документыPunct încărcare
Пункт погрузки6. Punct descărcare
Пункт разгрузки7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a scarilor de acces a primariei din atul Scumpia, r-nul Falesti	serv	1	248928.83	248928,83	-	0,00	248928,83				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				248928,83	X	0,00	248928,83	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV
ОтпускAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 16.05.2023

așezat:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV
Сдал товары/активы (услуги)Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 16.05.2023

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului/
\Действительна только при наличии электронных подписей
ПокупателяПринял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Comisia de recepție:

Președinte: Birca Vasile

Membri: Melnic Grigore

Volntir Egen

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"19" IV-2022

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"19" VI-2022

L.Ș.

(semnătura)



10. Lucrarea Reabilitarea Casei - muzeu din s. Glinjeni, r-nul Soldanesti este.

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator interimar dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SRL„EURO VL CONSTRUCT”

Rep. Moldova, mun. Chișinău, bd, Mircea Cel Bătrîn 39

c/f: 1022600000768


cod TVA:0612800

IBAN:MD33VI022241400000578MDL

B.C„ViktoriaBank”SA fil. Ciocana

c/b:VICMD2X (tel:060188444)

reprezentat de Administrator Popov Vladislav

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:**1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 05.06.2023.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Administrator interimar



BENEFICIAR:

Administrator



F 3.3
GRAFICUL DE EXECUTIE

Achiziționarea pilonilor și lămpilor cu panou solar pentru iluminat stradal sat Chetrosica noua

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2023																								
		SEPTEMBRIE					1-5 zi			5-10 zile																
1	Organizarea de șantier																									
2	Lucrari de săpătură forare Piloni metal																									
4	Montarea piloni																									
5	Montarea Felinare																									
6	Receptia de terminarea lucrarilor																									

Durata ”10 zile

Euro VL Construct SRL
Director Popov V