

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L.Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani".
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.2022; Nr.148/02 din 21.11.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Riscani, mun.Chisinau.
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Kiev,5a.
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>837 743,45 lei</u>	<u>43 295 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>1 155 388,16 lei</u>	<u>59 710 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/.
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 09.08.2022; Nr.f/n din 07.09.2022; Nr.f/n din 05.12.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT "Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str.P.Zadnipro, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - c) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti, 13;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru, 13 la DGLC si A.
- Data completării: 09.01.2023.
- Semnat:
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de jgheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirile Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
2	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani.	DETS sec. Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.22; Nr.148/02 din 21.11.22.
3	Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin",mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
4	Achiziționarea articolelor din PVC cu instalare.	Penitenciarul Nr.13, m. Chisinau, str. Bernardazzi,3.	Antreprenor	70 188,00	3 zile	Contract Nr.32/CMV din 07.12.22.
5	Lucrari de confectionarea si monta rea usilor la blocurile de servicii a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", m.Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06. 2021; Nr.41-27.04.21; N.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21;Nr.88-29.07. 2021;Nr.108-14.09. 2021;Nr.153 -29.11.21.
6	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectoria Sociala.	Inspectoria Sociala, mun.Chisinau, str.Hincesti,53,bl.B.	Antreprenor	37 242,45	15 zile	Contract Nr.11/L din 31.10.22.
7	Lucrari de instalare a constructiilor din PVC in cadrul DME.	Inspectoratul National de Probatiune, m.Chisinau, str.V.Aleksandri,nr.1.	Antreprenor	37 888,12	20 zile	Contract Nr.101 din 02.12.22.
8	Achiziționarea usilor,ferestrelor, minerelor,sticlelor si balamalelor	Penitenciarul Nr.10-Goian, m.Chisinau, com. Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	36 219,60	20 zile	Contract Nr.14/CMV din 17.11.22.
9	Lucrari de reparatie a fasadei, pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", m.Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06. 2021; Nr.41-27.04.21; Nr.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21;Nr.88-29.07. 2021;Nr.108-14.09. 2021;Nr.153 -29.11.21.
10	Lucrari de schimbare a țimplariei la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	361 143,38	1 luna	Contract Nr.15/L din 05.08.21.
11	Lucrari de reparatie categoria generala la IPLT "Mihail Kogalniceanu".	IPLT "Mihail Kogalniceanu",m.Chisinau, str. Miron Costin, 3.	Antreprenor	181 430,54	2 luni	Contract Nr.1 din 14.07.21. si Contract Nr.24 din 16.09.21.
12	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectoria Sociala.	Inspectoria Sociala, mun. Chisinau, str.Hincesti,53 ,bl.B.	Antreprenor	54 719,06	5 zile	Contract Nr.10/L din 29.11.21.
13	Procurarea materialelor de constructii - Ferestre PVC.	Centrul de Gazduire si Orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, m. Chisinau, st-Ja.Haltei,2.	Antreprenor	46 666,80	20 zile	Contract Nr.24 din 27.08.21.
14	Reparatii curente in cadrul gradinitei de copii din s.Floreni, rl Anenii Noi.	Primaria s.Floreni, rl Anenii Noi, str. Chisinaului,14.	Antreprenor	320 291,07	45 zile	Contract Nr.23 din 08.06.21. si AA nr.10 din 08.06.21.
15	Achiziționarea Usilor din PVC la DRN a IGC.	Directia regionala Nord IGC,m.Balti, str. Stefan cel Mare si Sfint,140A.	Antreprenor	24 000,00	14 zile	Contract Nr.24 din 19.05.21.
16	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
17	Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, m.Chisinau, str.P.Zadniuru,7/1.	DETS s.Ciocana. mun. Chisinau, str. Alecu Russo,57.	Antreprenor	197 911,26	1,5 luna	Contract Nr.55 din 10.06.20. si Contract Nr.72 din 26.06.20.
18	Lucrari de schimbare a țimplariei la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	196 100,08	1 luna	Contract Nr.22/L din 28.05.20;Nr.31-20/L din 12.08.20
19	„Lucrari de reparatie a salii sportive mici la IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str.Miron Costin,3".	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau, str.M.Costin,3.	Antreprenor	321 354,48	1 luna	Contract Nr.16 din 30.07.2020.
20	Lucrari de țimplarie (ferestre PVC) cu instalare din str. M.Costin,3.	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau, str.M.Costin,3.	Antreprenor	103 389,83	1 luna	Nr.13 din 26.06.20.

21	Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. m. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	220 305,20	2 luni	Nr.f/n din 05.09.19.
22	Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. m. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	179 694,78	1 luna	Nr.f/n din 10.07.19.
23	Schimbul ferestrelor la blocurile locative (scari) din or. Vadul lui Voda, str. Sfintul Dumitru, 20; 31 August 1989, 29; Balneara, 1.	Primaria or. Vadul lui Voda, m. Chisinau, or. Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare, 60.	Antreprenor	299 036,36	1 luni	Nr.f/n din 01.10.19.
24	Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru, 13.	DGL Comunală și Amenajare, m. Chisinau, str. M. Eminescu, 33.	Antreprenor	140 559,41	1 luna	Nr.f/n din 21.08.19.
TOTAL:				8 418 339		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„GUTIPLAST”SRL,MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL