
Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.21332000 
din “21” ianuarie 2025 

Nr 
d/
o 

Obiectul 
contractului 

Denumirea/
numele 

beneficiarul
ui/Adresa 

Calitatea 
antreprenorului*) 

Preţul 
contractul

ui/ 
valoarea 
lucrărilor 
executate  

Perioada 
de 

execuţie a 
lucrării 
(luni) 

Numărul şi 
data 

procesului-
verbal de 
recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

1 

Contract de 
antrepriza nr: 
42,81,101, 43 

din 
30/06/2020 .Rete
le de canalizare. 

Primaria 
com. 

Bubueci, 
mun. 

Chisinau  

Antreprenor 
general  

5678905,0
0  

6(sase) 
luni  

Nr:03 din 
12/2020  

2 

Contract de 
antrepriza 

nr:259/21 din 
28/04/2021 Retel
e de termoficare 

Servicii de 
Informatii si 
Securitate 

R.Moldova  

Antreprenor 
general  

1727103,0
0  

4(patru) 
luni  

032/21 din  
August 
2021  

3 

Contract de 
subantrepriza 

nr:3EP/16M din 
11/05/2019. 

Retele exterioare 
de alimentare cu 

apa in or. 
Comrat  

Antreprenor 
general SRL 
“IZODROM

GAZ”  

Subantreprenor  4256650,0
0  

5(cinci) 
luni  

Nr:2 din 
30/11/2018  

 
4 

Contract de 
antrepriza 56/28 

din 27/09/22 
Retele exterioare 

de apa 

Primaria s. 
F.Galbenei, 
r-ul Hincesti 

Antreprenor 
general 

1598932,0
0 3(trei) luni 

Nr:021 din 
decembrie 

2022 

5 

Contract de 
antrepriza nr:16 

din 
25.02.2021Retel
e exterioare de 

apa, forarea 
sondei arteziene 

Primaria sat. 
Valeni, r-ul 

Cahul 

Antreprenor 
general 

1146962,0
0 

6(sase) 
luni 

Nr: 3/21 din 
septembrie 

2021 



6 

Contract de 
antrepriza nr: 

190 din 19 
noiembrie 2021 

Retele de 
canalizare 
exterioare 

Primaria or. 
Hincesti 

Antreprenor 
general 

1153192,0
0 

6(sase) 
luni 

Nr:024 din 
mai 2022 

7 

Contract de 
antrepriza nr:62 
din 04 noiembrie 
2021.Retele de 
alimentare cu 

apa. 

Primaria sat. 
Hirboveti, r-

ul Anenii 
Noi 

Antreprenor 
general 

1693909,0
0 

5(cinci) 
luni 

Nr:11/22 
din  aprilie 

2022 

8 

Contract 
antrepriza nr:36 
din 03/03/2022 

Constructia 
retelelor de 
canalizare. 

Primaria 
com. 

Stauceni, 
mun. 

Chisinau 

Antreprenor 
general 

1213345,0
0 

5(cinci) 
luni 

Nr:032/22 
din 
septembrie 
2022 

9 

Contract 
antrepriza nr:24 
din 12/10/2022 

Retele de 
canalizare si 

apeduct 

Primaria 
com. 

Truseni, 
mun. 

Chisinau 

Antreprenor 
general 961213,00 2(doua) 

luni ------------ 

10 

Contract de 
antrepriza nr:27 
din 22 noiembrie 
2022 Retele de 

canalizare 

Primaria or. 
Vatra, mun. 

Chisinau 

Antreprenor 
general 786291,00 3(trei) luni -------------- 

11 

Contract de 
antrepriza nr:30 

din 02 decembrie 
2021 Pavarea 

unei portiuni de 
drum 

Institutia 
Publica  
Liceul 

Teoretic 
"Mihai 

Eminescu"" 
or.Straseni 

Antreprenor 
general 176785,18 5(cinci) 

luni 
Nr:12 din 
mai 2022 

12 

Contract de 
antrepriza nr:53 

din 08/02/22 
Lucrari de 
reparative 
capitala 

Primaria or. 
Ungheni 

Antreprenor 
general 

1299917,0
0 

4(patru) 
luni 

Nr:11/22 
din  iunie 

2022 

13 

Contract de 
antrepriza nr:58 

din 15 aprilie 
2022. 

Reconstructia str. 
Biruinta . 

Primaria 
com. 

Stauceni, 
mun. 

Chisinau 

Antreprenor 
general 

1553300,0
0 

3(trei ) 
luni 

Nr:04/22 
din iunie 

2022 

14 Contract de Primaria sat. Antreprenor 6423787,7 8(opt) luni ---------- 



 

antrepriza nr.39 
din 30.11.2022. 

Retele exterioare 
de apeduct. 

Zastinca, 
Soroca 

general 4 

15 

Contract de 
antrepriza nr.17 
din 20.02.2023 

Statia de tratare a 
apelor. 

Primaria sat. 
Buteni, 
Hincesti 

Antreprenor 
general 

3974423,6
2 

7(sapte) 
luni ----------- 

16 

Contract de 
antrepriza nr.86 

LD din 
10.10.2024 
Lucrari de 

amenajare si 
executia retelelor 

de canalizare 
exterioare. 

Administrati
a Nationala a 
Penitenciarel

or 

Antreprenor 
general 

5997153,6
2 3(trei) luni -------------- 
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