
Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Reparatia podului de sosea peste riul Girla Mare,

pozitionat drumul public R16 Balti-Falesti-Sculeni-Ungheni, km 62,376”
2. Numărul şi data contractului:   10/01-05/138 din 19 mai 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Chișinău str. Bucuriei 12 A
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

a) iniţiala
(la data semnării  contractului) 12 932 164,46

b) finala
(la data finalizării contractului) 13 541 763,60

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      7,5 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - 26 decembrie 2023   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
11. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____________________________



Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL

Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Lucrări de reparatie a imbracamintilor rutiere

pe drumurile publice nationale (regionale-G): LOT 39 Raionul Soldanesti G46-R9-
Dobruja-Ignatei-Scorteni-Codru Nou,R14”

2. Numărul şi data contractului:   07/02-02/375 din 30.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Chișinău str. Bucuriei 12 A
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

c) iniţiala
(la data semnării  contractului) 43 324 521,87

d) finala
(la data finalizării contractului) 43 324 521,60

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      1,5 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - 26 decembrie 2023   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
10. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________



11. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL

Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Lucrari de reparatie a strazilor din mun. Edinet”
2. Numărul şi data contractului:   nr. 59 din 21.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Primaria mun. Edineț
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Edineț
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

e) iniţiala
(la data semnării  contractului) 15 635 914,54

f) finala
(la data finalizării contractului) 15 635 914,54

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      2,5 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - iulie 2024   



            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
10. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
11. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL

Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Reparația curentă a drumurilor publice locale

din raion”
2. Numărul şi data contractului:   nr. 18 din 25.03.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Consiliul Raional Ocnita
4. Adresa  beneficiarului:  or. Ocnița
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

g) iniţiala
(la data semnării  contractului) 7 884 045,11

h) finala
(la data finalizării contractului) 7 884 045,11

7.  

 
    
                                                                                               



 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      1 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - aprilie 2024   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
10. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
11. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL

Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea   şi  obiectul  contractului:   „1.  Construcția  drumului  de  acces  dinspre  str.  Nicolae

Testemițanu la  subzona  Soroca;  2.2.  Construcția  drumului  de  acces  dinspre  traseul  R14.1  la  subzona
Soroca  în  cadrul  proiectului  „Crearea  și  dezvoltarea  infrastructurii  tehnico-edilitare  pentru  subzona
Soroca  a  Zonei  Economice  Libere  Ungheni-Business.”  în  cadrul  proiectului  „Crearea  și  dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business”

2. Numărul şi data contractului:   nr. 285/L din 29 martie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Agenția de Dezvoltare Regională Nord
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Bălți
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

i) iniţiala 17 279 585,17



(la data semnării  contractului)
j) finala

(la data finalizării contractului) 17 279 585,17

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      8 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - octombrie 2024   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
10. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
11. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL
Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Lucrari de reparatie a imbracamintilor rutiere

pe drumurile publice nationale (regionale - G):Lot XXVI Raionul Riscani G17-
G16-Tirnova-Mihaileni-Riscani-R7, km17,660-23,690”

2. Numărul şi data contractului:   nr. 07/02-02/293 din 11.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Chișinău str. Bucuriei 12 A
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)



 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

k) iniţiala
(la data semnării  contractului) 26 573 547,60

l) finala
(la data finalizării contractului) 26 573 547,60

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      2,5 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - decembrie 2024   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
10. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
11. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL

Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Lucrari de reparatie a imbracamintilor rutiere

pe drumurile publice nationale (regionale - G):Lot XVII Raionul Glodeni G24-R7-
Petruseni-Camenca-G25”



2. Numărul şi data contractului:   nr. 07/02-02/274 din 30.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Chișinău str. Bucuriei 12 A
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

m) iniţiala
(la data semnării  contractului) 18 056 546,40

n) finala
(la data finalizării contractului) 18 056 546,40

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      3 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - decembrie 2024   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
10. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
11. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL



Anexa nr. 12

EXPERIENŢĂ      SIMILARĂ   
1. Denumirea  şi obiectul contractului:  „Lucrari de reparatie a imbracamintilor rutiere

pe drumurile publice nationale (regionale - G): Lot III raionul Briceni: G4-M5-
Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5”

2. Numărul şi data contractului:   nr. 07/02-02/261 din 29.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului :  Administratia de Stat a Drumurilor 
4. Adresa  beneficiarului:  mun. Chișinău str. Bucuriei 12 A
5. Ţara :    Republica  Moldova
6. Calitatea în care  a participat la  întreprinderea contractului: Antreprenor general

  (se notează opţiunea corespunzătoare)
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
 antreprenor asociat
 subantreprenor

Valoarea  contractului exprimată  în  moneda
(lei) în  care  s-a

încheiat contractul

exprinată
în echivalent
dolari  SUA

o) iniţiala
(la data semnării  contractului) 15 713 414,40

p) finala
(la data finalizării contractului) 15 713 414,40

7.  

 
    
                                                                                               

 
8. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea   contractului,   natura  acestora  şi  modul  lor   de

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .  
9.   Perioada de execuţie a lucrarilor: (4 luni)

 a)  Contractată   -      2 luni    
            b)  Efectiv realizată :   - noiembrie 2024   
            c)  motivul  de  decalare  a  termenului  contractat (dacă este  cazul),  care  va fi susţinut pe 
             bază de acte adiţionale  încheiate  cu  beneficiarul:  _________________________________

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finală  Proces verbal de receptie finala 
10. Principalele  remedieri  şi  completări  înscrise  în  procesul-verbal  de  recepţie

____________________________________________________________________________
11. Alte aspecte  relevante prin  candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de  lucrări
prevăzute în  contracte. 

Data completării: 11.12.2024



Semnat: _____________________________

Nume:                                   Sau Spiridon

Funcţia în cadrul firmei:       Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: IPS Corsag SRL

















































A prob. 

PROCES-VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUC 

Nr. ~din t. B ,of ~ eem lvrt'e 2023 

privind lucrarile de reparatie a lmbracamintei rutiere (restabilirea straturilor de baza ~i de 
uzura, ranforsarea lmbracamintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea 
elementelor geometrice existente) la categoria tehnica a drumurilor regionale cu indicele ,,G", 
conform anexei nr. 3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru 
drumurile publice nationale pe anul 2023, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 73 din 
22.02.2023, executate In cadrul contractului nr. 07/02-02/274 din 30 august 2023 , lncheiat lntre 
i.s. ,,Administratiade Stat a Drumurilor" (Beneficiar) ~i lntre IPS ,,Corsag" S.R.L. (Antreprenor) 
pentru lucrarile de reparatie a lmbracamintei rutiere pe drumul 024 R 7 - Petru~eni - Camenca -
025, raionul Glodeni. 

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini lntocmit de Beneficiar. 

2 .Comisia de receptie desemnata de ls. ,,Administrafia de Stat a Drumurilor " prin 
ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 ~i-a desfa~urat activitatea in perioada 
Zo olteurJ/oo'f 2023 fiind formata: 

Pre~edinte: 

Membri: 

Invitati: 

Vladimir Lupu 

Dumitru Calin 
Grigore Parvan 

Sergiu Godiac 
Victor Serdiuc 
Valerii Trestian 
Nicolae Gudumac 

Spiridon Sau 
Tudor Vasilachi 

- director adjunct, i.s. ,,ASD"; 

- ~ef, serviciu supraveghere, f .S. ,,ASD"; 
- consultant, serviciu siguranta rutiera, f.s. ,,ASD"; 
- ~ef, serviciu drumuri , Ls. ,,ASD"; 

- ~ef, serviciu poduri, i.s. ,,ASD"; 
- director S.A. ,,Drumuri - Rl~cani " 

- ~ef sector Glodeni , S.A. ,,Drumuri - Rl~cani" 

- director, IPS ,,Corsag" S.R.L. (antreprenor); 
- responsabil tehnic, i.s. ,,ASD". 

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor :fa.cute, propune: 

4. Costul lucrarilor de facto pentru drumul mentionat constituie total - 18 442 956, 49 lei 
dintre care LCM -18 056 546, 40 lei. 

LS. «Administratia de Stat 
a Drumur~r,, 

IN1'EJINE Nr. 0 
"ti.: OI 2oi' 3 



I • 

" . 
5. Comisia de recepfie a lucrarilor finalizate propune ca costul volume/or lucrarilor 
specificate fn anexa nr. 2, fn valoare de - 18 056 546, 40 lei sa fie direcfionat la 
majorarea costului drumurilor respective. 

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: 

dolw«ltrAA ieeep/lu' odi t'e,_dt'z/u &.u: /)tntO:Jzluo_ w&fo1kelr' 

61
• Descrierea obiectului recomandat spre receptie: 

Lucrarile de reparatie a imbracamintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu 
scopul ajustarii elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnica a drumurilor regionale. 
Programul de lucrari executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr. 73 din 22.02.2023. 
Pe sectorul de drum netionat s-au executat urmatoarele lucrari principale: 

l .Scarificarea ~i profilarea drumului existent. 
2. Adaugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatra sparta cu ciment. 
3.Amenajarea stratului de egalizare din mixtura asfaltica Hmed - 5cm. 
4. Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica H-4cm. 

5. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere. 

7. Prezentul proces-verbal , continind 2 file ~i 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost 
incheiat astazi z_ 3 o[ t ce.1>1 /Jn} e 2023 in 6 exemplare. 

Comisia: 

Pre~edinte: 

Membri : 

Vladimir 

Sergiu Godiac ~ 
Grigore Parva~ 
Victor Serdiu~ 

Nicolae 

I 

' 
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