

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii(7 buc) la Grădinița de copii „Garofița,, | Primăria comuna Mingir, r. Hîncești | Antreprenor general | 540 655, 00 lei | 45 zile | |
| 2 | Reparația rețelelor ingineresti ale clădirii din bd.Dacia 4 | Direcția general locativ-comunală și amenajare | Antreprenor general | 308 787, 19 lei | 15 zile | |
| 3 | Lucrări de reparație capitală a cladirii stației de salvatori și pompierii | Primăria comuna Mingir, r. Hîncești | Antreprenor general | 108 324, 00 lei | 30 zile | |
| 4 | Lucrări de reparație în cadrul secției medicina de familie | Centrul Consultativ Diagnostic MA al RM | Antreprenor general | 99 090, 00 lei | 45 zile | |
| 5 | Lucrări de reparație a scarilor și copertinelor la gradinița de copii "Albinuta" din s. Cucoara, r. Cahul." | Primăria comuna Cucoara | Antreprenor general | 93 310, 00 lei | 30 zile | |
| 6 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului Blocului "C" la I.P. Gimnaziul "G.Coșbuc" cu sediul în comuna Andrușul de Jos ,r.Cahul" | Elve-Construct SRL | Subantrepriză | 125 482, 00 lei | 90 zile | |
| 7 | Schimbarea învelitorii acoperișului Blocului "A" al L.T. "Grigore Vieru" din comuna Borogani, r.Leova" | Elve-Construct SRL | Subantrepriză | 234 490, 00 lei | 60 zile | |
| 8 | Lucrării de termoizolare la Gimnaziul "Ion Creangă" cu sediul în comuna Zîrnești, r. | Elve-Construct SRL | Subantrepriză | 347 575, 00 lei | 90 zile | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------------------|-----------------|---------|--|
| | <i>Cahul</i> | | | | | |
| 9 | <i>Lucrări de reparație capitală a et. IV și bucătăriei în căminul nr. 2</i> | <i>I.P Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.</i> | Antreprenor general | 149 367, 00 lei | 30 zile | |
| 10 | <i>Achiziționarea mobilierului urban</i> | <i>Direcția generală locativ-comunală și amenajare</i> | Antreprenor general | 2 089800,00 lei | 15 zile | |
| 11 | <i>Lucrări de reparația capitală a acoperișului blocului central de studii la Gimnaziul Ștefan Cel Mare</i> | <i>Gimnaziul Ștefan Cel Mare , s.Mihailovca , r-nu Cimișlia</i> | Antreprenor general | 630 031.44 lei | 60 zile | |
| 12 | <i>Amenajarea zonei de odihnă și agreement cu reconstrucția izvorului in com.Mirzești</i> | <i>Primăria c.Mirzești</i> | Antreprenor general | 301 693.40 lei | 90 zile | |
| 13 | <i>Lucrări de reparație capitală a acoperișului la gimnaziul Sloveanca</i> | <i>Direcția educație Sîngerei</i> | Antreprenor general | 181 806.04 lei | 60 zile | |
| 14 | <i>Lucrari de constructie a blocurilor sanitare</i> | <i>I.P Gimnaziul Ion Creanga din or.Calarasi</i> | Antreprenor general | 342 300.08 lei | 60 zile | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|------------------|---------|--|
| 15 | Lucrari de amenajarea a unei zone de agrement in satul Țighira, r-nul Ungheni | Primăria Negurenii Vechi | Antreprenor general | 199 490.99 lei | 60 zile | |
| 16 | Constructia unui teren de joaca multifunctional | Primaria s.Alexeevca, r-nul Ungheni | Antreprenor general | 139 306.49 Lei | 60 zile | |
| 17 | Lucrari de amenajare a teritoriului la Liceul Teoretic „Nicolae Nekrasov,, | „DAAC-Hermes,, | Antreprenor general | 306 070.50 lei | 60 zile | |
| 18 | Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile blocului din sectoarele Botanica și Buiucani. | Direcția generală locativ-comunală și amenajare | Antreprenor general | 1 780 000,00 lei | 75 zile | |
| 19 | Lucrări de reparație a parterului și etajului nr.1, situate la adresele: str.Socoleni,15 scr.1; str.Socoleni, 13 scr.12; str.Socoleni, 11, scr.1,2; str.Calea Orheiului 107, scr.1 gestionate de către întreprindere. | Î.M.G.F.L nr.21 în proces de faliment | Antreprenor general | 294 329.03 lei | 30 zile | |

Data : 18/ august/ 2022

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.

