



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 1575/23 / din 05.08.2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "FRAI CONSTRUCT" S.R.L., IDNO 1010600027155 conform cererii cu nr. de intrare 7206/23 din 03.07.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.
Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.07.05 08:55:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV

Sergiu Grecu
Tel: 022 22-62-59

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 10:02:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



str. Mihail G. Pogonin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **102/QMS-23**

Se certifică Sistemul de Management al Calităţii al /
It is hereby certified that the Quality Management Systems of

FRAI CONSTRUCT S.R.L.

MD-2044, str. P. Zadnipru, 19/3, mun. Chişinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de terasament. Lucrări de construcţii a drumurilor, autostrăzilor, podurilor şi tunelurilor.

Închirierea echipamentelor pentru construcţii cu personal de deservire aferent.

Comerţ cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru industria minieră şi construcţii.

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente utilizate în industrie, comerţ şi transporturi.

Transporturi rutiere de mărfuri. Alte servicii în creşterea producţiei agricole.

Earthworks. Construction works of roads, highways, bridges and tunnels.

Rental of construction equipment with related service personnel.

Wholesale of machinery and equipment for the mining and construction industry.

Wholesale trade of other machinery and equipment used in industry, commerce and transport.

Road transport of goods. Other services in increasing agricultural production.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN)

enumerate mai jos, recunoscute internaţional:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

0161, 4211, 4213, 4312, 4663, 4669, 4941, 7732

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale şi reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems

Utilizarea şi validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Calităţii.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Quality management Systems

Emitere iniţială 03.07.2023
First issue

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS



Data scadenţă 03.07.2026
Expiry date

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:58:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



07.2024
LOC
VIZĂ

07.2025
LOC
VIZĂ

CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **103/EMS-23**

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /
It is hereby certified that the Environmental Management Systems of

FRAI CONSTRUCT S.R.L.

MD-2044, str. P. Zadnipru, 19/3, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de terasament. Lucrări de construcții a drumurilor, autostrăzilor, podurilor și tunelurilor.

Închirierea echipamentelor pentru construcții cu personal de deservire aferent.

Comerț cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi.

Transporturi rutiere de mărfuri. Alte servicii în creșterea producției agricole.

Earthworks. Construction works of roads, highways, bridges and tunnels.

Rental of construction equipment with related service personnel.

Wholesale of machinery and equipment for the mining and construction industry.

Wholesale trade of other machinery and equipment used in industry, commerce and transport.

Road transport of goods. Other services in increasing agricultural production.

07.2024

LOC
VIZĂ

07.2025

LOC
VIZĂ

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

0161, 4211, 4213, 4312, 4663, 4669, 4941, 7732

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Environmental Management Systems.

Emitere inițială 03.07.2023
First issue

Data scadență 03.07.2026
Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:37:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1371

Eliberat domnului (doamnei): **Covaliov Anatoli**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
a) drumuri și piste de aviație.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri
funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **30 aprilie 2021**

Valabil până la **30 aprilie 2026**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:37:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Frai Alexandru reprezentant împuternicit al “FRAI CONSTRUCT” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1690803795173 din data 16/08/2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Frai Alexandru	2001004000607

Data completării: 15.08.2023

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: “FRAI CONSTRUCT” SRL

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:31:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. __

din 03 iulie 2023

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare/ Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier, maiștri:				
	Procopciuc Mihai	superioare	10	30	2020-DS 1052 din 20.08.2020
	Covaliov Anatoli	superioare	40	50	2020-DȘ 1371 din 30.04.2021
	Personal atestat în domeniul securității și sănătății muncii				
	Frai Alexandru	Medii			Adeverință nr. 26 din 25.09.2020
	Procopciuc Mihai	Medii			Adeverință nr. 28 din 25.09.2020
Specialiști:					
	<u>Excavatoriști:</u>				
	Sava Ion	Medii	30		
	Berdianu Vasile	Medii	35		
	Naziru Valeriu	Medii	30		
	Covalciuc Ion	Medii	6		
	Mascautan Ilie	Medii	20		

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:33:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





	<u>Compactori:</u>				
	Jardan Vitalie	Medii	15		
	Pilici Serghei	Medii	10		
	Iasco Denis	Medii	10		
	Gisca Ilie	Medii	25		
	<u>Autoincarcatori:</u>				
	Jedulea Valeriu	Medii	15		
	Chetrari Victor	Medii	7		
	<u>Buldozeristi:</u>				
	Covalciuc Ion.V	Medii	25		
	Ceban Valeriu	Medii	31		
	Grosu Gheorghe	Medii	30		
	Furtuna Ion	Medii	30		
	<u>Automacaragiu:</u>				
	Verdes Serghei	Medii	11		
	<u>Autogreideristi:</u>				
	Ursu Andrei	Medii	40		
	Semenov Nicolae	Medii	10		
	<u>Soferi auto:</u>				
	Rusu Vasile	Medii	25		
	Chitanu Vasile	Medii	10		
	Parasii Constantin	Medii	30		
	Zamorniac Vasile	Medii	10		
	Arnaut Constantin	Medii	10		
	Maler Serghei	Medii	25		
	Cotofan Andrei	Medii	12		
	Mitu Valeriu	Medii	25		
	Josu Petru	Medii	20		
	Lazar Mihai	Medii	15		
	Lazar Gheorghe	Medii	15		
	Gabura Vadim	Medii	25		
	Nemet Constantin	Medii	25		
	Carcea Ion	Medii	20		
	Batir Dmitri	Medii	25		
	Oloi Alexei	Medii	22		
	Barbalat Anatoli	Medii	25		
	Negoi Dmitri	Medii	15		
	Culic Vitali	Medii	20		

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: "FRAI CONSTRUCT" SRL



Terasamente. Stabilizari. Transport

Anexa nr. 14 la
Documentația standard nr. __
din _ mai 20__

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	Excavatoare:			
1	Excavator Liebherr A904C	unitate	2	Proprii
2	Excavator Liebherr A914C	unitate	2	Proprii
3	Excavator Liebherr A924C	unitate	1	Proprie
4	Excavator ATLAS 1404	unitate	1	Proprie
5	Excavator ATLAS 1204	unitate	1	Proprie
6	Excavator ATLAS 1304	unitate	1	Proprie
	Autogredere:			
7	Greder O&K F 156	unitate	2	Proprii
	Autoîncărcător:			
8	Incarcator CATERPILLAR 236D	unitate	1	Proprie
9	Incarcator CATERPILLAR 226B	unitate	1	Proprie
	Compactoare:			
10	Compactor HAMM 2311 SD	unitate	1	Proprie
11	Compactor HAMM 2520 D	unitate	1	Proprie
12	Compactor HAMM 2311 SD	unitate	1	Proprie
13	Compactor HAMM 2311 SD	unitate	1	Proprie
14	Compactor HAMM 3520 HT	unitate	1	Proprie
15	Compactor Wacker 2t	unitate	1	Proprie
	Buldozere:			
16	Buldozer CATERPILLAR D6N	unitate	1	Proprie
17	Buldozer CATERPILLAR D4K	unitate	1	Proprie
18	Buldozer CATERPILLAR D3G	unitate	1	Proprie
19	Buldozer KOMATSU D61PXL	unitate	1	Proprie
	Autobasculate:			
20	Autocamion MAN TGA 33.460	unitate	2	Proprii

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:34:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





21	Autocamion MAN TGS 41.480	unitate	1	Proprie
22	Autocamion MAN TGS 41.480	unitate	1	Proprie
23	Autocamion MAN TGS 41.470	unitate	1	Proprie
24	Autocamion KAMAZ 6520(Autocisterna)	unitate	2	Proprii
25	Autocamion KAMAZ 65115	unitate	1	Proprie
26	Autocamion Renault Kerax	unitate	1	Proprie
27	Autobasculanta Iveco Magirus	unitate	1	Proprie
28	Autobasculanta Iveco Trakker	unitate	10	Proprii
29	Reciclator AMAG	unitate	2	Proprii
30	Distribuitor de ciment Iveco Euro Cargo	unitate	1	Proprie
31	Distribuitor de ciment Mercedes Benz Arocs SW16	unitate	1	Proprie
32	Distribuitor de asfalt VOGELE	unitate	1	Arenda
33	Masina de taiat asfalt Husqvarna FS 413	unitate	1	Proprie
34	Tabla compactoare Bomag	unitate	1	Proprie
35	Placa vibratoare Wacker 900kg.	unitate	1	Proprie
	Mijloace de masurat			
35	Nivela laser cu cap rotativ HILTI PR35	unitate	1	Proprie
37	Nivela laser cu cap rotativ HILTI PR30-HVSG	unitate	1	Proprie
38	Nivela laser cu cap rotativ HILTI PR300-H2VS	unitate	1	Proprie
39	Aparat de masurat GPS tip Spectra SP80/Trimble TSC 7 (verificare metrologică nr. G-274 BVM – G005498 din 24.05.2023 valabil până la 23.05.2024)	unitate	1	Proprie
40	Aparat de masurat GPS tip Spectra SP85/Trimble TSC 7 (verificare metrologică nr. G-276 BVM – G005500 din 24.05.2023 valabil până la 23.05.2024)	unitate	1	Proprie
41	Aparat de masurat GPS tip Spectra SP85/MM60 (verificare metrologică nr. G-275 BVM – G005499 din 24.05.2023 valabil până la 23.05.2024)	unitate	1	Proprie

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: "FRAI CONSTRUCT" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de terasament si amenajarea teritoriului**
2. Numărul și data contractului: nr. **Nr.3/P din 03.01.2023, Anexe 1**
3. Denumirea/numele beneficiarului **“Porco Bello” SRL**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str.Mihai Viteazu, 17**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat • subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la

data semnării contractului) **2 387 296,00 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **2 387 296,00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 1 (una) luna
- b) efectiv realizată 1 (una) luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces Verbal de recepție Nr1 din 28.03.2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**

Data completării: 15.08.2023

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: “FRAI CONSTRUCT” SRL

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:34:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Contract Nr. 3/P, din 03 ianuarie 2023
de executie lucrari de constructie

"FRAI Construct" srl, în persoana Administratorului **Frai Alexandru**, care activează în baza Statutului, în calitate de "ANTREPRENOR", pe de o parte, și "Porco Bello" srl, reprezentată de către administratorul **Volcinschi Andrei**, în calitate de "BENEFICIAR", pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

"ANTREPRENORUL" se obliga sa execute lucrari de constructie, conform devizului de cheltuieli si anexa contractuala, la proiectul Beneficiarului, iar "BENEFICIARUL" se obligă să achite retribuiția stabilită în prezentul Contract.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. "BENEFICIARUL" este în drept:

- 2.1.1. Să verifice calitatea lucrarilor executate la orice fază de executare a acestora;
- 2.1.2. Să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii ANTREPRENORULUI pe care le consideră necesare pentru prestarea corespunzătoare a lucrarilor de constructie;
- 2.1.3. Să refuze semnarea Procesului-Verbal de predarea-primire a lucrarilor de constructie sau să-l semneze cu rezerve în cazul în care lucrarilor de constructie au fost executate necorespunzător.

2.2. "BENEFICIARUL" este obligat:

- 2.2.1. Să înștiințeze pe mecanizatori de amplasarea tuturor telecomunicațiilor subterane;
- 2.2.2. În cazul serviciilor de transport să asigure securitatea la trafic la locul încărcării (de exemplu: amplasarea indicatoarelor rutiere, delegarea persoanei responsabile pentru dirijarea traficului);
- 2.2.3. Să asigure paza unităților tehnice la locul executării lucrarilor de constructie pe tot parcursul derulării acestora.

2.3. "ANTREPRENORUL" este în drept :

- 2.3.1. Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului si a Anexelor contractului;
- 2.3.2. Să solicite "BENEFICIARULUI" informații și documente (planse de proiect, schite de proiect, alta documentatie tehnica) executării lucrarilor de constructie, pe care le deține „BENEFICIARUL”;
- 2.3.3. Înainte de încheierea Contractului, să furnizeze "BENEFICIARULUI", în măsura în care circumstanțele o permit, toate informațiile referitoare la natura lucrării sau prestației la bunurile și termenul necesare lucrării sau prestației.

2.4. "ANTREPRENORUL" este obligat :

- 2.4.1. Să prezinte unitățile tehnice complet funcționale tehnic în timpul stabilit de către ambele părți.
- 2.4.2. Să îndeplinească lucrarile de constructie în termenul indicat în anexa contractuala semnată de ambele părți contractante, ce se va anexa la prezentul contract. Dacă termenul de executare nu a fost stabilit, "ANTREPRENORUL" se obligă să execute lucrarile de constructie într-un termen rezonabil;
- 2.4.3. ANTREPRENORUL va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă cu echipament de protecție, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate, precum și poartă răspundere deplină și unilaterală pentru respectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă în ceea ce privește personalul (salariații) implicat în executarea contractului;

III. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Prețul executării lucrarilor de constructie se stabilește de comun acord de către părțile contractante în dependență de genul, volumul și complexitatea acestora, care vor fi indicate în **Devizul de cheltuieli si Anexele**, care fac parte integrantă a prezentului Contract;
- 3.2. Volumul lucrarilor de constructie executate se vor evalua săptămînal sau lunar în dependență de natura și complexitatea acestora.
- 3.3. Lucrarile de constructie vor fi documentate printr-un Proces-Verbal de predare-primire a lucrarilor de constructie și semnate de către persoanele responsabile ale ambelor părți în termen de maxim 3 zile de la data finisării lucrărilor sau în ultima zi a lunii în care au fost efectuate acestea;



3.4. Plata pentru lucrarile de constructie se efectuează de „BENEFICIAR” conform „Procesului-Verbal de predare-primire a lucrarilor de constructie”, în decurs de 3 (trei) zile bancare de la semnarea acestuia, sau a facturii fiscale sau a ambelor.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

4.1. În caz de neachitare a costurilor a lucrarile de constructie executate în termenul stabilit de prezentul Contract și Anexelor acestuia, „BENEFICIARUL” va achita o penalitate de 0,1 % din costul serviciilor prestate pentru fiecare zi calendaristică întârziată;

4.2. Neexecutarea și nepredarea în termen a lucrarile de constructie de către „ANTREPRENOR”, atrage după sine dreptul „BENEFICIARUL” de a cere „ANTREPRENORULUI” plata unor penalități, care se stabilesc de comun acord, reprezentând 0,1 % din costul lucrarilor de constructie neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, care a depășit termenul stabilit pentru executarea acestora.

4.3. „ANTREPRENORUL” nu poartă răspundere pentru stoparea lucrului, dacă acesta a survenit în rezultatul deteriorării mecanismelor, din cauze ce nu depind de „ANTREPRENOR”;

4.4 În caz de deteriorare a mecanismelor sau a telecomunicațiilor subterane aflate în solul destinat excavării, din vina „BENEFICIARULUI”, ultimul recuperează prejudiciul material cauzat;

4.5.1 În caz că una din telecomunicațiile subterane, fie electrică, telefonică, conductă de gaz sau apă este deteriorată din vina „ANTREPRENORUL” acesta este obligat să anunțe organele competente ce țin de înlăturarea incidentului produs, pentru a evita alte consecințe;

4.5.2 În caz că una din telecomunicațiile subterane, fie electrică, telefonică, conductă de gaz sau apă este deteriorată din vina „BENEFICIARULUI”, acesta este obligat să anunțe organele competente ce țin de înlăturarea incidentului produs, pentru a evita alte consecințe;

4.6. În cazul în care anumite telecomunicații vor fi deteriorate din cauza „ANTREPRENORULUI” (de exemplu: eroarea de manevrare a mecanismelor), „ANTREPRENORUL” va suporta toate cheltuielile pentru reparația acestora;

4.7. În caz că vor apărea abateri de la planul general de săpături, plan general al construcției, plane cu construcții din beton armat, din vina sau la solicitarea „Beneficiarului” „ANTREPRENORUL” nu va fi responsabil de înlăturarea abaterilor respective.

V. REZILIEREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul Contract poate fi reziliat în mod unilateral de „ANTREPRENOR” în cazul în care „BENEFICIARUL” devine insolubil, își încetează activitatea și nu achită plata pentru lucrarile de constructie.

5.2. „BENEFICIARUL”, poate rezilia contractul oricând pînă la realizarea completă a lucrării sau a prestației, fiind obligat să plătească „ANTREPRENORULUI” retribuția pentru lucrările sau prestațiile efectuate și să repare prejudiciul cauzat prin reziliere.

VI. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEXECUTAREA OBLIGAȚIUNILOR CONTRACTUALE

6.1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea, demonstrează una din următoarele circumstanțe:

a) ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 6.2. al prezentului contract;

b) cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației în temeiul art.914 Cod Civil al Republicii Moldova.

6.2. Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Prin impediment înțelegem toate circumstanțele care survin după încheierea prezentului Contract și care constau în evenimente imprevizibile, inevitabile, independente de voința părților în conformitate cu legislația Republicii Moldova (ex: calamități naturale, greve, război), care în mod absolut împiedică partea să-și execute total sau parțial obligațiile contractuale;

6.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

6.4. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art.926-932 Cod Civil al Republicii Moldova, care se aplică în mod corespunzător;

6.5. Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, în termen de 3(trei) zile, după ce partea, care invoca a



cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări;

6.7. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

VII. LITIGII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere prin intermediul instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

7.2. Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

7.3. Orice modificare a clauzelor acestui contract este posibilă prin acordul scris al părților.

7.4. Părțile contractante se obliga să informeze în scris una pe cealaltă despre următoarele schimbări: a adresei juridice, a conturilor de decontări, despre reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor sale precum și despre alte schimbări survenite în activitatea părților.

7.5 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate.

7.6. Cu acordul părților contractante, orice notificare adresată de către una din părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi expediată prin posta sau poștă electronică, la adresa prevăzută în prezentul Contract. Acesta prevedere este stipulată în Codul Civil al RM, art. 22, al.4.

7.7. Varianta scanată a prezentului Contract și a Procesului-Verbal de predare-primire a serviciilor mecanizate, semnată și ștampilată de părți, echivalează cu originalul Contractului și a Procesului-Verbal întocmit în formă scrisă.

7.8. Condițiile prezentului contract au fost negociate de părți personal și în prealabil, Contractul este citit, conținutul este înțeles, nu conține clauze abuzive pentru Parti, consimțământul părților la semnarea contractului nu este viciat, fiind semnat în lipsa unui concurs de împrejurări grele și în lipsa constringerilor fizice și psihice.

7.9. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor între părți stipulate în prezentul Contract.

7.10. Contractul este încheiat astăzi **03 ianuarie 2023** în 2 exemplare originale, ambele în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică.

VIII. RECHIZITELE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

"FRAI Construct" srl

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chișinău

c/b PROCBMD22

TVA 0404285

c/f 1010600027155



Frai Alexandru

L.S.

BENEFICIAR:

"Porco Bello" SRL

mun. Chisinau, str. Mihai Viteazul 17

IBAN MD26EN000000222414341895

B.C. "Energbank" S.A., fil. Centru

c/b ENEGMD22895

TVA 0505937

c/f 1008600059515

Volcinschi Andrei

L.S.





Beneficiar: "Porco Bello" SRL
Amplasarea obiectivului: s.Cimiseni, r-nul Criuleni

03 ianuarie 2023

**ANEXA 1 la
CONTRACTUL DE
EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE
Nr. 3/P din 03 ianuarie 2023**

Chişinău, 03 ianuarie 2023

1. Prezenta anexă face parte componentă din contractul de prestări servicii mecanizate.
2. Obiectul Anexei constituie lucrari de terasament si amenajarea teritoriului.
3. Tarifele pentru serviciile mecanizate sunt:

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U. M.	PRET (LEI)	VOLU M	VALOARE (LEI)
Suprafata amenajata elevator					
1.	Executarea stratului de baza din argila locala stabilizata cu ciment M400. Cuprinde: asternerea dozata a cimentului pe suprafata de argila locala, amestecarea cu reciclatorul a cimentului si argilei, amenajarea cu autogrederul, compactarea argilei. Grosimea medie de stabilizare 25 cm	M ²	1 lei	7.607	7.607 lei
2.	Executarea stratului de forma din amestec optimal, sort 0/32, M400, stabilizat cu ciment. Cuprinde: amenajarea intr-un strat de 13-15cm a amestecului optimal,, asternerea dozata a cimentului pe suprafata de piatra cu savura, amestecarea cu reciclatorul a cimentului, savurei si pietrisului, amenajarea cu autogrederul a amestecului stabilizat, compactarea amestecului din piatra si savura	M ²	75 lei	7.607	570.525 lei
Suprafata amenajata acces hala					
1.	Executarea stratului de baza din argila locala stabilizata cu ciment M400. Cuprinde: asternerea dozata a cimentului pe suprafata de argila locala, amestecarea cu reciclatorul a cimentului si argilei, amenajarea cu autogrederul, compactarea argilei. Grosimea medie de stabilizare 25 cm	M ²	75 lei	2.582	193.650 lei
2.	Executarea stratului de forma din amestec optimal, sort 0/32, M400, stabilizat cu ciment. Cuprinde: amenajarea intr-un strat de 13-15cm a amestecului optimal,, asternerea dozata a cimentului pe suprafata de piatra cu savura, amestecarea cu reciclatorul a cimentului, savurei si pietrisului, amenajarea cu autogrederul a amestecului stabilizat, compactarea amestecului din piatra si savura .	M ²	75 lei	2.582	193.650 lei
3.	Servicii excavare+transport, distanta de 200m Argila: Kamaz CQM762: 26rute x 14m3=336m3 Argila: Kamaz 65115 CPZ670 22rute x 10m3=220m3 Decapare: Kamaz CQM762: 13rute x 14m3=182m3 Decapare: Kamaz 65115 CPZ670 9rute x 10m3=90m3 Total: 528m3	M ³	35 lei	528	18.480 lei
Reparatii drum existenta si reparatii acces Biogaz					
1.	Executarea stratului de forma din amestec optimal, sort 0/32, M400, stabilizat cu ciment. Cuprinde: amenajarea intr-un strat de 13-15cm a amestecului optimal,, asternerea dozata a cimentului pe suprafata de piatra cu savura, amestecarea cu reciclatorul a cimentului, savurei si pietrisului, amenajarea cu autogrederul a amestecului stabilizat, compactarea amestecului din piatra si savura .	M ²	75 lei	1.121	84.075 lei
2.	Ciment M400 (inclusiv livrarea)	tone	200.4	2.750	551.100 lei
3.	Amestec optimal din calcar, 0/32, M400 (inclusiv livrarea)	tone	2.126,31	350	744.208,50 lei
4.	Teava din Beton (inclusiv livrarea si montarea)	buc	12.000	2	24.000 lei
TOTAL: 2.387.296 lei					Inclusiv TVA: 397.882,67 lei

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 28.03.2023

privind Lucrari de terasament si amenajarea teritoriului, s.Cimiseni, r-nul. Criuleni
executată în cadrul contractului nr. Nr.3/P din 03.01.2023, Proces Verbal Nr.1 încheiat între "Porco Bello" SRL în calitate de Beneficiar și "FRAI CONSTRUCT" SRL în calitate de Antreprenor pentru Lucrari de terasament si amenajarea teritoriului, s.Cimiseni, r-nul. Criuleni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Dispoziției Nr.1 din 28.03.2023 emisă de către "Porco Bello" SRL în intervalul, ora 10.00-17.00, fiind formată din:

1. Volcicyschi P. AB
2. Onofrei A. AB
3. Frai A.
4. Procopciuc M. D.
5. _____

2. Au mai participat la recepție:

Frai Alexandru - Director "FRAI CONSTRUCT" SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.02.2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27.02.23 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3

7) Valoarea obiectului este de 2.387.296 lei, inclusiv TVA.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

s.Cimiseni, r-nul. Criuleni

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la data de 28.03.23 în 3 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucrărilor:

1. Valevici A. 
2. Onofrei A. 
3. Frai' A. 
4. Procopciuc M. & Măntu - DS.
5. _____

10. Lucrarile de terasament si amenajarea teritoriului s.Cimiseni, r-nul. Criuleni, este,

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"FRAI CONSTRUCT" SRL

"Porco Bello" SRL

" 28 " 2023

" 28 " 03 2023



Anexa nr.2

la procesul-verbal de recepție

nr. 1 din 28.03 2023

Observațiile comisiei de recepție

Președintele comisiei

Noleiuschi A. Alex

Responsabil tehnic

Onofrei A. D. B.

Reprezentantul antreprenorului

Frai A. Alex

Anexa nr.3

la procesul-verbal de recepție

nr. 1 din 28. 03. 2023

Constatările comisiei de recepție

Președintele comisiei

Volcinschi A. 

Responsabil tehnic

Duofrei A. 

Reprezentantul antreprenorului

Frai A. 

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de terasament si amenajarea teritoriului Arena Polivalenta, com. Stauceni, mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului: nr. **Nr.1/AR/18 din 10.10.2023, Anexe 1,3,4,5,6,7,8**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ICS“Summa” SRL**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str.M. Varlaam 77**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat • subantreprenor

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială | (la | |
| data semnării contractului) | <u>38 086 584,44 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>38 086 584,44 lei</u> | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată: **10.10.2018 – 31.12.2019**
- b) efectiv realizată **10.10.2018 – 31.12.2019**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor **Nr. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 12, 11, 13, 14,15 16,17,**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**

Data completării: 15.08.2023

Semnata:

Nume: Frai Alexandru

Functia în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: “FRAI CONSTRUCT” SRL

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:34:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1/AR/18

г. Кишинев

10 октября 2018 г.

ICS „Summa” SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице менеджера проекта Ali Sulhi Cicerali, действующей на основании доверенности пг. AS/1 с 24/08/2018, и, „Frai Construct” SRL, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице администратора Фрай Александр, действующее на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Стороны договорились о том что Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется: выполнить земельные работы по объекту Поливалентная арена национального значения, ком. Ставчены, незастроенный участок, кадастровый номер 3153209.006 в соответствии с проектно-сметной документацией, именуемое в дальнейшем **Комплексе работ.**
- 1.2. К настоящему договору действуют на момент подписания нормы СНиП, ГОСТ, на территории Республики Молдова.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

Цена услуг согласовывается договаривающимися сторонами в зависимости от их типа, объема и сложности, которые указываются в Приложении, и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами, согласно утвержденного графика:

Начало работ - 10.10.2018 г.
Окончание работ - 31.12.2019 г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности «Заказчика»

- 4.1.1. Для производства подготовительных работ Заказчик не предоставляет Подрядчику аванс.
- 4.1.2. Указания Заказчика, необходимые для своевременного и качественного проведения Комплекса работ обязательны для Подрядчика.
- 4.1.3. Оформить и выдать Подрядчику проектную документацию на Комплекс работ, выполненную в соответствии с действующих нормативов, утвержденную соответствующими органами и службами города (включая подземные сети).
- 4.1.4. Обеспечить ритмичное финансирование работ в пределах сметной стоимости договора.
- 4.1.5. Выдает исполнителю разрешение на производство работ.
- 4.1.6. Осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объемов и стоимости выполненных работ проекту, сметам, требования нормативов.
- 4.1.7. Обеспечить охрану на строительной площадке во время всей деятельности.
- 4.1.8. Обеспечить комплекс мер по безопасности дорожного движения при въездах и выездах на строительную площадку (расположение дорожных знаков, ответственное лицо за управление движением);

4.2. Права и обязанности Подрядчика

- 4.2.1. Оказать содействие Заказчику в оформлении проектно-сметной документации на производство Комплекса работ, указанных в п.1.1. настоящего договора.
- 4.2.2. Предоставить график производства работ со сроками согласованными сторонами на условиях настоящего договору.
- 4.2.3. Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ согласно графику Аппенд 1 настоящему договору.
- 4.2.4. Качественно выполняет все виды работ. Некачественно выполненные работы переделает без дополнительной оплаты в разумные сроки, в соответствии со СНиП.

- 4.2.5. Оформляет согласно Legea Nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii своевременно исполнительную документацию и предоставляет ее рабочей комиссии.
- 4.2.6. Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
- 4.2.7. Устраняет выявленные при эксплуатации скрытые дефекты, допущенные по своей вине в течение графика производство работ на свой счет.
- 4.2.8. Механизмы и инструменты необходимые для производство земляных работ согласно настоящему договору поставляет подрядчик, а также содержание и ремонт.
- 4.2.9. Подрядчик обязуется выезжать за пределы строительной площадки только если его техника находится в должном, очищенном от грязи состоянии. Подрядчик несет ответственность перед авторизированными органами за проезд своей техники по дорогам города и гарантирует отсутствие следов и мусора на дорогах после проезда своей техники.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

- 5.1. Объем выполненных работ оценивается еженедельно или не позднее 2 (двух) недель в зависимости от их характера и сложности.
- 5.2. Услуги должны быть задокументированы через Акт сдачи приемки выполненных работ и подписаны ответственными лицами обеих сторон в течение 3 дней с даты завершения работ, или в течение 3 (трех) дней после предоставления Акта сдачи приемки выполненных работ на 2 (две) недели подряд. Вместе с Актом стороны подписывают и налоговую накладную.
- 5.3. По согласованию Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс в размере, оговоренном обеими сторонами. Промежуточные платежи не означают передачу выполненных работ
- 5.4. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ согласно Акту сдачи приемки выполненных работ и графику по оплате в течение 5 (пять) календарных дней с момента подписания Акта или налоговой накладной или обоих.
- 5.5. В случае просрочки оплаты за выполненные работы Заказчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от выполненной и неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки
- 5.6. В случае не выполнения работ согласно графику по вине Подрядчика, оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от невыполненной работ согласно графику Анеха 1 на данный момент.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

- 6.1. Подрядчик еженедельно передает Заказчику выполненные работы по мере их готовности, актом сдачи приемки выполненных работ и налоговой накладной.
- 6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества не позднее графика производства работ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ и РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 7.1. Спорные вопросы по настоящему договору, неурегулированные сторонами рассматриваются путем переговоров. При невозможности решения разногласий, они подлежат рассмотрению в надлежащих инстанциях в соответствии с действующим законодательством РМ.
- 7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Подрядчиком если Заказчик становится неплатежеспособным, прекращает свою деятельность и не оплачивает оказанные услуги.
- 7.3. Заказчик может расторгнуть договор в любое время до завершения работы, будучи обязан выплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные работы или услуги и устранить ущерб, причиненный прекращением договора.

8. ФОРС-МАЖОР

- 8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.

- 8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления.
- 8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение своих обязательств по настоящему договору подряда Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. Заказчик несет ответственность за безопасность на строительной площадке а Подрядчик выполняет предписания по технике безопасности органов надзора.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X886
TVA 0204248
c/f 1002600022108
Tel. 022200799
summa@summa.md

Ali Sulhi C.
L.Ş.



ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnpru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155
Tel. 022930340
fraiconstruct@yandex.com

Frai Alexandru
L.Ş.





Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

10 октябрь 2018

Приложения Нр.

К Договору Нр.

4/02/18

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	PRET (LEI)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя/ минерального слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	23 lei
2.	Разработка эксковатором минерального слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами (вывоз) на отвал, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	41 lei
3.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	17 lei
4.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	21 lei
5.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	19 lei

1. Цены включают НДС.
2. Место выполнения механических услуг: or.Stauceni.
3. Выполнение землеройных работ включают надзор прораба.
4. Техническая возможность ежедневного выполнения землеройных работ до 2.000 – 3.000 m³ в зависимости от вида и состава работ и метеорологических условиях.

Prestator:

Beneficiar:



"Frai Construct" SRL

Frai Alexandru

SUMMA SRL

L.Ş.



Ali Sulhi Cicerali



Servicii Excavare & Terasament, Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

15 октябрь 2018

Дополнение Нр. 3
К Договору Нр. 1/AR/18

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером И устройство водосточных каналов по вдоль дороги (по необходимости)	M ²	4,17 lei
2.	Укатка дна корыта механизированным способом	M ²	3,33 lei
3.	Устройство щебёночной подготовки из щебня	M ²	5,84 lei
3.	Погрузка и перевозка щебня для устройства дорог		
4.	Укатка щебня	M ²	3,33 lei
Общая стоимость выполнения 1 м ² временной дороги			16,67 lei
НДС			3,33 lei
Сумма с НДС			20,00 lei

1. Цены включают **НДС**.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni**.
3. Выполнение землеройных работ включают надзор прораба.

Исполнитель:



Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

15.02. 2018

Дополнение № 4
К Договору № 1/AR/18

Nr.	Название Механизма	Ед. изм.	Цена Без НДС	Цена с НДС
1.	Разработка котлованов подпорных стен Автопарковки (Разработка эксковатором минерального слоя с разгрузкой в отвал радиуса работы эксковатора, планировка грейдером дна котлована и укатка дна)	М ³	12,32 lei	14,78 lei

1. Цены включают НДС.
2. Место выполнения механических услуг: or.Stauceni.
3. Выполнение земляных работ включают надзор прораба.

Исполнитель:



Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 марта 2019

Дополнение № 5
К Договору № 1/AR/18

На устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	7 lei
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ³	280 lei
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м ²	M ²	7 lei
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	M ²	4,5 lei
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	17 lei
	Щебень	M ²	74 lei
6.	Устройство щебёночного слоя с расклинцовкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	14 lei
	Щебень	M ²	55 lei
7.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м ²	M ²	14 lei
8.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=80мм	M ²	295 lei
9.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м ²	M ²	9 lei
10.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	262 lei

1. Цены включают НДС.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni.**
3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:



Frai Construct SRL

Frai Alexandru

Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 марта 2019

Дополнение № 6
К Договору № 1/AR/18

На устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Планировка дна корыта автогрейдером	M ²	6 lei
2.	Укатка дна корыта механизированным способом	M ²	5 lei
3.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ³	280 lei
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м ²	M ²	7 lei
	мембрана	M ²	35 lei
5.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	M ²	4,5 lei
	мембрана	M ²	19 lei
6.	Устройство щебёночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 160мм	M ²	16 lei
	Щебень	M ²	59 lei
7.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м ²	M ²	14 lei
8.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=60мм	M ²	265 lei
9.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м ²	M ²	9 lei
10.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	262 lei

1. Цены включают НДС.

2. Место выполнения механических услуг: or.Stauceni.

3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:

Frai Construct SRL

Frai Alexandru
L.Ş.



Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 март 2019

Дополнение Нр. 7
К Договору Нр. 11/AR/18

на устройство песчано-щебёночной подготовки под плиточного покрытия стоянок

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	М ²	7 lei
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону релиефа толщиной 200мм	М ³	280 lei
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	М ²	4,5 lei
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклиновкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	М ²	17 lei
	Щебень	М ²	58 lei

1. Цены включают НДС.
2. Место выполнения механических услуг: or.Stauceni.
3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:

Frai Construct SRL



Frai Alexandru
L.Ş.

Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.



Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.



Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 марта 2019

Дополнение Нр. 8
К Договору Нр. 1/AR/18

На устройство песчано-щебёночной подготовки под покрытия
тротуаров и дорожек для пешеходов

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	7 lei
2.	Устройство песчаный подушки из песка толщиной 200мм	M ³	280 lei
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	M ²	4,5 lei
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклиновкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	M ²	17 lei
	Щебень	M ²	58 lei

1. Цены включают **НДС**.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni**.
3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:



Frai Construct SRL

Frai Alexandru
L.S.

Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.S.





Beneficiar: ICS Summa SRL

22 octombrie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 8
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	5002,66	7	35018,62
2.	Устройство песчаной подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	1000,53	280	280148,4
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	5002,66	7	35018,62
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	5002,66	4,5	22511,97
5.	Устройство щебеночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотненной катком толщиной 200мм	M ²	5002,66	17	85045,22
6.	Щебень	M ²	5002,66	74	370196,84
7.	Устройство щебеночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	5002,66	14	70037,24
8.	Щебень	M ²	5002,66	55	275146,3
9.	Пролив щебеночного основания битумной эмульсией 0,8л/м2	M ²	12687,08	14	177619,12
10.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=80мм	M ²	12687,08	295	3742688,6
11.	Подготовка основания битумной эмульсией 0,3л/м2	M ²	2993,28	9	26939,52
12.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	2993,28	262	784239,35
				Total LEI	5904609,8
				TVA:	984101,63

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chişinău, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicera
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

26 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 16
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта	M ²	894,27	7	6259,9
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	178,85	280	50079,12
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	894,27	7	6259,9
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	894,27	4,5	4024,21
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	894,27	17	15202,6
6.	Щебень	M ²	894,27	74	66175,98
7.	Устройство щебёночного слоя с расклинцовкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	894,27	14	12519,78
8.	Щебень	M ²	894,27	55	49184,86
				TOTAL LEI	209 706,31
				TVA	34 951,05

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipro 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA, REPUBLICA MOLDOVA
c/b VICBMD2X885
TVA 0204248
c/f 1002600032108

Ali Sulhi Ciceran
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL

28 februarie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 1
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	27.728,59	23 lei	637.757,57 lei
2.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	4.050	19 lei	76.950 lei
3.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	23144,30	17 lei	393.453,10 lei
4.	Автогрейдер O&K 156 F 16t	час	12	600 lei	7.200 lei
5.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	3	400 lei	1.200 lei
6.	Услуги автосамосвал	час	4	360 lei	1.440 lei
7.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	час	5	400 lei	2.000 lei
TOTAL: 1.120.000,67 lei					Inclusiv TVA: 186.666,78 lei

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL

mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77

IBAN:MD17VI225100011100537 MDL

BC „VictoriaBank” SA

c/b VICBMD2X883

TVA 0204248

c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicerali

L.Ş.



ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL

mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău

c/b PRCBMD22

TVA 0404285

c/f 1010600027155

Frai Alexandru

L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

04 martie 2019

PROCES VERBAL nr. 2
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка экскаватором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	12.541,64	23 lei	288.457,69 lei
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	5.584,2	17 lei	94.931,4 lei
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	6.729,66	21 lei	141.322,86 lei
4.	Погрузка экскаватором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	3.111,50	19 lei	59.118,5 lei
5.	Разработка экскаватором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	8.125	65 lei	528.125 lei
6.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	177	630 lei	111.510 lei
7.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	103	400 lei	41.200 lei
8.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115 V=10 m ³	час	87	360 lei	31.320 lei
9.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	216	390 lei	84.240 lei
10.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	час	60	390 lei	23.400 lei
11.	Услуги экскаватора ATLAS 1304 16 t	час	62	400 lei	24.800 lei
12.	Greder O&K 156 F 16t	час	145	600 lei	87.000 lei
13.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером И устройство водосточных каналов по вдоль дороги Укатка дна корыта механизированным способом Устройство щебёночной подготовки из щебня Погрузка и перевозка щебня для устройства дорог Укатка щебня	M ²	9.485	20 lei	189.700 lei
14.	Разработка котлованов подпорных стен Автопарковки (Разработка экскаватором минерального слоя с разгрузкой в отвал радиуса работы экскаватора, планировка грейдером дна котлована и укатка дна)	M ³	2.581	14,78 lei	38.147,18 lei
TOTAL: 1.743.272,63 lei					Inclusiv TVA: 290.545,44 lei

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108



ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155





Beneficiar: ICS Summa SRL

1 aprilie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 3
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	15.874,857	23 lei	365.121,72 lei
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	4.517,20	17 lei	76.792,40 lei
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	6.235,19	21 lei	130.938,99 lei
4.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	808	19 lei	15.352 lei
5.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	17.979,5	65 lei	1.168.667,50 lei
6.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	час	6	400 lei	2.400 lei
7.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	133,5	630 lei	84.105 lei
8.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115 V=10 m ³	час	13	360 lei	4.680 lei
9.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	40	390 lei	15.600 lei
10.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	serv	1	2400 lei	2.400 lei
11.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	8	400 lei	3.200 lei
12.	Greder O&K 156 F 16t	час	63	600 lei	37.800 lei
13.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером И устройство водосточных каналов по вдоль дороги Укатка дна корыта механизированным способом Устройство щебеночной подготовки из щебня Погрузка и перевозка щебня для устройства дорог Укатка щебня	M ²	3.878	20 lei	77.560 lei
TOTAL: 1.984.617,61 lei					Inclusiv TVA: 330.769,60 lei

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.

ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
IDNO 1010600027155

Frai Alexandru
L.Ş.



ce



Beneficiar: ICS Summa SRL

27 mai 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 4
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	М ³	49 765,69	23	1 144 610,96
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	М ³	18 681,20	17	317 580,40
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	М ³	-796,06	21	-16 717,26
4.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	М ³	16 876,00	19	320 644,00
5.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект	М ³	39 868,18	65	2 591 431,70
6.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	29,00	630	18 270,00
7.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	11,00	390	4 290,00
8.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	час	-30,00	430	-12 900,00
9.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	11,00	400	4 400,00
10.	Greder O&K 156 F 16t	час	17,00	600	10 200,00
11.	Услуги Bobcat	час	79,00	290	22 910,00
12.	Услуги вывоза мусора	рейс	51,00	800	40 800,00
TOTAL LEI					4 445 519,80
TVA					740919,97

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL

mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău

c/b PRCBMD22

TVA 0404285

c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL

mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77

IBAN: MD17VI225100011100537 MDL

BC „VictoriaBank” SA

c/b VICBMD2X883

TVA 0204248

c/f 1002600022108





Beneficiar: ICS Summa SRL

03 Iulie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 6
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта	M ²	7872,5	7	55107,5
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	1574,5	280	440860
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	7872,5	7	55107,5
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	7872,5	4,5	35426,25
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	7872,5	17	133832,5
6.	Щебень	M ²	7872,5	74	582565
7.	Устройство щебёночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	7872,5	14	110215
8.	Щебень	M ²	7872,5	55	432987,5
				TOTAL LEI	1 846 101,25
				TVA	307 683,54

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC "VictoriaBank" SA
c/b VICBMD22883
TVA 0204248
c/f 1002600022108
S.R.L.





Beneficiar: ICS Summa SRL

03 Iulie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 5
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена (лей)	Сумма (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	18 394,93	7,00	128 764,51
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ³	3 678,99	280,00	1 030 117,20
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	18 394,93	4,50	82 777,19
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнем фракции 5/20мм толщиной 150мм	M ²	18 394,93	17,00	312 713,81
5.	Щебень	M ²	18 394,93	58,00	1 066 905,94
				TOTAL LEI	2 621 278,65
				TVA	436 879,77

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL

mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău

c/b PRCBMD22

TVA 0404285

CIF 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL

mun. Chişinău, str. M. Varlaam 77

IBAN: MD17VI225100011100537 MDL

BC „VictoriaBank” SA

c/b VICBMDZX883

TVA 0204248

CIF 1002600022108





Beneficiar: ICS Summa SRL

1 august 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 7
DE PRIMIRE-PREDARE A SERVICIILOR MECANIZATE

	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале,	M ³	23 095,29	23	531 191,63
2.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	15 040,32	21	315 846,72
3.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	10 752,00	19	204 288,00
4.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	51 612,10	65	3 354 786,50
5.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	ora	32,00	400	12 800,00
6.	Excavator Liebherr A924/ A904	ora	92,00	630	57 960,00
7.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	ora	6,00	390	2 340,00
8.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	ora	1,00	430	430,00
9.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	ora	82,00	400	32 800,00
10.	Услуги Bobcat	час	76,00	290	22 040,00
11.	Услуги вывоза мусора	рейс	166,00	800	132 800,00
12.	Greder O&K 156 F 16t	ora	113,00	600	67 800,00
13.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером и устройство водосточных каналов вдоль дороги (по необходимости), укатка дна корыта механизированным способом, устройство щебеночной подготовки из щебня, погрузка и перевозка щебня для устройства дорог, укатка щебня.	M ²	1 001,00	20	20 020,00
TOTAL LEI					4 755 102,85
TVA					792517,14

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



Frai Alexandru
L.Ş.

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108



Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.



Beneficiar: ICS Summa SRL

8 noiembrie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 9
DE PRIMIRE-PREDARE A SERVICIILOR MECANIZATE

	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M	Volum	Pret	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на	M ³	14 518,39	23	333 922,97
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	8 778,02	17	149 226,34
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	693,14	21	14 555,94
4.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	2 480,00	19	47 120,00
5.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	36 584,95	65	2 378 021,75
6.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	час	17,00	400	6 800,00
7.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	254,00	630	160 020,00
8.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115-10 m3	час	10,00	360	3 600,00
9.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	54,00	390	21 060,00
10.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	час	23,00	430	9 890,00
11.	Каток WACKER 2 t	час	45,00	250	11 250,00
12.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	107,00	400	42 800,00
13.	Услуги Bobcat	час	222,00	290	64 380,00
14.	Услуги вывоза мусора	рей	92,00	800	73 600,00
15.	Greder O&K 156 F 16t	час	65,00	600	39 000,00
TOTAL LEI					3 355 247,00
TVA					559207,83

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
C/1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Ciceran
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

2 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 13
DE PRIMIRE-PREDARE A SERVICIILOR MECANIZATE

	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка экскаватором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале,	M ³	390,00	23	8 970,00
2.	Разработка экскаватором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	1 814,00	65	117 910,00
3.	Excavator Liebherr A924/ A904	ora	133,00	630	83 790,00
4.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115 V=10 m ³	ora	28,00	360	10 080,00
5.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	ora	118,00	390	46 020,00
6.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	ora	32,00	430	13 760,00
7.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	ora	28,00	400	11 200,00
8.	Услуги Bobcat	час	91,00	290	26 390,00
9.	Услуги вывоза мусора	рейс	8,00	800	6 400,00
10.	Greder O&K 156 F 16t	ora	10,00	600	6 000,00
TOTAL LEI					330 520,00
TVA					55086,67

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipro 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 10106000271155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Ciceran
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

18 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 14
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

№р.	Наименование работ	Е. И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Планировка дна корыта автогрейдером (планировка автогрейдером)	М ²	1475,86	6	8855,16
2.	Укатка дна корыта механизированным способом	М ²	1475,86	5	7379,30
3.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	М ³	295,17	280	82647,60
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	М ²	1475,86	7	10331,02
5.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	М ²	1475,86	4,5	6641,37
6.	Щебень	М ²	1475,86	59	87075,74
7.	Устройство щебеночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной	М ²	1475,86	16	23613,76
8.	Пролив щебеночного основания битумной эмульсией 0,8л/м2	М ²	1475,86	14	20662,04
9.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=60мм	М ²	1475,86	265	391102,90
10.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м2	М ²	1475,86	9	13282,74
11.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	М ²	1475,86	262	386675,32
				Total LEI	1038267,52
				TVA:	173044,59

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
C/F 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chişinău, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank”
c/b VICBMD2X
TVA 0204248
c/f 100260000008

Ali Sulhi Ci
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

2 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 12
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	1556,27	7	10893,89
2.	Устройство песчаной подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	311,25	280	87151,12
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	1556,27	7	10893,89
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	1556,27	4,5	7003,215
5.	Устройство щебеночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	1556,27	17	26456,59
6.	Щебень	M ²	1556,27	74	115163,98
7.	Устройство щебеночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	1556,27	14	21787,78
8.	Щебень	M ²	1556,27	55	85594,85
9.	Пролив щебеночного основания битумной эмульсией 0,8л/м2	M ²	1531,84	14	21445,76
10.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=80мм	M ²	1531,84	295	451892,8
11.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м2	M ²	2123,86	9	19114,74
12.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	2123,86	262	556451,32
				Total LEI	1413849,94
				TVA:	235641,66

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
C/F 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537100
BC "VictoriaBank" SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL

26 decembrie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 15
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена (лей)	Сумма (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	М ²	5 668,61	7,00	39680,26
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	М ³	566,86	280,00	158721,01
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	М ²	5 668,61	4,50	25508,74
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	М ²	5 668,61	17,00	96366,34
5.	Щебень	М ²	5 668,61	38,66	219148,36
TOTAL LEI					539 424,71
TVA					89 904,12

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL

mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău

c/b FRCBMD22

TVA 0404285

L/f 1010600022155

Frai Alexandru

L.Ş.



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL

mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77

IBAN: MD17VI225100011100537 MDI

BC „VictoriaBank” SA

c/b VICBMD2X883

TVA 0204248

c/f 1002600022108

Ali Sulhi Ciceralli

L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL

27 decembrie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 17
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена (лей)	Сумма (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	10 247,49	7,00	71732,43
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ³	2 049,50	280,00	573859,44
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	10 247,49	4,50	46113,71
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	M ²	10 247,49	17,00	174207,33
5.	Щебень	M ²	10 247,49	58,00	594354,42
6.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	3870,00	17,0	65790,00
7.	Щебень	M ²	3870,00	74,0	286380,00
8.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 100мм	M ²	5011,32	17,0	85192,44
9.	Щебень	M ²	5011,32	38,66	193737,63
TOTAL LEI					2 091 367,40
TVA					348 561,23

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL

mun. Chişinău, str. P. Zadnipro 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău

c/b PRCBMD22

TVA 0204285

c/f 1010600022155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL

mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77

IBAN: MD17VI225100011100537 MDL

BC „VictoriaBank” SA

c/b VICBMD2X883

TVA 0204248

c/f 1002600022108



Ali Sulhi Cicerali

L.Ş.



Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

8 noiembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 10
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена (лей)	Сумма (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	9 777,97	7,00	68 445,79
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ³	1 955,59	280,00	547 565,20
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	9 777,97	4,50	44 000,87
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	M ²	9 777,97	17,00	166 225,49
5.	Щебень	M ²	9 777,97	58,00	567 122,26
				TOTAL LEI	1 393 359,60
				TVA	232 226,60

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

2 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 11
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	М ²	1786,84	7	12507,88
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	М ²	357,37	280	100063,6
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	М ²	1786,84	7	12507,88
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	М ²	1786,84	4,5	8040,78
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	М ²	1786,84	17	30376,28
6.	Щебень	М ²	1786,84	74	132226,16
7.	Устройство щебёночного слоя с расклинцовкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	М ²	1786,84	14	25015,76
8.	Щебень	М ²	1786,84	55	98276,2
9.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м2	М ²	1019,19	14	14268,66
10.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=80мм	М ²	1019,19	295	300661,05
11.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м2	М ²	9447,95	9	85031,55
12.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	М ²	9447,95	262	2475362,9
				Total LEI	3294338,7
				TVA:	549056,45

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicala
L.Ş.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția și amenajarea a parcarii din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chișinău str.Calea Iesilor 8.**
2. Numărul și data contractului: nr. **Nr.22 din 11.07.2022, Anexe 1**
3. Denumirea/numele beneficiarului **“Zorile” SA**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str.Calea Iesilor 8**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat • subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la
data semnării contractului) **4 889 865,00 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **4 878 373,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 1 (una) luna
 - b) efectiv realizată 1 (una) luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces Verbal de recepție Nr1 din 15.09.2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**

Data completării: 15.08.2023

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: “FRAI CONSTRUCT” SRL

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:35:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Contract Nr. 22 din 11.07.2022

de prestare a serviciilor

"FRAI Construct" srl, în persoana Administratorului **Frai Alexandru**, care activează în baza Statutului, în calitate de "PRESTATOR", pe de o parte, și

"Zorile" SA, reprezentată de către Vice-Directorul General, dl Chișanu Andrei, care acționează în baza Procurii nr. 14/03-22 din 03.01.2022, în calitate de "BENEFICIAR", pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. "PRESTATORUL" se obligă să presteze servicii și efectueze lucrări de **construcții și amenajare a pacării din pavaj amplasat pe adresa: Mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 8**, conform Anexei, care este parte integrantă a prezentului contract, iar "BENEFICIARUL" se obligă să achite retribuiția stabilită în prezentul Contract.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. "BENEFICIARUL" este în drept:

- 2.1.1. Să beneficieze de servicii calitative, executate în volumul și termenii stabiliți de prezentul contract;
- 2.1.2. Să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Prestatorului pe care le consideră necesare pentru prestarea corespunzătoare a Serviciilor;
- 2.1.3. verifice calitatea Serviciilor prestate la orice fază de executare a acestora;
- 2.1.4. Să refuze semnarea Procesului-Verbal de primire-predarea serviciilor sau să-l semneze cu rezerve în cazul în care serviciile au fost prestate necorespunzător.

2.2. "BENEFICIARUL" este obligat:

- 2.2.1. Să înștiințeze Prestatorul, la solicitare, amplasarea tuturor telecomunicațiilor subterane;
- 2.2.2. În cazul serviciilor de transport să asigure securitatea la trafic la locul încărcării (de exemplu: amplasarea indicatoarelor rutiere, delegarea persoanei responsabile pentru dirijarea traficului);
- 2.2.3. Să asigure paza unităților tehnice la locul prestării serviciilor pe tot parcursul derulării acestora.
- 2.2.4. Până la începerea lucrărilor, să dețină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

2.3. "PRESTATORUL" este în drept:

- 2.3.1. Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului;
- 2.3.2. Să solicite "BENEFICIARULUI" informații și documente necesare prestării Serviciilor, pe care le deține "BENEFICIARUL";
- 2.3.3. Înainte de încheierea Contractului, să furnizeze "BENEFICIARULUI", în măsura în care circumstanțele o permit, toate informațiile referitoare la natura lucrării sau prestației la bunurile și termenul necesare lucrării sau prestației.

2.4. "PRESTATORUL" este obligat:

- 2.4.1. să execute și să finalizeze lucrările contractate precum și să remedieze viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract;
- 2.4.2. Să prezinte unitățile tehnice complet funcționale tehnic în timpul stabilit de către ambele părți.
- 2.4.3. Să îndeplinească serviciile asumate prin contract și anexe, în termenul indicat în acordul bilateral semnat de ambele părți contractante, ce se va anexa la prezentul contract. Dacă termenul de executare nu a fost stabilit, "PRESTATORUL" se obligă să presteze serviciile într-un termen rezonabil;
- 2.4.4. Prestatorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă cu echipament de protecție, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate, precum și poartă răspundere deplină și unilaterală pentru respectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă în ceea ce privește personalul (salariații) implicat în executarea contractului;
- 2.4.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor acțiunilor executate la locul de execuție (șantier), precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legislației și normativelor în construcții;



2.4.6. Prestatorul este responsabil de executarea corectă a lucrărilor față de cerințele Beneficiarului, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

2.4.7. Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, Prestatorul are obligația:

- a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările efectuate în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja și pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate persoanelor fizice și juridice, rezultate acțiunile sau inacțiunile sale; **2.4.8.** Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Beneficiarului.

III. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

3.1. Prețul lucrărilor se stabilește de comun acord de către părțile contractante în dependență de genul, volumul și complexitatea acestora, care vor fi indicate în **Anexa**, care face parte integrantă a prezentului Contract;

3.2. Volumul lucrărilor prestate se vor evalua săptămânal sau lunar în dependență de natura și complexitatea acestora.

3.3. Lucrările vor fi documentate printr-un Proces-Verbal de primire-, și semnate de către persoanele responsabile ale ambelor părți în termen de maxim 3 zile de la data finisării lucrărilor sau în ultima zi a lunii în care au fost efectuate acestea;

3.4. Plata pentru prestarea serviciilor/ lucrărilor se efectuează de „BENEFICIAR” conform „Procesului-Verbal de primire-predarea serviciilor”, în decurs de 3 (trei) zile bancare de la semnarea acestor acte sau a facturii fiscale sau a ambelor Părți sau în conformitate cu graficul achitărilor, dacă acesta este stabilit prin Anexe la prezentul contract.

3.5. „BENEFICIARUL” va achita avansul conform cuantumului și termenilor stabiliți prin Anexele , părți integrante a prezentului Contract.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

4.1. În caz de neachitare a costurilor serviciilor prestate în termenul stabilit de prezentul Contract, „BENEFICIARUL” va achita o penalitate de **0,2 %** din costul serviciilor prestate și neachitate pentru fiecare zi calendaristică întârziată;

4.2. Neexecutarea și nepredarea la termen a lucrărilor de către Prestator, atrage după sine dreptul Beneficiarului de a cere Prestatorului plata unor penalități, care se stabilesc de comun acord, reprezentând **0,2 %** din suma Contractului pentru fiecare zi de întârziere stabilită conform contractului.

4.3. „PRESTATORUL” nu poartă răspundere pentru stoparea lucrului, dacă acesta a survenit, din cauze ce nu depind de „PRESTATOR”;

4.4. În caz de deteriorare a telecomunicațiilor subterane aflate în solul destinat excavării, din vina „BENEFICIARULUI”, ultimul recuperează prejudiciul material cauzat;

4.5. În caz că una din telecomunicațiile subterane, fie electrică, telefonică, conductă de gaz sau apă este deteriorată din vina „BENEFICIARULUI”, acesta este obligat să anunțe organele competente ce țin de înlăturarea incidentului produs, pentru a evita alte consecințe;

4.6. În cazul în care anumite telecomunicații subterane, fie electrică, telefonică, conductă de gaz sau apă vor fi deteriorate din cauza „PRESTATORULUI” (de exemplu: eroarea de manevrare a mecanizatorului), acesta este obligat să anunțe Beneficiarul și/sau organele competente ce țin de înlăturarea incidentului produs, pentru a evita alte consecințe. În acest caz „PRESTATORUL” va suporta toate cheltuielile pentru reparația acestora;

4.7 În scopul bunei executări a Contractului, Beneficiarul își asumă responsabilitatea de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea în executarea prezentului contract privind lucrările, personalul propriu, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

V. GARANȚIA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

V.1. Prestatorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, ivite în intervalul termenului de garanție (stabilit în Anexa, care este parte integrantă a prezentului Contract).



V.2. În perioada de garanție, Prestatorul are obligația, la solicitarea Beneficiarului, de a executa toate lucrările de reparare, reconstrucție și remediere a viciilor lucrărilor efectuate și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

V.3. Prestatorul are obligația de a executa toate acțiunile prevăzute la art. 5.2, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- b) neglijenței sau neîndeplinirii de către Prestator a oricăreia dintre obligațiile explicate sau implicite care îi revin în baza contractului.

V.4. În cazul în care Prestatorul nu execută lucrările prevăzute la clauza 5.2, Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Beneficiar de la Prestator sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

5.5. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua la finalizarea integrală a acestora prin semnarea actelor de primire-predare a lucrărilor. Prestatorul garantează că, la data recepției, lucrările executate corespund cerințelor stipulate în contract, corespund reglementărilor tehnice în vigoare și nu sunt afectate de vicii, care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare a acestora, conform condițiilor normale de folosire sau a celor prevăzute în contract.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul Contract poate fi reziliat în mod unilateral de „PRESTATOR” în cazul în care „BENEFICIARUL” devine insolubil, își încetează activitatea și nu achită plata pentru serviciile prestate, cu un preaviz scris de 14 zile calendaristice

6.2. „BENEFICIARUL”, poate rezilia contractul oricând pînă la realizarea completă a lucrării sau a prestației, fiind obligat să plătească „PRESTATORULUI” retribuția pentru lucrările sau prestațiile efectuate corespunzător în baza Contractului.

VII. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEXECUTAREA OBLIGAȚIUNILOR CONTRACTUALE

7.1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligației este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanțe:

- a) ea se datorează unui impediment prevăzut la pct. 7.2. al prezentului contract;
- b) cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației în temeiul art.914 Cod Civil al Republicii Moldova.

7.2. Neexecutarea obligației de către o parte este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. Prin impediment înțelegem toate circumstanțele care survin după încheierea prezentului Contract și care constau în evenimente imprevizibile, inevitabile, independente de voința părților în conformitate cu legislația Republicii Moldova (ex: calamități naturale, greve, războaie), care în mod absolut împiedică partea să-și execute total sau parțial obligațiile contractuale;

7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cealaltă parte poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

7.4. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art.926-932 Cod Civil al Republicii Moldova, care se aplică în mod corespunzător;

7.5. Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări;

7.6. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

VIII. LITIGII. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amabilă, iar în caz de neînțelegere prin intermediul instanțelor judecătorești din Republica Moldova.



8.2. Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vreo somație sau altă formalitate prevăzută de lege.

8.3. Orice modificare a clauzelor acestui contract este posibilă prin acordul scris al părților.

8.4. Părțile contractante se obliga să informeze în scris una pe cealaltă despre următoarele schimbări: a adresei juridice, a conturilor de decontări, despre reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor sale precum și despre alte schimbări survenite în activitatea părților.

8.5. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate

8.6. Condițiile prezentului contract au fost negociate de părți personal și în prealabil, Contractul este citit, conținutul este înțeles, nu conține clauze abuzive pentru Parti, consimțământul părților la semnarea contractului nu este viciat, fiind semnat în lipsa unui concurs de împrejurări grele și în lipsa constringerilor fizice și psihice.

8.7. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor între părți stipulate în prezentul Contract.

8.8. Contractul este încheiat astăzi **11/07/2022** în 2 exemplare originale, ambele în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică.

IX. RECHIZITELE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

"FRAI Construct" SRL

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chișinău

c/b PRCBMD22

TVA 0404285

C/F 1010600027155

Tel. (+373) 790 11 340

e-mail: fraiconstruct@yandex.com

Frai Alexandru



BENEFICIAR:

"ZORILE" S.A.

Mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 8

c.f: 1002600001349 TVA 0500113

IBAN: MD89ML000000002251830155

c.b MOLDMD2X330 BC "Moldindconbank" SA

fil. Zorile

tel. 079120105

info@zityoffice.md

Chițanu Andrei

L.Ș.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

09 septembrie 2022

Beneficiar: "Zorile" SA

Amplasarea obiectivului: str. Calea Iesilor 8, mun. Chisinau

PROCES VERBAL nr. 1 DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE Amenajare parcare principala si cai de acces

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U. M.	VOLUM	PRET (LEI)	VALOARE (LEI)
1.	Decaparea imbracamintei rutiere cu reciclatorul, pentru folosirea ulterioara a materialului reciclat si depozitarea acestuia in cadrul santierului	M ²	7.342	9.5	69.749 lei
2.	Exacavatii pe verticala in vederea atingerii cotelor albiei structurii rutiere a parcarii Curpinde: excavatia in cota a suprafetei, evacuarea solului excavat in cadrul santierului si in afara santierului	M ²	7.342	9	66.078 lei
3.	Executarea stratului de baza din pamint tehnogen local stabilizat cu ciment M400. Cuprinde: procurarea de ciment si furnizarea acestuia in santier, asternerea dozata a acestuia pe suprafata de pamint tehnogen, amestecarea cu reciclatorul a cimentului si pamintului amenajarea cu autogrederul, compactarea pamintului. Grosimea medie de stabilizare: 30cm	M ²	7.342	90 lei	660.780 lei
4.	Executarea stratului de forma din amestec din agregatele locale reciclate (asfalt demolat, piatra sparta) si savura, stabilizat cu ciment, M400 Cuprinde: procurarea de savura si livrarea acesteia in santier, procurarea de ciment si furnizarea acestuia in santier, excavatia din depozit local a agregatelor reciclate (asfalt demolat, piatra sparta), amenajarea agregatelor intr-un strat de 20-22cm, asternerea unui strat din savura de 5-7cm pe suprafata de agregate reciclate, asternerea dozata a cimentului pe suprafata de agregate si savura, amestecarea cu reciclatorul a cimentului, savurei si agregatelor, amenajarea cu autogrederul a amestecului stabilizat, compactarea amestecului din piatra spartam asfalt demolat si savura Grosimea media a stratul de forma final: 25cm	M ²	7.342	132 lei	969.144 lei
5.	Pavaj gr. 6cm, acces si parcare principala Cuprinde: procurarea de pavaj, livrarea in santier a pavajului, procurarea de ciment si livrarea in santier, procurarea de savura si livrarea in santier, executarea stratului de pregatie pentru pavaj, motarea pavajului.	M ²	7.017	420 lei	2.947.140 lei
6.	Bordura BR 100 x 30 x 15 Cuprinde: Montarea bordurei, beton petru montare inclusiv bordura	ML	274	455	124.670 lei
7.	Bordura BR 20 x 8 Cuprinde: Montarea bordurei, beton petru montare inclusiv bordura	ML	114	358	40.812 lei
Total inclusiv TVA:					4.878.373 lei
					TVA: 813.062,17 lei





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

PRESTATOR:

"FRAI Construct" srl

mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44

IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău

c/b PRCBMD22

TVA 0404285

c/f 1010600027155

Tel. (+373) 790 11 340

e-mail: fraiconstruct@yandex.com



Frai Alexandru

L.Ş.

BENEFICIAR:

"ZORILE" S.A.

Mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 8

IBAN: MD89ML000000002251830155

BC „Moldindconbank” SA

c/b MOLDDMD2X330

TVA 0500113

c/f 1002600001349

Tel. (+373) 791 20 105

e-mail: info@zityoffice.md



Chitanu Andrei

L.Ş.



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 15.09.2022

privind Construcția și amenajarea a parcarii din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chisinau str.Calea Iesilor 8. executată în cadrul contractului nr. Nr.22 din 11.07.2022, Anexe 1 încheiat între "ZORILE" SA în calitate de Beneficiar și "FRAI CONSTRUCT" SRL în calitate de Antreprenor pentru Construcția și amenajarea a parcarii din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chisinau str.Calea Iesilor 8.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Dispoziției Nr.01 din 14.09.2022 emisă de către "ZORILE" SA, în intervalul, ora 10.00-17.00, fiind formată din:

1. Lazarevici Vitalie
2. _____
3. Frai Alexandru
4. Procopciuc Mihai
5. _____

2. Au mai participat la recepție:

Frai Alexandru - _____ Director "FRAI CONSTRUCT" SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Valoarea obiectului este de 4 878 373,00 lei, inclusiv TVA.
- 5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la data de 15.09.2022 în 3 exemplare.



Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

1. Laberkin V. I.
2. _____
3. Fras Alexandru
4. Procopciuc Mihai
5. _____

7. Constructia si amenajara a parcarii din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chisinau str.Calea Iesilor 8 este,

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"FRAI CONSTRUCT" SRL

"ZORILE" SA

" 15 " 09 2022

" 15 " 09 2022



L.Ș.

(semnătura)



**Anexa nr.1**

la procesul-verbal de recepție

nr. 4 din 15.09.2022 2022**Lista lucrărilor efectuate**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
1	<u>Constructia si amenajara a parcarii din pavaie amplasat pe adresa: mun. Chisinau str.Calea Iesilor 8</u>	4 878 373.00
	Total	4 878 373.00

Președintele comisiei

Lusumire Viberie

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

Frau Alexandru
Procopciuc Mihai



Anexa nr.2

la procesul-verbal de recepție

nr. 4 din 15.09. 2022

Observațiile comisiei de recepție

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

Lăcrășanu Vitalia

Fraclăușanu C. M.

Procopciuc Mihai



Anexa nr.3

la procesul-verbal de recepție

nr. 4 din 15.09. 2022

Constatările comisiei de recepție

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

Lucernine V. Italia

From Alexandre

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Constructii si amenajarea parcarii	Zorile SA	Contractant unic	4 878 373,00	1	Proces verbal Nr. 1 din 15.09.2022
2	Lucrari terasament si amenajarea teritoriului	Porco Bello SRL	Contractant unic	2 387 296,00		Proces verbal Nr. 1 din 28.03.2023
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Total			7 265 669,00		

Data: 15.08.2023

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea întreprinderii: "FRAI CONSTRUCT" SRL

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:35:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 526055 data 29.06.2023

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "FRAI CONSTRUCT"**
Denumirea prescurtată: **"FRAI CONSTRUCT" S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600027155**
Data înregistrării de stat: **30.07.2010**
Modul de constituire: **nou creată.**
Sediul: **MD-2044, str. P. Zadnipru, 19/3, ap.(of.) 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
tel. **79011340**
Obiectul principal de activitate:
1. Lucrări de terasament
2. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții
3. Închirierea echipamentelor pentru construcții cu personal de deservire aferent
4. Alte servicii în creșterea producției agricole
5. Transporturi rutiere de mărfuri
6. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi
7. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
8. Construcția de poduri și tuneluri

Capitalul social: **1 159 878 lei,**

Administrator: **FRAI ALEXANDRU, IDNP 2001004000607,**
numit în funcție pe termen **nelimitat.**

Asociații:

1. FRAI ALEXANDRU, IDNP 2001004000607, cota 1159878 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1. FRAI ALEXANDRU, IDNP 2001004000607

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **29.06.2023.**

Registrator în domeniul
înregistrării de stat



Iovu Galina



EB 0455874

Date cu caracter personal

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:35:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INFORMATII GENERALE

1. **Denumirea / numele:** "FRAI CONSTRUCT" SRL

2. **Codul fiscal:** 1010600027155

3. **Adresa sediului central:** Republica Moldova, MD-2044

mun. Chisinau, str. Petru Zadnipru 19/3 ap. 44

4. **Telefon:** (+373)790-11-340

E-mail: e-mail: fraiconstruct@yandex.com

4. **Rechizitele bancare :** IBAN: MD02PR002251390056490301

BC "ProCredit Bank"

Codul băncii PRCBMD22

5. **Certificatul de înregistrare** Nr. MD 0100223 din 30.07.2010 eliberat de CAMERA ÎNREGISTRĂRII de STAT.

6. **Obiectul de activitate:** Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

7. **Capitalul statutar** înregistrat de Camera de Înregistrării de Stat 1 159 878 lei

8. **Principala piață de afaceri:** Republica Moldova.

10. **Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:**

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie ,mii lei	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2020	53.280.000	
2.	2021	101.400.000	
3.	2022	63.720.000	
Media anuala: 72.800.000			

Data completării: 15.08.2023

Conducător _____ Frai Alexandru

"FRAI CONSTRUCT" SRL

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:43:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:43:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELĂȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚĂ nr. 26

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Frai Alexandru

precum că el de la 21 septembrie 2020
pînă la 25 septembrie 2020

ă audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și
a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.

Valabilă pînă la 25 septembrie 2023

L.Ș.

Administrator

25 septembrie 2023
proces-verbal nr. 73



№ 130 din 30.06.2023

Scrisoare de recomandare

Ne exprimăm aprecierea față de colaborarea companiei noastre cu compania **”FRAI Construct” S.R.L.** Am avut plăcerea să colaborăm, la ultimele executări proiectelor:

- **Lucrări de executarea terasamentului la obiect: “Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbata, către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km”.**

- **Lucrări de consolidare taluzului cu materiale geosintetice și lucrări de stabilizarea patului drumului prin amestecarea solului cu adăus de piatră spartă și liant hidraulic la obiectul: “Lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70”**

Echipa companiei, prin profesionalismul membrilor săi, a demonstrat că este capabilă să execute asemenea lucrări calitativ, deplin și în termeni restrânși. Putem confirma satisfacția noastră față de lucrările executate la acest obiect.

În concluzie, recomandăm compania **”FRAI Construct” S.R.L.**, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciez serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Director



Galeamov Igor

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:36:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nr. 30

din "20" mai 2020

"FRAI CONSTRUCT" SRL

Prin prezenta, compania SC AGRODOR-SUCCES SRL aduce sincere mulțumiri întregului colectiv al companiei "FRAI CONSTRUCT" SRL și personal dlui Alexandru Frai. Cu deosebită plăcere Vă exprimăm grațitudine și înaltă recunoștință pentru colaborarea fructuoasă și sprijinul acordat.

Compania Dvs dispune de o echipă de profesioniști, iar serviciile prestate sunt de calitate peste așteptările noastre și merită să fie apreciate la cel mai înalt nivel. Grație aportului Dvs în executarea proiectelor de irigare a fost posibilă perfecționarea aspectului exterior al obiectelor și ridicarea calității acestora. Prin coordonarea eficientă și experiența împărtășită ați influențat pozitiv dezvoltarea echipei noastre și ne-ați inspirat pentru schimbări benefice.

Vă suntem recunoscători pentru flexibilitate și soluții optime, pentru implicarea amănunțită în fiecare detaliu al proiectului, pentru nivelul înalt de cunoștințe și experiența reală aplicată în practică, pentru dorința de a se perfecționa și tehnologii noi implementate, pentru dezvoltarea continuă și spirit înalt de echipă.

Cu siguranță vom recomanda compania Dvs ca un partener de încredere și cu capacitate sporită de a duce pînă la bun sfîrșit și conform termenilor prescriși orice sarcină pusă în față.

Cu aceste gînduri expuse și în speranța amplificării relațiilor noastre de parteneriat, Vă reînoim mulțimirile noastre și Vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu profund respect,
echipa SC "AGRODOR SUCCES" SRL și
Director,
Teodor BOȚAN





Chişinău, 29 mai 2020
№ 021

Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta dorim să ne expunem asupra conlucrării efective pe care am avut-o cu compania „FRAI Construct” SRL la construcția obiectivului „Arena polivalentă de interes național”.

„FRAI Construct” SRL a executat lucrări de evacuare și depozitare a solului fertil, lucrări de terasament, pregătirea pernei din piatră spartă pentru drumurile și căile de acces din perimetrul complexului, asfaltarea drumurilor în perimetrul complexului.

În procesul efectuării lucrărilor am evidențiat operativitatea, profesionalismul și precizia executării lucrărilor, cât și respectarea termenului finisării obiectivelor.

Recomandam compania „FRAI Construct” SRL ca un partener de încredere.

Cu stimă,

Atilla Şanci
Manager General



30.05.2023 *[Signature]*

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
30. MAI. 2023
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: FRAI CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIO: 40716719

Cod IDNO: 1010600027155

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Zadnipru P. nr.19 bl.3 of.44

Activitatea principală: F4312, Lucrari de pregatire a terenului de constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37376703553

WEB:

E-mail: banteae@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bantea E. Tel. 069405445

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Frai Alexandru

[Signature]



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		19273
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		19273
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		19273
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

Digitally signed by Frai Alexandru
Date: 2023.08.16 09:36:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



7319

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	25382096	29811768
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14864597	14100996
3.4. mijloace de transport	084	9842079	14813821
3.5. inventar și mobilier	085	69833	102421
3.6. alte mijloace fixe	086	605587	794530
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25480297	29909087
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	25480297	29928360
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	820920	1621719
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	299470	907225
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	805844	235994
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1926234	2764938

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9585738	7715837
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	148128	585645
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	856	1040
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	124921	97639
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9859643	8400161
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	584238	293014
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12370115	11458113
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37850412	41386473
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	514997	514997
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	514997	514997
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	31294
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	25798620	25798620

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	63840
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25798620	25893754
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26313617	26408751
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		245744
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		245744
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3808309	4730214
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	888766	3513868
	6. Datorii față de personal	760	684248	1145727
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	281976	415018
	8. Datorii față de buget	780	5644357	4621251
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	229139	305900
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	11536795	14731978
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37850412	41386473

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	85187551	53534931
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	84514837	53057589
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	672714	477342
alte venituri din vânzări	020	62565333	51737838
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	62563770	51737838
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	1563	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	22622218	1797093
alte costuri aferente vânzărilor	040		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	67633	1667
Alte venituri din activitatea operațională	060	1350099	1279600
Cheltuieli de distribuie	070	798206	534009
Cheltuieli administrative	080	20406280	-18183
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	172163	320694
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			318246

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	172163	2448
Cheltuieli financiare, total	100	188061	229965
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	188061	229965
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-15898	90729
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-15898	90729
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20390382	72546
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2446846	8706
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17943536	63840

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	514997			514997
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	514997			514997
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	31294		31294
	2. Profit nerepartizat (pierdere)	130	25798620			25798620

neacoperită) al anilor precedenți					
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	63840		63840
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25798620	95134		25893754
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26313617	95134		26408751

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	98091251	68491811
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	88240670	55358901
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3933875	11008950
Dobînzii plătite	040	3688	
Plata impozitului pe venit	050	103998	60915
Alte încasări	060	300300	
Alte plăți	070	3681327	1978269
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2427993	84776
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	234833	
Dividende plătite	170	2090000	376000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2324833	-376000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	103160	-291224
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-188030	

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	669108	584238
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	584238	293014

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

