

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Reparatia curenta la gradinita Ghiocel satul Stefanesti raionul Stefan Voda
  - Numărul și data contractului Nr. 20 din 29 august 2023
- Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Stefanest
- Adresa beneficiarului satul Stefanesti raionul Stefan Voda
  - Țara Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
- Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- inițială (la data semnării contractului ) 422 387,7 lei
- finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
- Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 2 luni
  - efectiv realizată 2 luni
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a Sali Feste Casei de Cultură or. Stefan Voda
- Numărul și data contractului Nr. 07 august 2023
- Denumirea/numele beneficiarului Uniunea Persoanelor Juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova
- Adresa beneficiarului str.Columna 106 A, mun. Chișinău
- Țara Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor
- Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- inițială (la data semnării contractului ) 412 939 lei
- finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
- Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 3 luni
- efectiv realizată 2 luni
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare în curtea liceului (pavaj cu pavele prefabricate din beton vibropresat).
    - Numărul și data contractului Nr.18 16 06 2023
  - Denumirea/numele beneficiarului LICEUL TEORETIC ” GHEORGHE PALADE
    - Adresa beneficiarului s.Puhoi. r-l Ialoveni, str.Ștefan Cel Mare 79
    - Țara Moldova
    - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
      - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
      - antreprenor asociat
      - subantreprenor
  - Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
  - inițială (la data semnării contractului ) 299 923,65 lei
  - finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 2 luni
    - efectiv realizată 1 luna
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Lucrari de demolare a vestiarului si constructia zidului de sprijin din beton armat la stadion
    - Numărul și data contractului Nr.45 15 mai 2023
  - Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ialoveni,
  - Adresa beneficiarului or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 33,
    - Țara Moldova
    - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
      - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
      - antreprenor asociat
      - subantreprenor
  - Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
  - inițială (la data semnării contractului ) 291 295 lei
  - finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 1 luna
    - efectiv realizată 1 luna
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Reparația blocurilor sanitare la Gimnaziul din s.Crocmaș, r-nul Ștefan Vodă
    - Numărul și data contractului Nr.07 07 iulie 2023
  - Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul "e.Malcoci" s.Crocmaș, r-nul Ștefan Vodă,
  - Adresa beneficiarului S.Crocmaș, r-nul Ștefan Vodă str. Independenței,
    - Țara Moldova
    - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
      - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
      - antreprenor asociat
      - subantreprenor
  - Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
<u>încheiat contractul</u>		<u>dolari SUA</u>
  - inițială (la data semnării contractului ) 217 566 lei
  - finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 3 luni
    - efectiv realizată 1 luna
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a Salii Sportive, reparatia curenta aperetelui Blocului A.IP Gimnaziul Rus D.Cantemir or.Stefan Voda
- Numărul și data contractului Nr.16 24 noiembrie 2022
- Denumirea/numele beneficiarului IP Gim.Rus Dm.Cantemir Stefan Voda
- Adresa beneficiarului or.Ștefan Vodă
- Țara Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor
- Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- inițială (la data semnării contractului ) 291 730 lei
- finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
- Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 2 luni
- efectiv realizată 1 luna
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație ,schimbarea tâmplăriei (ferestre), sala de festivități Gimnaziul Grigore Vieru (Centrul de Creatie al Elevilor)
  - Numărul și data contractului Nr.22 19 iulie 2023
- Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generală Educație Ialoveni
  - Adresa beneficiarului MD6801, or.Ialoveni, str. Alex. Cel bun 33
  - Țara Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  - Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
<u>încheiat contractul</u>		<u>dolari SUA</u>
  - inițială (la data semnării contractului ) 215 175,62 lei
  - finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 2 luni
    - efectiv realizată 1 luna
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului schimbarea tiplăriei IP Gimnaziul Rus Dmitrie
- Cantemir or.Ștefan Vodă
  - Numărul și data contractului Nr.8 29 mai 2023
  - Denumirea/numele beneficiarului IP Gim.Rus Dm.Cantemir or.Ștefan Voda
  - Adresa beneficiarului or.Ștefan Vodă
  - Țara Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea  
corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  - Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
<u>încheiat contractul</u>		<u>dolari SUA</u>
  - inițială (la data semnării contractului ) 97 872 lei
  - finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 3 luni
    - efectiv realizată 1 luna
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitală acoperișului clădirii Scolii Ruse D.Cantemir din or.Ștefan Vodă
  - Numărul și data contractului Nr.9 06 septembrie 2023
  - Denumirea/numele beneficiarului IP Gim.Rus Dm.Cantemir or.Ștefan Voda
  - Adresa beneficiarului or.Ștefan Vodă
  - Țara Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  - Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
<u>încheiat contractul</u>		<u>dolari SUA</u>
  - inițială (la data semnării contractului ) 99 711 lei
  - finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  - Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 3 luni
    - efectiv realizată 1 luna
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

- Denumirea și obiectul contractului Reparația curentă la tavan și pardosea în sala de lectură în incinta Casei de Cultură din or. Ștefan Vodă
  - Numărul și data contractului Nr. 79 25 septembrie 2023
- Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Ștefan Vodă
- Adresa beneficiarului MD-4201 or. Ștefan Vodă Str. Ștefan cel Mare și Sfânt 31
  - Țara Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
- Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolarii SUA
  - inițială (la data semnării contractului ) 133 568,98 lei
  - finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
- Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 2 luni
  - efectiv realizată 1 luna
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  - Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  - Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența**  
**similară**

Denumirea și obiectul contractului lucrari de reparatie, schimbarea timplariei la IP Gimnaziul „Mihai Sirghi” s.Cioburciu r-ul Stefan Voda

- Numărul și data contractului Nr.16 21 august 2023
- Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul „Mihai Sirghi”
- Adresa beneficiarului s.Cioburciu r-nul Ștefan Vodă
  - Țara Moldova
  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
- Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
<u>încheiat contractul</u>		<u>dolari SUA</u>
- inițială (la data semnării contractului ) 82 818,10 lei
- finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
- Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 2 luni
  - efectiv realizată 1 luna
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_