

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

| Nr. crt.                                                                                | Obiect contract | Denumirea/ /Adresa                                                                   | Beneficiar                     | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei | Luna/ Anul |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                       | 2               | 3                                                                                    | 4                              | 5                                                |            |
| <b>Anul 2016 total contracte elaborate în număr de 130, sunt enumerate doar câteva:</b> |                 |                                                                                      |                                |                                                  |            |
| 1                                                                                       | 3272            | Proiectarea fundațiilor pentru stațiile eoliene sat. Cotuieni rl. Florești           | Delta Investmentns Nord SRL    | 903335,00                                        | 03/2016    |
| 2                                                                                       | 3281            | Bloc locativ cu parări auti din intersecția str. Vovoțeni și str. G. Codreanu        | SRL ”Gonvaro-Con”              | 430000,00                                        | 04/2016    |
| 3                                                                                       | 3288            | Modernizarea laboratorului a apelor uzate din str. Lunca Bîcului, 24                 | SA ”Apa – Canal Chișinău”      | 179692,00                                        | 04/2016    |
| 4                                                                                       | 3232            | Majorarea de D+P+7E la D+P+7E+M a blocului de locuit din str. Miron Costrin, 17/2    | SRL D&D Companie               | 114000,00                                        | 04/2016    |
| 5                                                                                       | 3292            | PUZ pentru terenuri preconizate de introducere în intravilan                         | Primăria com. Trușeni          | 199904,00                                        | 04/2016    |
| 6                                                                                       | 3306            | Reconstrucția colectorului m/f sub presiunecom. Stăuceni                             | SA ”Apa – Canal Chișinău”      | 149636,00                                        | 09/2016    |
| 7                                                                                       | 3021            | Bloc locativ S+P+7E+M str. Cornului, 22 (etapa II)                                   | SRL ”Gonvaro-Con”              | 850000,00                                        | 10/2016    |
| 8                                                                                       | 3308            | Ansamblu rezidențial str. Alba Iulia, 77/4 mun. Chișinău                             | SRL ”Gonvaro-Con”              | 3300000,00                                       | 10/2016    |
| 9                                                                                       | 3317            | Restaurarea fațadei DGUP str. Columna, 130                                           | Direcția Construcției Capitale | 199227,00                                        | 11/2016    |
| 10                                                                                      | 3263            | Construcția (reconstrucție) grădiniței de copii nr. 16 din str. I. Dumeniuc          |                                | 1621028,00                                       | 11/2016    |
| 11                                                                                      | 3324            | Planul de Amenajare a teritoriului com. Bacioi cumulat cu PUG                        | Primăria com. Bacioi           | 697674,00                                        | 12/2016    |
| 12                                                                                      | 3325            | PUZ complex locativ bd. Dacia                                                        | SRL Kirsan Com                 | 202500,00                                        | 12/2016    |
| <b>Anul 2017 total contracte elaborate în număr de 101, sunt enumerate doar câteva:</b> |                 |                                                                                      |                                |                                                  |            |
| 13                                                                                      | 3322            | Construcția magazin ”Kaufland” bd. Mircea cel Bătrîn                                 | ”Regata Imobiliare”SRL         | 258958,00                                        | 01/2017    |
| 14                                                                                      | 3329            | Restaurarea fațadelor și reconstrucția acoperișului clădirii Primăriei mun. Chișinău | Primăria mun. Chișinău         | 1039265,00                                       | 03/2017    |
| 15                                                                                      | 3319            | Complex locativ cu obiective de menire social-culturală din str. TEstimiteanu nr. 3  | SRL Energotehcomplet           |                                                  | 04/2017    |

|                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                          |            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 16                                                                                      | 3320 | Sensul giratoriu str. Studenților-str. Socoleni-str. Calea Orheiului                                                   | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații | 1070414,00 | 05/2017                   |
| 18                                                                                      | 2730 | Reconstrucția lacului de acumulare Valea Morilor, etapa IV                                                             | Direcția Construcțiilor Capitale                         | 397000,00  | 09/2017                   |
| 19                                                                                      | 3360 | Reconstrucția clădirii Bibliotecii Naționale din str. 31 August 1989 nr. 78A bl. 2                                     | Biblioteca Națională a Republicii Moldova                | 2400131,40 | 12/2017                   |
| <b>Anul 2018 total contracte elaborate în număr de 108, sunt enumerate doar câteva:</b> |      |                                                                                                                        |                                                          |            |                           |
| 20                                                                                      | 3371 | Plan Urbanistic Zonal str. Calea Ieșilor, 14/2                                                                         | SRL Stars Capital                                        | 240459,00  | 01/2018                   |
| 21                                                                                      | 3377 | Construcția magazin "Kaufland" bd. Decebal                                                                             | FPC "Stayer" SRL                                         | 304531,00  | 02/2018                   |
| 22                                                                                      | 3376 | Construcția magazin "Kaufland" bd. Mircea cel Bătrîn                                                                   | FPC "Stayer" SRL                                         | 390501,00  | 02/2018                   |
| 23                                                                                      | 3392 | Sistem automatizat de supraveghere a Controlului traficului                                                            | Serviciul Tehnologic Informațional a MAI                 | 436550,00  | 07/2018                   |
| 24                                                                                      | 3404 | PUZ str. Vasile Lupu, 28                                                                                               | Serviciul de Protecție și pază                           | 172919,00  | 08/2018                   |
| 25                                                                                      | 3281 | Complex locativ din str. Vovițeni, mun. Chișinău                                                                       | SRL "Gonvaro-Con"                                        | 2400000,00 | 09/2018                   |
| 26                                                                                      | 3387 | Servicii de proiectare a extinderii al ÎM "Grădina Zoologică"                                                          | ÎM "Grădina Zoologică"                                   | 2596000,00 | 10/2018                   |
| 27                                                                                      | 3412 | Resistematizarea încăperilor din str. Ștefan Vodă, 41 or. Vatra                                                        | Primăria or. Vatra                                       | 157720,00  | 10/2018                   |
| 28                                                                                      | 3194 | Finalizarea proiectării străzii Mesager                                                                                | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații | 1149884,00 | 11/2018                   |
| <b>Anul 2019 total contracte elaborate în număr de 70, sunt enumerate doar câteva:</b>  |      |                                                                                                                        |                                                          |            |                           |
| 1                                                                                       | 3381 | Reconstrucția rețelelor de contact pentru vizarea liniei de troleibuze în zona de la str. Gr. Vieru- Vasile Alecsandri | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații | 649915,57  | Act nr. 01 din 04.04.2019 |
| 2                                                                                       | 3372 | Arhiva "Moldinconbank" din str. Calea Basarabiei nr. 30,                                                               | BC "Moldindconbank" SA                                   | 199600,00  | Act nr. 01 din 01.02.2019 |
| 3                                                                                       | 3426 | PUZ cumulat cu PUD com Bacioi                                                                                          | ABPL "Viilor - 1"                                        | 318933,00  | Act nr. 01 din 02.10.2019 |
| 4                                                                                       | 3429 | Reconstrucția acoperișului cămin nr. 7                                                                                 | IPUSMF "Nicolae Testițeanu"                              | 158400,00  | Act nr. 01 din 02.05.2019 |
| 5                                                                                       | 3431 | Reconstrucția estacadei de acces auto la Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" mun. Chișinău str. Aleco Russo 11,  | Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"                | 239340,00  | Act nr. 01 din 24.05.2019 |
| 6                                                                                       | 3434 | Amenajarea Parcului "Alunelul",                                                                                        | Pretura sect. Buiucani                                   | 212420,00  | Act nr. 01 din 11.10.2019 |
| 7                                                                                       | 3442 | Plan amenajare com. Bubuieci cumulat cu PUG s. Bubuieci, s. Bîc, s. Humulești                                          | Primăria com. Bubuieci                                   | 669158,40  | Act nr. 03 din 09.12.2019 |

|                                                                                        |      |                                                                                                                                                                   |                                                             |            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 8                                                                                      | 3449 | Bloc auxiliar pentru festivități și sport str. Poșteir. 44                                                                                                        | IPLT "Alexandru Ioan Cuza"                                  | 237454,00  | Act nr. 01 din 30.08.2019   |
| 9                                                                                      | 3464 | Plan de amenajare cumulat cu PUG pentru sat. Condrița                                                                                                             | Primăria Condrița                                           | 439875,00  | Act nr. 02 din 3804.12.2019 |
| 10                                                                                     | 3459 | Reparația podului rutier pe str. M. Viteazul, rețele de contact și tracțiune                                                                                      | BCP "Injproiect"                                            | 94817,00   | Act nr. 01 din 13.11.2019   |
| 11                                                                                     | 3461 | Reconstrucția cu repalanificarea căminului nr. 11 a UTM din str. Studenților, 3/2                                                                                 | Universitatea Tehnică a Moldovei                            | 295505,00  | Act nr. 02 din 20.05.2020   |
| 12                                                                                     | 3469 | Reparația și reconstrucția parțială pentru laboratorul clinico-biochimic a IMSP SCM "Sfânta Treime"                                                               | IMSP SCM "Sfânta Treime"                                    | 307200,00  | Act nr. 01 din 05.05.2020   |
| 13                                                                                     | 3414 | Reparația capitală a pasajului pietonal subteran din bd. Dacia – bd. Traian                                                                                       | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații    | 88084,00   | Act nr. 02 din 12.03.2019   |
| 14                                                                                     | 3471 | Documentație de proiect pentru trotuar și modernizarea rețelei de iluminat stradal – str. Gloriei situat în sat. Goianul Nou, com. Stăuceni municipiului Chișinău | Primăria com. Stăuceni                                      | 64761,00   | Act nr. 01 din 20.12.2019   |
| 15                                                                                     | 3415 | Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd .Dacia-str. Teilor mun. Chișinău                                                                           | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații;   | 119000,00  | Act nr. 02 din 12.03.2019   |
| 16                                                                                     | 3413 | Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd. Negruzzi mun. Chișinău                                                                                    | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații    | 88084,00   | Act nr. 02 din 12.03.2019   |
| 17                                                                                     | 3194 | Servicii de finalizare a proiectării rețelelor ingineresti din str.Mesager de la str. Calea leșilor până la str. Mihai Viteazul, mun. Chișinău                    | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații    | 1149884,00 | Act nr. 01 din 14.12.2018   |
| 18                                                                                     | 3373 | Ansamblu rezidențial cu obiective de menire social – culturală și parcări auto subterane din str. Bogdan Voievod nr. 1 mun. Chișinău                              |                                                             | 6201345,00 | Act nr. 09 din 31.03.2020   |
| 19                                                                                     | 3281 | Complex locativ din str. Vovințeni nr. 1 mun. Chișinău                                                                                                            | SRL Gonvaro-Con                                             | 2781093,00 | Act nr. 04 din 30.04.2020   |
| 20                                                                                     | 3447 | PUZ privind sistematizarea str. Kiev, str. A. Russo, str. N. Dîmo mun. Chișinău                                                                                   | Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare | 148803,00  | Act nr. 01 din 22.05.2020   |
| <b>Anul 2020 total contracte elaborate în număr de 46, sunt enumerate doar câteva:</b> |      |                                                                                                                                                                   |                                                             |            |                             |
| 21                                                                                     | 3447 | PUZ terenurile cuprinse între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dîmo (etapa II-III)                                                                            | Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare | 104163,00  | Act din 22.05.2020          |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |             |                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 22 | 3165/2020       | Servicii de proiectare a fațadelor și amenajare a teritoriului bloc A a Muzeului Național de Istorie a RM                                                                                                                                                                                     | Muzeul Național de Istorie                                                        | 216280,00   | Act din 26.05.2020 |
| 23 | 3495            | Finalizarea construirii ansamblului rezidențial bd. Mircea cel Bătrîn                                                                                                                                                                                                                         | SRL "Recons-Civil"                                                                | 148220,00   | Act din 14.09.2020 |
| 24 | 3469            | Reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în blocul principal al IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău | IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău | 307200,00   | Act din 18.09.2020 |
| 25 | 3473            | Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații "La Izvor"                                                                                                                                                                                                                             | Pretura sect. Buciucani                                                           | 433 200,00  | Act din 24.08.2020 |
| 26 | 3449 (etapa II) | Bloc auxiliar IPLT "Alexandru Iona Cuza" str. Poștei, 44                                                                                                                                                                                                                                      | IPLT "Alexandru Iona Cuza"                                                        | 160390,00   | Act din 04.07.2020 |
| 27 | 3496            | Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn                                                                                                                                                                                                                                    | Pretura sect. Ciocana                                                             | 289600,00   | Act din 30.07.2020 |
| 28 | 3498            | PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor- Carierii                                                                                                                                                                                                                                 | SRL "Ghercom-Prim"                                                                | 431 519,00  | Act din 26.08.2020 |
| 29 | 3503            | PUZ str. Timiș-Nucarilor-Bujorilor mun. Chișinău                                                                                                                                                                                                                                              | SRL "Camilon Cons"                                                                | 139559,00   | Act din 09.09.2020 |
| 30 | 3502            | PUZ oficiu cu hală com. Bacioi mun. Chișinău                                                                                                                                                                                                                                                  | FPC "Stayer"SRL                                                                   | 100961,00   | Act din 07.08.2020 |
| 31 | 3521            | Conceptul sistematizării teritoriului bd. Ștefan cel Mare – T. Ciorbă – P. Movilă                                                                                                                                                                                                             | SRL "Optimart-Grup"                                                               | 369678,00   | In curs            |
| 32 | 3513            | Modernizarea IM "Piața Centrală"                                                                                                                                                                                                                                                              | IM "Piața Centrală"                                                               | 2 429 170,0 | In curs            |

Data completării: 07.04.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

LȘ

Nume: **Volosatîi Silvia**

Funcția în cadrul firmei: **administrator interimar**

Denumirea instituției: **IMP Chișinăuproiect**

## FORMULARU L F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn**

2. Numărul și data contractului: **3496**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura Ciocana**

4. Adresa beneficiarului **bd. Mircea cel Bătrîn or. Chișinău**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Proiectant**

7. Valoarea contractului      **exprimată în lei**                      **exprimată în echivalent dolari SUA**

a) inițială

(la data semnării contractului ) **289 600,00**                      **17035.00**

b) finală

(la data finalizării contractului) **289 600,00**                      **17035.00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**nu se aplică**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) de facto **2 luni**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Act Nr. 1/42 din 30.07.2020.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **proiect finalizat.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Pe parcursul a celor 45 ani de activitate, Institutul a elaborat documentație de proiect și deviz la circa 3400 obiective, printre care: obiective de menire socială, culturală, case de locuit, grădinițe, școli, blocuri de studii, blocuri administrative, magazine, centre comerciale, piețe agricole, cafenele, policlinici, spitale, centrale telefonice, stații de transformatoare, stații de distribuție a energiei electrice, linii de troleibuze, rezervoare stații de pompare a apei, instalații de epurare a apei, instalații de captare a apei din izvoarele subterane și altele.**

Actualmente Institutul dispune de suportul topografic pentru municipiul Chișinău (zona urbană) în sc: 1:2000 și 1:5000, necesare pentru elaborarea documentației urbanistice.

***În cadrul Institutului la moment activează 118 de angajați.***

Pentru activitatea sa în domeniul proiectării, Institutul dispune de edificiu cu birouri de proiectare și încăperi auxiliare.

***Pentru elaborarea documentației de proiect în Institut funcționează:***

- ***secția plan general,***
- ***secția arhitectură și construcții,***
- ***secția rețele termice, ventilare și gazificare,***
- ***secția rețele apă și canalizare,***

- *secția rețele și echipament electric, automatică și telecomunicații,*
- *secția devize,*
- *secția protecția mediului.*

În ajutorul proiectanților funcționează ***biroul perfectarea și documentarea tehnică***, dotată cu tehnică de imprimare, multiplicare (toate formatele A0÷A4), copertare, laminare și completare a proiectelor.

Semnat electronic: \_\_\_\_\_

Nume: Silvia Volosatîi

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: “07” aprilie 2021



# ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 3496

## CONTRACT Nr. \_\_\_\_\_ de achiziționare a serviciilor de proiectare

Cod CPV: 71220000-6.

05 iunie 2020

mun. Chișinău

| Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beneficiar/Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Institutul Municipal de Proiectări<br/>CHIȘINAUPROIECT</b><br><i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i><br>reprezentată prin <b>Administrator interimar<br/>Silvia Volosatfi</b><br><i>(funcția, numele, prenumele)</i><br>denumit(a) în continuare <i>Prestator</i><br><b>IDNO 1003600098931</b> , <i>(se indică nr. și data de<br/>înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte, | <b>Pretura sectorului Ciocana</b><br><i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i><br>reprezentată prin <b>Pretor, Sinilga Școlnic,</b><br><i>(funcția, numele, prenumele)</i><br>care acționează în baza <b>Regulamentului,</b><br><i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i><br>denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i><br><b>IDNO 1007601010518</b> , <i>(se indică nr. și data de<br/>înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea serviciilor de proiectare privind **"Elaborarea proiectului de amenajare și modernizarea a Aleei din bulevardul Mircea cel Bătrân (tronsonul str. Alecu Russo – str. Prof. Ion Dumeniuc)"**.

(denumirea serviciilor)

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Devizul de cheltuieli;
  - c) Factura fiscală.
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către prestator în termen de **90 zile**, din data semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- deviz de cheltuieli;
- factura fiscală;
- proiectul.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală.

2.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **289 600,00 lei (două sute optzeci și nouă mii șase sute lei, 00 bani)**.

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: **10 zile după prestarea serviciului, confirmat prin actul de primire predare.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## 5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să

presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este garanție bancară de bună execuție sau transfer bancar, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,01% din suma totală a prezentului contract.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2020**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 05 iunie 2020.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beneficiar/Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.M.P. „CHIȘINĂU PROIECT”</b><br>Adresa poștală: str.Miron Costin, 17/2<br>Telefon: 02249-31-00, 02244-73-81<br>IBAN: MD88ML000000000225152913<br>Banca: BC Moldindconbank SA<br>suc.Invest<br>Adresa poștală a băncii: bd.Moscova, 14/1<br>Cod: MOLDMD2X329<br>Cod fiscal: 1003600098931 | <b>PRETURA SECTORULUI CIOCANA</b><br><br>mun.Chisinau, str.Mircea cel Bătrîn, 4/3<br>c/f 1007601010518<br><br>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat<br>Contul de decontare: TREZMD2X<br>IBAN: MD44TRPDAK222990E07459AC<br>Tel /fax: 022333434 |

### 14. Semnăturile părților

| Prestatorul de servicii                                                                                                                                                      | Beneficiar/Autoritatea contractantă                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura autorizată:<br><br><b>Administrator interimar</b><br><b>Silvia VOLOSAȚI</b><br> | Semnătura autorizată:<br><br><b>Pretor al sectorului Ciocana</b><br><b>Sinilga ȘCOLNIC</b><br> |

Contabil:  
Înregistrat Nr.

**PROIECTANT:****I.M.P „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2

IBAN: MD88ML000000000225152913

cod MOLDMD2X329

în BC „Moldindcombank” fil. Invest

c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

**BENEFICIAR:****Pretura Sectorului Ciocana**

m. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân, 4/3

c/f 1007601010518,

IBAN MD 44TRPDAK222990E07459AC

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

c/d TREZMD2X, tel /fax 022333434

**ACT** 1/42

or. Chișinău

**de primire-predare a lucrărilor de proiectare  
efectuate pe obiectul Nr.3496**Întocmit 30. 07. 2020**Obiectul: “Proiect de amenajare și modernizare a Aleii din bdul Mircea cel Bătrân  
tronsonul str. Alecu Russo-str. Prof. Ion Dumeniuc”.**

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – administrator interimar al  
IMP “CHIȘINĂUPROIECT” dna Silvia Volosatfi pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI**  
– pretor al sectorului Ciocana, d. Sinilga Școlnic, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de primire-  
predare a volumului lucrărilor de proiectare efectuate- în valoare de **289600,00 lei**, ce constată că  
documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.  
**Total executat lucrări-289600,00 lei.**

Descrierea pe scurt a documentației proiectate - **P- finalizat.**Prețul lucrărilor, conform contractului constituie-**289600,00 lei**, inclusiv TVA 20% -48266,00 lei.Suma totală a avansului, achitată, constituie-**0,00 lei.**Spre achitare:**289600,00** (două sute optzeci și nouă mii șase sute) **lei, inclusiv TVA 20%.****PROIECTANT:****Administrator interimar  
IMP “CHIȘINĂUPROIECT”**

Silvia Volosatfi



Arhitect șef IMP “Chișinăuproiect”

Alexei Țurcan

**BENEFICIAR:****Pretor al sectorului Ciocana**

Sinilga Școlnic

