

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a edificiului OMF Pohorniceni (amenajarea, exteriorul, interiorul)
2. Numărul și data contractului nr. 21044986 din 12.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul de Sanatate nr. 1 Orhei
4. Adresa beneficiarului mun. Orhei, str. V.Lupu, 127
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 783 104.0 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 783 104.0 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2
 - b) efectiv realizată 2
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea terenului la gradinita nr. 12 din mun. Orhei cu pavare si constructia a 14 foisoare, acoperite cu tigla metalica
2. Numărul și data contractului nr. 74 din 13.05.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun. Orhei
4. Adresa beneficiarului mun. Orhei, str. V.Mahu, 160
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 479 345.0 lei MD

- b) finală (la data finalizării contractului) 2 479 345.0 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată, 4
- b) efectiv realizată 4
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari suplimentare de amenajare la gradinita pentru copii nr. 12 din mun. Orhei
2. Numărul și data contractului nr. 150 din 15.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun. Orhei
4. Adresa beneficiarului mun. Orhei, str. V.Mahu, 160
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent _____
încheiat contractul dolari SUA în care s-a _____
- a) inițială (la data semnării contractului) 1 014 535.0 lei MD
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 014 535.0 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1
- b) efectiv realizată 1
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 24.08.2022

Semnăt: _____

Nume: Elena Melnic

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Strong Boss Construct..”