

# DECLARAȚIE

privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale)

| Nr<br>d/o | Obiectul<br>contractului                                                                                                                           | Denumirea/n<br>umele<br>beneficiarului<br>/Adresa                                         | Calitatea<br>antreprenorului | Costul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate (lei<br>fără TVA) | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării (luni)<br>/ anul | Numărul și data<br>procesului-verbal de<br>recepție la<br>terminarea lucrărilor |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Реконструкция действующей АГНКС в многотопливную автозаправочную станцию (MT АЗС), расположенную по адресу: str. Lunca Bâcului, 19 mun. Chișinău   | SRL<br>TRANSAUTOG<br>AZ/ str. Vadul<br>lui Vodă, 151                                      | contractant unic             | 250 000,00                                                                       | 9                                                      | 2021-11/086                                                                     |
| 2         | Строительство многотопливной автозаправочной станции (MT АЗС), расположенной по адресу: r-nul Sîngerei, or. Sîngerei - com. Grigorăuca             | SRL<br>TRANSAUTOG<br>AZ/ str. Vadul<br>lui Vodă, 151                                      | contractant unic             | 250 000,00                                                                       | 8                                                      | 2021-12/090                                                                     |
| 3         | Complex locativ bloc 2 din str. Petru Rareș nr.55 mun. Chișinău (încălzirea și ventilarea)                                                         | SA "SCANA"/<br>mun. Chișinău,<br>sec. Buiucani<br>bd. Ștefan cel<br>Mare și Sfânt,<br>141 | contractant unic             | 32 750,00                                                                        | 2                                                      | -                                                                               |
| 4         | Реконструкция действующей АГНКС в многотопливную автозаправочную станцию (MT АЗС), расположенную по адресу: str. Vadul lui Vodă, 151 mun. Chișinău | SRL<br>TRANSAUTOG<br>AZ/ str. Vadul<br>lui Vodă, 151                                      | contractant unic             | 250 000,00                                                                       | 9                                                      | 2022-02/020                                                                     |
| 5         | Lucrari de proiectare Modernizare PRG                                                                                                              | SRL<br>CHIȘINĂU-<br>GAZ/mun.                                                              | contractant unic             | 607 651,11                                                                       | 7                                                      | 2021-12/106<br>2021-12/102<br>2021-12/101<br>2021-12/100                        |

|    |                                                                                                                                                             |                                                          |                  |              |   |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             | Chisinau, str. Albisoara 38                              |                  |              |   | 2021-12/099<br>2021-12/088<br>2021-12/089<br>2021-12/091<br>2021-09/069<br>2021-09/067<br>2021-09/066<br>2021-09/065<br>2021-05/033 |
| 6  | Complex locativ bloc 1 și bloc 2 din str. Petru Rareș 55 mun. Chisinau (AGE)                                                                                | SA SCANA/mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 141 | contractant unic | 40 000,00    | 2 | -                                                                                                                                   |
| 7  | Complex locativ bloc 2 din str. Petru Rareș 55 mun. Chisinau (AGI)                                                                                          | SA SCANA/mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 141 | contractant unic | 23 500,00    | 2 | 2020-08/012                                                                                                                         |
| 8  | Reconstructia casei de locuit cu incaperi locative cu regim de inaltime pe verticala D+P+2E, situata pe adresa mun. Chișinău, or. Durești, str. Capriana, 5 | SRL IVES STROY/mun. Chisinau, bd. Traian 19/3            | contractant unic | 46 891,14    | 2 | 2022-05/044/1                                                                                                                       |
| 9  | Modernizarea PRG 1, PRG 2, PRG 5 mun. Balti                                                                                                                 | SRL BALTI-GAZ/mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43            | contractant unic | 234 916,02   | 2 | 2021-04/049/1                                                                                                                       |
| 10 | Studiu de fezabilitate si cercetari preliminare constructiei gazoductului Ungheni-Drochia                                                                   | SRL MOLDOVATR ANSGAZ/r-nul Drochia, s. Tarigrad          | contractant unic | 1 778 411,67 | 5 | 2021-07/055                                                                                                                         |
| 11 | Reamplasarea fântânii tehnologice cu reconstrucția gazoductului subteran de presiunea înaltă d150mm de la punctul de control                                | SRL CHIȘINĂU-GAZ/mun. Chisinau, str. Albisoara 38        | contractant unic | 15 991,27    | 4 | 2021-06/048                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                       |                                                   |                  |            |   |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|---|-------------|
|    | pîna la gospodăria agricolă de stat "Flori" mun. Chişinău                                                             |                                                   |                  |            |   |             |
| 12 | Reconstrucția gazoductului subteran de presiunea joasă d133mm str. Matcovschi com. Stăuceni mun Chişinău              | SRL CHIŞINĂU-GAZ/mun. Chisinau, str. Albisoara 38 | contractant unic | 32 872,28  | 4 | 2021-06/044 |
| 13 | Gazoduct de presiunea medie d325mm de la Calea leşilor pîna la şos. Balcani - inelare                                 | SRL CHIŞINĂU-GAZ/mun. Chisinau, str. Albisoara 38 | contractant unic | 327 367,63 | 7 | 2021-12/098 |
| 14 | Gazoduct de presiunea medie de la SAPRG V. Fusu s. Bîc pîna la îndreptarea reţelei spre Chişinău                      | SRL CHIŞINĂU-GAZ/mun. Chisinau, str. Albisoara 38 | contractant unic | 188 322,53 | 7 | 2021-12/105 |
| 15 | Proiectare SRG mun. Chişinău                                                                                          | SRL CHIŞINĂU-GAZ/mun. Chisinau, str. Albisoara 38 | contractant unic | 204 195,42 | 7 | 2021-12/104 |
| 16 | Gazoduct de presiune medie (inelare) din str. I. Creangă/I. Soltîs - N. Dîmo or. Durleşti mun. Chişinău               | SRL CHIŞINĂU-GAZ/mun. Chisinau, str. Albisoara 38 | contractant unic | 64 560,14  | 4 | 2021-06/047 |
| 17 | Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul "Câmpul minunilor" mun. Bălţi                                  | SRL BALTI-GAZ/mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43     | contractant unic | 69 795,78  | 2 | 2021-09/074 |
| 18 | Proiectarea reamplasarii de pe fatadele caselor individuale pe teren public a gazoductului otel, presiunea joasa str. | SRL ORHEI-GAZ/or. Orhei, str. V. Mahu 121         | contractant unic | 29 826,78  | 3 | 2021-04/029 |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |            |     |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|---------------|
|    | Mateevici , or.<br>Rezina                                                                                                                                       |                                                                |                  |            |     |               |
| 19 | Proiectarea<br>reamplasarii de pe<br>fatadele caselor<br>individuale pe teren<br>public a<br>gazoductului otel,<br>presiunea joasa str.<br>Eminescu, or. Rezina | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 27 265,14  | 3   | 2021-04/030   |
| 20 | Proiectarea<br>gazoductului inelar<br>de presiunea medie<br>str. Tineretei 3 - str.<br>Lomonosov 39, or.<br>Rezina                                              | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 28 754,98  | 3   | 2021-03/015   |
| 21 | Proiectarea<br>reamplasarii<br>conductei de gaze<br>de presiunea inalta<br>cu constructia<br>lupingului s.<br>Rogojeni r-ul<br>Soldanesti                       | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 30 784,12  | 3   | 2021-03/018   |
| 22 | Proiectarea<br>reamplasării<br>gazoductului de<br>presiune înaltă s.<br>Pelivan r-l. Orhei                                                                      | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 23 607,28  | 2   | 2021-12/096   |
| 23 | Modernizarea PPRG<br>or. Făleşti                                                                                                                                | SRL BALTI-<br>GAZ/mun.<br>Balti, str. Sf.<br>Nicolae 43        | contractant unic | 175 910,33 | 0,7 | 2022-06/048/1 |
| 24 | Reconstructia si<br>modernizarea PRG<br>mun. Chişinău                                                                                                           | SRL<br>CHIŞINĂU-<br>GAZ/mun.<br>Chisinau, str.<br>Albisoara 38 | contractant unic | 99 249,32  | 5   | 2022-07/054   |
| 25 | Inlocuirea PRG nr.56<br>str. 31 August 14,<br>or.Soldanesti de tip<br>RDNK-50 cu PRG tip<br>FRG/2MB                                                             | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 2 324,50   | 2   | 2022-03/031/1 |
| 26 | Inlocuirea PRG nr.40<br>str. Podgorenilor,<br>or.Soldanesti de tip                                                                                              | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 2 002,24   | 2   | 2022-03/031/2 |

|    |                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |              |     |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|---------------|
|    | RDNK-400 cu PRG<br>tip RDG-25H                                                                                                                                               |                                                                |                  |              |     |               |
| 27 | Inlocuirea PRG nr.54<br>str. A. Lupan,<br>or.Soldanesti de tip<br>RDNK-400 cu PRG<br>tip FRG/2MB                                                                             | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 1 937,08     | 2   | 2022-03/31/3  |
| 28 | Inlocuirea PRG nr.10<br>s.Glijeni,<br>r.Soldanesti de tip<br>DSR-10 cu PRG tip<br>FRG/2MB                                                                                    | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 1 937,08     | 2   | 2022/03/031/4 |
| 29 | Proiectarea NE a<br>gazelor la iesirea<br>din Statia de<br>Predare a Gazelor<br>situata in<br>s.Peresecina,<br>s.Seliste, s.Berezlogi,<br>r.Orhei                            | SRL ORHEI-<br>GAZ/or. Orhei,<br>str. V. Mahu<br>121            | contractant unic | 49 846,39    | 2   | 2022-03/031/5 |
| 30 | Proiectare PRG si<br>dispozitive de<br>inchidere                                                                                                                             | SRL CAHUL-<br>GAZ/mun.<br>Cahul str. M.<br>Viteazul 49         | contractant unic | 83 707,37    | 4,5 | 2022-09/063   |
| 31 | Reparația capitală a<br>conductei<br>branșament de<br>transport gaze<br>naturale spre SP<br>Comrat DN 325mm,<br>Pl=5,5MPa, pe<br>sectorul 0 km-<br>20,168 km.<br>L=20,168 km | SRL<br>MOLDOVATR<br>ANSGAZ/r-nul<br>Drochia, s.<br>Tarigrad    | contractant unic | 2 996 256,13 | 3   | 2023-12/081/1 |
| 32 | Gazoduct de<br>presiune medie -<br>inelarea rețelelor<br>din str. Sihastrului și<br>str. Prepeliței, mun.<br>Chișinău                                                        | SRL<br>CHIȘINĂU-<br>GAZ/mun.<br>Chisinau, str.<br>Albisoara 38 | contractant unic | 250 036,21   | 6   | 2023-12/083   |
| 33 | Proiectare SRG mun.<br>Chișinău                                                                                                                                              | SRL<br>CHIȘINĂU-<br>GAZ/mun.<br>Chisinau, str.<br>Albisoara 38 | contractant unic | 198 443,53   | 6   | 2023-09/064   |
| 34 | Proiectare NE mun.<br>Chișinău                                                                                                                                               | SRL<br>CHIȘINĂU-<br>GAZ/mun.                                   | contractant unic | 121 400,29   | 6   | 2023-07/042   |

|    |                                                                                                                                                        |                                                   |                  |            |     |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----|---------------|
|    |                                                                                                                                                        | Chisinau, str. Albisoara 38                       |                  |            |     |               |
| 35 | Reconstructia gazoductului de presiune joasa din str. Branistei, mun. Chisinau                                                                         | SRL CHIȘINĂU-GAZ/mun. Chisinau, str. Albisoara 38 | contractant unic | 43 907,69  | 3   | 2023-12/084   |
| 36 | Reamplasarea unui cazan în altă cazangerie cu instalarea contorului separat la imobilul situat pe adresa mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 196      | SRL ERGOBRIX/or. Tvardita, str. Mira 1A           | contractant unic | 24 073,43  | 1   | 2023-09/065   |
| 37 | Gazoduct de presiune joasă (luping) în perimetrul străzilor N. Bălcescu - I.L. Caragiali - Tineretului - Ștefan cel Mare - C. Porumbescu din or. Cahul | SRL CAHUL-GAZ/ mun. Cahul str. M. Viteazul 49     | contractant unic | 114 095,13 | 2,5 | 2023-07/043   |
| 38 | Proiectare PRG mun. Cahul                                                                                                                              | SRL CAHUL-GAZ/ mun. Cahul str. M. Viteazul 49     | contractant unic | 32 760,85  | 3,5 | 2023-07/043/1 |
| 39 | Reparația capitală a conductei magistrale de transport gaze naturale Odesa-Chișinău DN 530mm, Pl=5,5MPa, pe sectorul 152,69 km - 153,5 km. L=0,81 km   | SRL MOLDOVATR ANSGAZ/r-nul Drochia, s. Tarigrad   | contractant unic | 341 286,55 | 4   | 2023-11/077   |
| 40 | Reparația capitală a conductei branșament de transport gaze naturale spre SP Ștefan Vodă DN 150mm, Pl=5,5MPa,                                          | SRL MOLDOVATR ANSGAZ/r-nul Drochia, s. Tarigrad   | contractant unic | 913 683,68 | 4   | 2023-11/078   |

|    |                                    |                                                                |                  |            |   |             |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|---|-------------|
|    | pe sectorul km 15,7-19,5. L=3,8 km |                                                                |                  |            |   |             |
| 41 | Proiectare PRG mun. Chisinau       | SRL<br>CHIȘINĂU-<br>GAZ/mun.<br>Chisinau, str.<br>Albisoara 38 | contractant unic | 217 783,12 | 6 | 2023-04/026 |
|    |                                    |                                                                |                  |            |   |             |

Data completării: 05 noiembrie 2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Denis CHELIUH

Director

KRONOSBUILDING SRL

---

(semnătura)