

Anexa nr. 7
la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMPS SCM “Sfintul Arhangel Mihail”**

MD-4301, MOLDOVA, or.Chisinau str.Arhangel Mihail 38

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr 20060623 din 21 iulie 2023, ora 10:38** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Lucrari de amenajare a teritoriului la intrarea central(UPU)a Spitalului Clinic Municipal”Sfintul Arhangel Mihail”*

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi S.A.PASC-CON

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion]



OFERT financiar**Catre** _ IMPS SCM “Sfintul Arhangel Mihail”

MD-4301, MOLDOVA, or.Chisinau str.Arhangel Mihail 38

Stimați
domni,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _
Directorul d-nul Mihail Panaite _____

reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să
execută *Lucrari de amenajare a teritoriului la intrarea central(UPU)a Spitalului Clinic Municipal”Sfintul
Arhangel Mihail”*

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd
pentru suma fără TVA de

394 551 lei

TVA:

78 910 lei

Total:

473 461 lei

posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada **21 zile** de la data
primirii ordinului de incepere si asigurarii lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, și ea va rămîne
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract
angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor/asociat 0% din prețul total ofertat).

2. Garanția de buna EXECUTARE

6. *Lucrari de amenajare a teritoriului la intrarea central (UPU) a Spitalului Clinic Municipal "Sfintul Arhangel Mihail"* va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 5 % din prețul total ofertat.

1. Perioada de garanție pentru lucrările executate

7. *Lucrari de amenajare a teritoriului la intrarea central (UPU) a Spitalului Clinic Municipal "Sfintul Arhangel Mihail"* **va fi de (5ANI) 60_ luni calendaristice.**

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.

2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice.

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A. PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion]



[03 august 2023]

Anexa nr. 8

la Documentația standard
aprobată p**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**Către **IMPS SCM**
“Sfintul Arhangel
Mihail”MD-4301, MOLDOVA,
or.Chisinau str.Arhangel
Mihail 38

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** *Lucrari de amenajare a teritoriului la
intrarea central(UPU)a Spitalului Clinic Municipal”Sfintul Arhangel Mihail”*

(se indică obiectul achiziției)

prin **procedura de achiziție_ Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),**
(tipul procedurii de achiziție)pentru o durată de **30 zile, (saizeci de zile)**(durata în litere și cifre), respectiv până la data de **05.09.2023** inclusiv_ (ziua / luna / anul), șiea va rămâne
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat: [umeda /electronica


Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



[03 august 2023]



E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Lucrari de amenajare a teritoriului la intrarea central(UPU)a Spitalului Clinic Municipal”Sfintul Arhangel Mihail”

(Lucrarile vor fi efectuate in termen de 21 zile)dupa semnarea ordinului de incepere a lucrarilor.

[illegible]

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail

Data [03 august] 2023]





Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Filarmoniceii Nationale.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018((SubAntreprenoriat conf.contr.22 din 22.09.2018)

3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Generala ,Culturii si Cercetarii

4. Adresa beneficiarului: str.V.Vaarlam

5. Țara: Chisinau

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) : 1 618 027 LEI 1 618 027 LEI

b) filiala

(la data finalizării contractului) : 1 618 027 LEI 1 618 027 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin

Amabilitate 9. Durata de execuție a lucrării 3 (luni)

d) contractată 3 (trei) luni

e) efectiv realizată 3 (trei) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 21.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Ite aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la

suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari dereparatie capitala a acoperisului Filarmoniceii Nationale, Contract, Lucrari dereparatie si instalarea teracotei Nr18/02804/C din 22.08.2018((SubAntreprenoriat conf.contr.22 din 22.09.2018)**

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



Data [01 iulie] 2023]

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii a Mansardei la obiectivul socialcomercial si lucrari de reparatie la incaperile existente pe Bd.Decebal 22/3 blocul A si constructia blocului “B”**

sec.Botanica mun.Chisinau.

2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 12f/16 din 12.02.2017**

3. Denumirea/numele Organizatorului: **II Drigvali Natali**

4. Adresa beneficiarului : **mun.Chisinau**

bd.Decebal59/1 5.Țara:Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Corespunzatoare**
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent

a) inițială

(la data semnării contractului): 5 897 162.19 LEI

5 897 162.19 LEI

b) filiala

(la data finalizării contractului): 5 897 162.19 LEI

5 897 162.19 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amabilitate**

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată **28 (optsprezece) luni**

h) efectiv realizată **25 (cincisprezece) luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Contract Nr. 03 din mai 2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nusint**

12. Alte aspecte relevante prin care ul / ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **: Lucrari complete de Demolare si evacuare a cladirilor existente, Lucrari de sapatura, Ridicare topografica, Lucrari de betonare, Compactare, Ridicarea Cladirii cu Executarea peretilor despartitori si completi, Lucrari de Electricitate, Strmutarea cablurilor de Inalta tensiune, Canalizarii, Ventilarii, Finisarii, Constructiilor PVC, lucrari de amenajarea teritoriului, Constructia Acoperisului in 2 sau mai multe scaturi etc... Tuturor Lucrarilor pina la Darea In exploatare.**

Semnat: [umeda / electronica]

Data [01 iulie] 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]





C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

În calitate de [Director General]
Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion

Data [01 iulie] 2023]

Data [01 iulie] 2023]

Data [01iulie] 2023] Nume:



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

În calitate de [Director General]
Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala si de amenajare a acceselor catre terenurile de sport din Parcul Central din Mun.Ungheni**

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 304 din 07.11.2019

3. Denumirea/ numele Organizatorului: Primaria mun. Ungheni

4. Adresa beneficiarului : mun. Ungheni
str. Nationala 7

6 .Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

9. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a)	inițială (la data semnării contractului):	828086 LEI	828 086 LEI
b)	filială		
c)	(la data finalizării contractului):	828 086 LEI	828 086
	LEI		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării 4(luni)

bb) contractată 4 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3.5 (Trei jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 7februarie2020

12 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

14. 12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de excavare, sapare, amenajare, compactare, instalarea bordurei si precum si a teracotei, taierea asphalt si instalarea bordurei la caile de access spre terenurile sportive precum si drumului adiacent catre ele, in parcul Central mun. Ungheni. Lucrari de asternere a covorului sintetic ,teren de fotbal .

Semnat: [umeda /electronica]

Data [01 iulie] 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]





C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

Numele Ofertantului [Panaite Mihail I

Data [01 iulie] 2023]



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

În calitate de [Director General]
Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,1
2. Numărul și data contractului: Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Aditonal Nr.1 din 5 august 2020
3. Denumirea/numele Organizatorului: Preturasect.Centru
4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
încare s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială	
	(la data semnării contractului):	2 322 899 LEI 2 322 899 LEI
b.	filiala	
c.	(la data finalizării contractului):	2 582 276.26 LEI 2 582 276.26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,trasarea apeductului precum si a sistemei de irigare,lucrari de iluminat exterior ,instalarea bordurei si precum si a teracotei cailor de acces spre institutie medicala,lucrari de reconstrucție a scarii centrale ,lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini,lucrari de invezire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]




Data [01 iulie] 2023]



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a drumului din s.Dubasarii Vechi,r-l Criuleni (Drum de access spre Scoala Primara) **“Acord additional nr.47 de majorare din 17.08.2021 “**
4. 2.Numărul și data contractului:Contract nr.25 ,(nr de inregistrare 2021-0000000711)din 19.04.2021
3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria s.Dubasarii Vechi
4. Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

6 .Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială		
	(la data semnării contractului):	1 313 921 LEI	1 313 921 LEI
b.	finala		
	(la data finalizării contractului) :	1 510 420 LEI	1 510 420 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate
9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)
bb) contractată 6(sase) luni
cc) efectiv realizată 5(cinci) luni
dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:
10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr.01-08 din 16.08.2021
12. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint
12. Alte aspecte relevante prin care ul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Semnat: [umeda /electronica]
Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]



Data [01 iulie] 2023]



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

5. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de pavare a trotuarelor la Centrul de Sanatate din s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni 2.Lucrari de pavare la Scoala de Arte s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
3.Lucrari de amenajare a bazinului de acumulare a apelor fluviale s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
4.Lucrari de finisare la montarea pavajului s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
6. 2.Numărul și data contractului:Contract nr.31 din 16.06.2021 nr.33 din 16.06.2021
nr.50 din 21.09.2021 nr.49 din21.09.2021

3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria s.Dubasarii Vechi

4. Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

7 .Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială		
	(la data semnării contractului):	290 635 LEI	290 635 LEI
b.	finală		
	(la data finalizării contractului):	290 635 LEI	290 635 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6(sase) luni

cc) efectiv realizată 5(cinci) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal 21.09.2021

13 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.

Semnat: [umeda /electronica]




Data [01 iulie] 2023]



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau
Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau
Director Panaite Mihail

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail





C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

În calitate de [Director General]
Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion

Anexa nr.13

la Documentația standard
 aprobată prin ordinul nr.69
 din „07.05. ” 2021

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE
 ACTIVITATE -2020-2021-2022**

Anul 2019-2020

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepția terminare a lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7	Antreprenor General	828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie in caminele studentesti	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga str I Creanga 1	Antreprenor General	299 938	2 luni	Proces verbal 22.09.2019
3	Lucrari de schimbare a bordurei pe strada Centrala	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3	Antreprenor General	535 672	2 Luni	Proces - Verbal de receptie finala 05.10.2019
4	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	239 459	1 luna	Proces Vebal 7.04.2019
5	Lucrarideconstructiea gardului la Gradinita	Primaria sat.Horodca r-nul Ialoveni	Antreprenor General	100 000	1luna	Fara process Verbal Finisat 02.08.2019
6	Lucrari de amenajare a scarilor	SRL Dacvi-Com bd.Decebal 5/5	Antreprenor General	399 907	3 luni	Proces -Verbal 5.06.2019



C/ F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director

Panaite Mihail

7	Reparatia acoperisului din material usoare	SRL Acvan-Plus	Antreprenor General	130 633	1 luna	Fara process-Verbal Finisat 5.11.2019
---	--	----------------	---------------------	---------	--------	---------------------------------------

Anul 2020 -2021

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nu me beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7	Antreprenor General	828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	119 961	1 luni	Fara process verbal finisat 22.02.2020
3	Lucrari de amenajare	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3	Antreprenor General	288 176	1 Luna	Proces - Verbal de receptie finala 17.04.2020
4	Lucrari de instalare a bordureisipavajului	Cibicons SRL str.Mircea Cel Batrin 3 ap 42	Antreprenor General	295 828	1,5 luna	Proces Verbal de receptie finala 04.05.2020
5	Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta Liceului	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	108 135,19	1 luna	Fara proces Verbal Finisat 29.06.2020
6	Lucrarilore reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacentL.T. Alexandru cel Bun din or.Singera	Primaria Orasul Singera str.Sleahul Puhoiului 3	Antreprenor General	872 116	2 luni	Proces -Verbal 16.09.2020



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

D R U M	7	Amenajarea teritoriului prin	Primăria OE Glodeni	Antreprenor			process-Verbal
		pavarea trotuarelor S U	str.Suveranitatii si str.	General	529 146	3 luni	Finisat
		Tricolorului or Glodeni	str.Suveranitatii 4	M E R E U	A L A T U	R I D E	20.11.2020

C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director

Panaite Mihail

D R U M	8	Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei bloc 2	U.P.S. Ion Creanga str. Ion Creanga 1	Antreprenor General	228 280	1 luna	Proces Verbal 28.08.2020
	9	Reabilitarea /resistematizarea scuarului adiacent constructiei cu nr.Cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcarii auto de uz public str.Docuceaev 11	Pretura sec.Centru str.Bulgara 43	Antreprenor General	2 582 278,26	3.5 luni	Proces Verbal 05.10.2020
	10	Lucrari de reparative a pardoselelor pavilioanelor de la Gradinita nr.33 din or.Cricova	Primaria or.Cricova str.Chisinaului 90	Antreprenor General	91 205.16	14 zile	Fara process verbal finisat 09.09.2020
	11	Lucrari de amenajare a trotuarelor	Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93	Antreprenor General	711 231	1 luna	Process verbal 2021
	12	Amenajarea parcarilor in incinta blocurilor de pe str.Chisinaului 82	Primaria Or.Cricova str. Chisinaului 90	Antreprenor General	246 292,85	1 luna	Proces verbal 28.12.2020

[05 octombrie] 2022]

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....




.....

(semnătura autorizată)

Anul 2021

	OBECTELE SA PASC-CON	total
1	PRIM. CRICOVA 31 August	526991.0
2	PRIMARIA MERENI	502112.0
3	PRIMARIA MERENI reparatei	119953.8
4	LT.T.VLADIMIRESCU	171658.6
5	PRIM.s.DUBASARII VECHI	1510420.0
6	ACVA s.DUBASARII VECHI servicii	102384.0
7	PRIM.s.DUBASARII VECHI tomberon	55497.0
8	PRIM.s.DUBASARII VECHI C.sanatate	153098.0
9	PRIM.s.DUBASARII VECHI Sc. de arte	133537.0
10	SRL CIBICONS s.DUBASARII VECHI	368828.0
11	PRIM.s.DOLINOE	15042.0
12	PRIM.s.CODRU NOU	16002.0
13	SRL CIBICONS.o.SINGERA Regole	203673.0
14	PRIM.or.SINGERA Scuar	452391.0
15	PRIM.or.SINGERA Revaca izvoarele	99121.0
16	PRIMARIA.o.SINGERA Regole dop	97492.0
17	SRL ACVAN PLUS D.Vechi Gradinita	167646.0
18	PRIM.or.SINGERA Scuar dop	152748.0
19	PRIM.s.DUBASARII VECHI birou	124312.0
	TOTAL INDEPLIT	5 179 820.4

[05 octombrie] 2022]



Anexa nr.14

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare	Unitatea de măsură (buc., seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Aparat de torcretare SB-162	buc	1.0	Propriu
2.	Betoniera BSG-330	buc	4.0	Propriu
3.	Camaz 554 CEM 079	buc	1.0	Propriu
4.	Camaz 5511 Autobasculanta	buc	1.0	Propriu
5.	Perforator NC-4500C	buc	3.0	Propriu
6.	Perforatoa NR-2450	buc	3.0	Propriu
7.	Perforator TE-2	buc	1.0	Propriu
8.	Risiver	buc	1.0	Propriu
9.	Masina de gaurit	buc	5.0	Propriu
10.	Aparat de sudura	buc	4.0	Propriu
11.	Compactor mobil cu roluri de 2tn	buc	1.0	Propriu
12.	Buldozer pe senile	buc	1.0	Propriu
13.	Excavator cu o cupa de 0.2m3	buc	1.0	Propriu
14.	Motocompresor cu aer comprimat 7	buc	1.0	Propriu
15.	Vibrator la adincime	buc	3.0	Propriu
16.	Vibrator la suprafata	buc	2.0	Propriu
17.	Malaxor pentru mortar	buc	3.0	Propriu
18.	Mai mecanic de 150-200kg	buc	2.0	Propriu
19.	Aparat de ridicat pentru finisaj	buc	3.0	Propriu
20.	Schele mecanica tubulara	buc	3.0	Propriu
21.	Ciocan pneumatic 8-15kg	buc	2.0	Propriu
22.	Masina de slifuit	buc	4.0	Propriu
23.	Macara fereastră 0.15tn	buc	3.0	Propriu
24.	Pompa	buc	4.0	Propriu
25.	Compresor cu aer comprimat	buc	2.0	Propriu
26.	Masina de slifuit parchet	buc	1.0	Propriu
27.	Masina de slifuit mozaica	buc	1.0	Propriu
28.	Agregat de vopsit, varuit	buc	2.0	Propriu
29.	Compactor 5t	buc	1.0	Propriu
30.	Microbus Mercedes	buc	1.0	Propriu
31.	Mercedes 11t lanipulator	buc	1.0	Propriu



C/F : 1003600102

C/D : MD30AGC

C/B : AGRNMD

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

32.	Exavator BOBCAT	buc	1.0	Propriu
-----	-----------------	-----	-----	---------

Data [05 octombrie] 2022] Cu stimă,

Ofertant/candi

Anexa nr.15

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/0	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea in munca in specialitate (ani)	Numarul si denumirea lucrarilor similare executate in calitate de conducator	Numarul certificatului de atestare Data eliberarii
	1	2	3	4	
1	Responsabil Tehnic Panaite Mihail	medii	32 ani	Lucrari de constructii Responsabil tehnic (Constructii civile)	R.T.1100 Din 12.10.2021
2	Diriginte de santier Panaite Eugen	superioare	13 ani	Lucrari de reparatii Diriginte santier (Constructii civile)	D.S.1515 din 10.12.2021
3	Maistri Ichizli Constantin	medii	16 ani	Lucrari de reparatii	D.S.0229 din 17.07.2017
4	Contabil Panaite Oleg	superioare	8 ani	Contabilitate	Diploma studii superioare
5	Divizier Ceaus Ion	medii	32 ani	Docum. de deviz	Certificat seria 2019-D nr.059 Din 2021
6	Mecanic sef Botnaru Vadim	medii	25 ani	Mecanizatia	Diploma
7	Victor Lesan Diriginte Santier	medii	25 ani	Diriginte santier Instalatii si retelecuapa	D.L.S. 0269 din 12.02.2020
8	Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier	Medii	35 ani	Diriginte de santier Lucrari de drumuri si pistede aviatii.	DS 1222 din 5.02.2021
9	Electrician Autorizat Vasile Dornean	Medii	15 ani	Diriginte Santier Electrician Autorizat	Nr 3019 din 27.12.2019
10	Mitrofanov Ghenadie	Superioare	13 ani	Diriginte santier Instalatii si retelecuapa ,retele de incalzire si ventilatie si climatizare	DLS 0337 din 01.01.2020

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]




Data [01 iulie] 2023]



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

În calitate de [Director General]
Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anexa nr.15

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2021/2022

Lista		
Muncitarilor SA Pasc-con		
1.Sudelea Tudor	-	sofer staj 20 ani
2.Gimp Leonid	-	sofer staj 35 ani
3.Panaite Octavian	-	fatadar-petrar
4.Botnaru Vadim	-	sofer-exavatorist
5.Ceban Valerii	-	canalizare si apa
6.Buruian Iurie	-	sudor
7.Petco Gavril	-	tencuitor
8.Sapetii Nicolai	-	betonist
9.Nedelcu Mihail	-	petrar-tencuitor
10.Boestean Vasile	-	pavator
11.Erhan Poman	-	pavator
12.Glavitchi Ruslan	-	tiglar
13.Glavitchi Oleg	-	electrician
14.Dobrojan Nicolai	-	tiglar
15.Panaite Alexandra	-	zugrav
16.Panaite Veronica	-	zugrav
17.Panaite Irina	-	zugrav
18.Bulmaga Victo	-	pavator
19.Casu Victor	-	pavator
20.Ghidersa Anatolie	-	muncitor auxiliar
21.Racovet Dumitru		muncitor auxiliar

Semnat: [umeda /electronica]



Data 01 iulie] 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG000000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

Anexa nr.16

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05. ” 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem			
2.				
3.				
4.				

Semnat: [umea /electronica]

Data [01 iulie] 2023]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion





C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director

Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

ANEXA NR. 18

M E R E U A L A T U R I D E N O I

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON, Panaite Mihail
2. Codul fiscal 1003600102081_c/d MD30AG000000002251933709 Md.
AgroindbankAGRNMD2X723
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni 2 TVA 0400542
4. Telefon 022-40-25-30
Fax 022-40-25-30
E-mail: pasc_con@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Reparatia birourilor ministerului
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NUSUNT

- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principală piață de afaceri: Republica Moldova
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2019	1 945 395	102 387
2	2020	6 735 622	380 543
3	2021	5 179 820	274 579
Media anuală:		4 623 517	252 503

Semnat: [umeda /electronica]

Nume: [S.A.PASC-CON]

În calitate de [Director General]

Numele Ofertantului [Panaite Mihail Ion

Data [01 iulie] 2023]





C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director

Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I I

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Data [01 iulie] 2023]
Terț susținător,

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(semnătură autorizată)





C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director

Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I I D E N O I

la Documentația standard

aprobata prin ordinul nr.69

din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(denumirea ofertantului/candidatului).



Data completării,
Terț

Data [01 iulie] 2023]

susținător,

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(semnătură autorizată)



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : Moldova Agroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str. Butuceni 2 Chisinau

Director

Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I

la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea
terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne
obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și
profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate
și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în
propunerea financiară.

În acest sens, neobligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului)
resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală,
reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față
de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în
baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și
profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul
de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar
putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate
de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile
cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind
achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații
care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător, Data 05 octombrie 2022]].....

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE



(semnătură autorizată)



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director

Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

.(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la
(denumirea terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
(denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor
obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și
autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea
financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului)
suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea
integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea
contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică
și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând
în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a
invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului),
care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate
autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind
achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații
care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Data completării 01 iulie 2023

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE



Terț susținător, (semnătură autorizată)



C/F : 1003600102081 TVA/0400542

C/D : MD30AG00000000 2251933709

C/B : AGRNMD2X723 fil: P. Movila

Bank : MoldovaAgroindbank Chisinau

Adr : MD-2068 str.Butuceni 2 Chisinau

Director Panaite Mihail

D R U M U L S P R E S U C C E S

E M E R E U A L A T U R I D E N O I