

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

Lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 5 ani de activitate - prezentarea unui contract de servicii similare a cărui valoare fără TVA să fie cel puțin egală cu 50 % din valoarea estimată a achiziției sau maxim 3 (trei) contracte de servicii similare, a căror valoare cumulată fără TVA să fie cel puțin egală cu 100% din valoarea estimată a prezentei achiziții

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului ¹⁾	Prețul contractului/valoarea serviciilor prestate, fără TVA	Perioada de prestare serviciilor
1	Studiu de fezabilitate și cercetări preliminare ale construcției gazoductului Ungheni - Drochia	SRL "MOLDOVATRANGAZ" MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24	contractant unic	1 778 411,67 lei	19.02.2021- 23.07.2021
2	Proiect de execuție a obiectului "Reparația capitală a conductei branșament de transport gaze naturale spre SP Comrat DN 325mm, PL=5,5MPa, pe sectorul 0 km – 20,168km, L=20,168km"	SRL "MOLDOVATRANGAZ" MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24	contractant unic	2 996 256,13 lei	18.08.2023 – 15.11.2023 (15.12.2023)
3	Proiect de execuție a obiectului "Reparația capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău DN 530 mm, PL=5,5MPa, pe sectorul km 152,6 – 153,5. L=0,81km"	SRL "MOLDOVATRANGAZ" MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24	contractant unic	341 286,55 lei	17.07.2023 – 15.11.2023
4	Proiect de execuție a obiectului "Reparația capitală a conductei branșament de transport gaze naturale spre SP Ștefan Vodă DN 150mm, PL=5,5MPa, pe sectorul 15,7 km – 19,5km, L=3,8km"	SRL "MOLDOVATRANGAZ" MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24	contractant unic	913 683,68 lei	17.07.2023 – 15.11.2023

* - se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informații:

Contract nr. 1

1. Denumirea și obiectul contractului Studiu de fezabilitate și cercetări preliminare ale construcției gazoductului Ungheni - Drochia
2. Numărul și data contractului MTG 7/21 din 19.02.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ SRL
4. Adresa beneficiarului MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24
5. Țara Republica Moldova
6. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 778 411,67 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 778 411,67 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 150 zile
 - b) efectiv realizată 150 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lipsește

Contract nr. 2

1. Denumirea și obiectul contractului Proiect de execuție a obiectului "Reparația capitală a conductei bransament de transport gaze naturale spre SP Comrat DN 325mm, PL=5,5MPa, pe sectorul 0 km – 20,168km, L=20,168km"
2. Numărul și data contractului MTG-L23/23 din 18.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ SRL
4. Adresa beneficiarului MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24
5. Țara Republica Moldova
6. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 996 256,13 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 996 256,13 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 89 zile
 - b) efectiv realizată 119 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul întârzieri în aprobarea documentației de proiect de către APL

Contract nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului Proiect de execuție a obiectului "Reparația capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău DN 530 mm, PL=5,5MPa, pe sectorul km 152,6 – 153,5. L=0,81km"
2. Numărul și data contractului MTG-R38/23 din 17.07.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ SRL
4. Adresa beneficiarului MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24
5. Țara Republica Moldova
6. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 341 286,55 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 341 286,55 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 121 zile
 - b) efectiv realizată 121 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lipsește

Contract nr. 4

1. Denumirea și obiectul contractului Proiect de execuție a obiectului "Reparația capitală a conductei bransament de transport gaze naturale spre SP Ștefan Vodă DN 150mm, PL=5,5MPa, pe sectorul 15,7 km – 19,5km, L=3,8km"
2. Numărul și data contractului MTG-R39/23 din 17.07.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ SRL
4. Adresa beneficiarului MD-5202, or. Drochia, s. Țarigrad, c/p 24
5. Țara Republica Moldova
- 6 Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 913 683,68 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 913 683,68 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 121 zile
 - b) efectiv realizată 121 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lipsește

Documentele justificative privind experiența similară constituie secret comercial și, vor fi transmise la solicitarea de clarificări, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 74/2020.

Data completării: 11 iunie 2026

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: Director Denis CHELIUH

Denumirea operatorului economic: KRONOSBUILDING SRL

Adresa operatorului economic: MD-2001 MUN. CHIȘINĂU ȘOS. MUNCEȘTI 29/1

(semnătura autorizată)