

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria comunei Mingir, MD-3436, RM, raionul Hîncești, s. Mingir, str. Chițeni, 3

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1691674322014 din 10/08/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de antrepriză cu obiectul “Extinderea grupelor de creșă publice la grădinița de copii „Garofița” din com. Mingir r-ul Hincesti” (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL BUDEI COM (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22/08/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL BUDEI COM

*(semnătura autorizată)*

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primăria comunei Mingir, MD-3436, RM, raionul Hîncești, s. Mingir, str. Chițeni, 3  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Extinderea grupelor de creșă publice la grădinița de copii „Garofița” din com. Mingir r-ul Hincesti** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție COP**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23/09/2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22/08/2023

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL BUDEI COM  
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea grupelor de creșă publice la grădinița de copii „Garofița” din com. Mingir r-ul Hincesti

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2023 |
|----------------|------------------------------------------|-----------|
|                |                                          | luni      |
|                |                                          | 1         |
| 1.             | Organizare de șantier                    | -----     |
| 2.             | Lucrari de reparatie tavanuli            | -----     |
| 3.             | Montarea pardoselelor                    | -----     |
| 4.             | Montarea usilor                          | -         |
| 5.             | Lucrari de reparatie peretii             | -----     |
| 6.             | Finisare glafurile                       | -----     |
| 7.             | Lucrari santehnice                       | -----     |
|                |                                          | ---       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani de activitate**

| Nr d/o           | Obiectul contractului                                                                                                                      | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa                                                                                                                 | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (LEI) | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anul 2018</b> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                             |                                                          |                                        |                                                                        |
| 1                | Nr.94 din 17.10.2016<br>Lucrări de reparație cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad, r-nul Drochia. | Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia.<br>Barghier Silvia +373 25 271 243,<br>primaria.tarigrad@mail.ru                                                  | Antreprenor general         | 4.333.116,69                                             | 3 ani                                  | Da                                                                     |
| 2                | Nr.18/01181/003 din 02.05.2018 Lucrări de raparație în secțiile Reumatologie, IMA, Gastrologie a spitalului.                               | I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +373224382 37; achizitii.sf.treime@gmail.com              | Antreprenor general         | 1.990.142,82                                             | 3 luni                                 | Da                                                                     |
| 3                | Nr.18/01181/002 din 02.05.2018 Lucrări de raparație în secțiile Reumatologie, IMA, Gastrologie a spitalului.                               | I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +37322438 237; +37360740772 achizitii.sf.treime@gmail.com | Antreprenor general         | 2.035.536,04                                             | 3 luni                                 | Da                                                                     |
| 4                | Nr.18/01214/001 din 07.05.2018 Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru (CCD și CMF-7).                                                     | I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru, mun.C hișinău, str.31 August, 1989 ,63 Aliona Turcanu +3732 2275121 amtcentru.plan@gmail.com           | Antreprenor general         | 1.280.839,88                                             | 6 luni                                 | Da                                                                     |
| 5                | Nr.18/02731/001 din 15.08.2018 Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 al IMSP AMT Rîșcani.                   | I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Rîșcani mun.Chișinău, Alecu Russo 11 Tatiana Cenușa +37367146681 cenusat.tatiana8@gmail.com                    | Antreprenor general         | 907.090,69                                               | 4 luni                                 | Da                                                                     |
| 6                | Nr.18/03950/001 din 29.10.2018 Lucrări de reparație in cadrul CMF nr. 12 al IMSP AMT Rîșcani.                                              | I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Rîșcani mun.Chișinău, Alecu Russo 11 Tatiana Cenușa +37367146681 cenusat.tatiana8@gmail.com                    | Antreprenor general         | 938.682,31                                               | 2 luni                                 | Da                                                                     |
| <b>Anul 2019</b> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                             |                                                          |                                        |                                                                        |
| 7                | Nr.175 din 28.03.2019 Lucrări de reparație a secției ORL.                                                                                  | I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +37322438 237; achizitii.sf.treime@gmail.com              | Antreprenor general         | 1.920.000,00                                             | 3 luni                                 | Da                                                                     |
| 8                | Nr.176 din 28.03.2019 Lucrări de reparație a secției Ginecologie.                                                                          | I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +37322438 237; achizitii.sf.treime@gmail.com              | Antreprenor general         | 2.040.000,00                                             | 3 luni                                 | Da                                                                     |
| 9                | Nr. MD-2019-04-24-000008-1-11/15-COP din                                                                                                   | Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Pers                                                                                                 | Antreprenor general         | 1.765.968,48                                             | 4 luni                                 | Da                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                        |              |                     |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----|
|                  | 23.04.2019 Reparații capitale.                                                                                                                                  | oane cu Dizabilitati mun.Ch<br>ișinău, str. Valea Radiului,1<br>6<br>Stoiciu Cristina +37378739<br>343<br>cristinastoiciu@mail.ru                                                             |                        |              |                     |    |
| 10               | Nr. 82 din 22.05.2019<br>Lucrări de reparație la IMSP<br>AMT Centru.                                                                                            | I.M.S.P. Asociația Medicală<br>Teritorială Centru, mun.C<br>hișinău, str.31 August, 1989<br>,63 Aliona Turcanu +373<br>22275121 amtcentru.plan@<br>gmail.com                                  | Antreprenor<br>general | 1.539.963,60 | 4 luni              | Da |
| 11               | Nr. 18 din 29.07.2019<br>Achiziționarea lucrărilor de<br>reparație capitală a aco-<br>perișului în CMF 4 din mun.<br>Chisinau, str. I. Creanga 24.<br>(repetat) | IMPS Asociația Medicală T<br>eritorială Buiucani mun.Chi<br>șinău, str. Ion Luca Caragea<br>le, 2 Iașan Liliana +37322<br>741916<br>amt.buiucani@mail.ru                                      | Antreprenor<br>general | 280.207,53   | 1 luni              | Da |
| <b>Anul 2020</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                        |              |                     |    |
| 12               | Nr. 64-LR din 28.05.2020<br>Lucrări privind "Renovarea<br>imobilului lit. A (bloc ad-<br>ministrativ) de pe strada<br>Doina, 102, mun. Chișinău                 | Inspectoratul General de Ca<br>rabinieri al MAI<br>mun.Chișinău, str. Gheorgh<br>e Asachi, 65 A<br>Mariana Ciobanu +373227<br>39368<br>spa.dtc@mai.gov.md                                     | Antreprenor<br>general | 2.849.960,73 | 6 luni              | Da |
| 13               | 29 din 11.06.2020 Lucrări<br>de finisare a construcțiilor în<br>Casei de Cultura în s.Valea<br>Perjei                                                           | Primăria Valea Perjei<br>str. Lenin, 190, s.Valea Perj<br>ei, r-l Taraclia<br>Nereuta Ivan +3736965084<br>trsud1867@mail.ru                                                                   | Antreprenor<br>general | 437.778,78   | 2 luni              | Da |
| 14               | Nr. 04 din 03.07.2020 Su-<br>praetajarea unui bloc din<br>gradinița de copii nr. 193<br>din mun. Chișinău, orașul<br>Vatra, str. M Eminescu,<br>nr.31(REPETAT)  | Primăria or. Vatra<br>mun.Chișinău, or.Vatra, str.<br>Ștefan Vodă, nr. 5<br>Elena Popescu +3732259<br>6299 achizitii.vatra@gmail.<br>com                                                      | Antreprenor<br>general | 2.224.998,55 | 15 luni             | Da |
| 15               | Nr. 5LP din 16.09.2020<br>Lucrări de finisare a con-<br>strucțiilor                                                                                             | Centrul de Plasament pentr<br>u Persoane Virstnice si Pers<br>oane cu Dizabilitati mun.<br>Chișinău, str. Valea Radiulu<br>i,16 Stoiciu Cristina +3737<br>8739343 cristinastoiciu@m<br>ail.ru | Antreprenor<br>general | 2.542.800,00 | 3 luni              | Da |
| 16               | Nr. 34 din 09.10.2020<br>Lucrări de reparație capitală<br>a Cladirii Școlii deMuzică<br>s.Lapusna , r.Hîncești (etapa<br>a II-a, incalzire si WC)               | Directia Cultura și Turism<br>Hîncești mun.Hîncești str<br>M Hincu 144<br>Elena Ionita<br>+37326923431; dircult.hinc<br>esti.contab@gmail.com                                                 | Antreprenor<br>general | 324.750,14   | 2 luni              | Da |
| 17               | Contract for civil works<br>23.12.2020 RfQ20/02161<br>Construction of accessibility<br>ramp for Ministry of De-<br>fence of the Republic of<br>Moldova          | United Nations Develop-<br>ment Programme (UNDP)<br>131,31 August str. Chisinau<br>Veaceslav Bugai, Project<br>Manager, +373 67 777 125<br>veaceslav.bugai@undp.org                           | Antreprenor<br>general | 153.549,80   | 30 calendar<br>days | Da |
| <b>Anul 2021</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                        |              |                     |    |
| 18               | Nr.192/21 din12.03.2021<br>Lucrări de reparație curentă<br>a încăperii predestinate<br>muzeului                                                                 | Serviciul de Informații și<br>Securitate al RM bd. Stefan<br>cel Mare si Sfant 166<br>mun.Chisinau                                                                                            | Antreprenor<br>general | 297.182,36   | 120 zile            | Da |
| 19               | Nr. 15 din 15.07.2021<br>Lucrări de reparație capitală                                                                                                          | Centrul de Plasament pentr<br>u Persoane Virstnice si Pers<br>oane cu Dizabilitati Chișină<br>u, str. Valea Radiului,16<br>Stoiciu Cristina +37378739<br>343 cristinastoiciu@mail.ru          | Antreprenor<br>general | 885.202,80   | 2 luni              | Da |
| 20               | Nr. 10 din 15.07.2021                                                                                                                                           | IP Liceul Teoretic Constant                                                                                                                                                                   | Antreprenor            | 409.353,90   | 31 zile             | Da |

|                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                     |               |                   |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----|
|                  | Lucrări de reparație a sălilor de baie (viceelor)                                                                                                                                          | in Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2                                                                              | general             |               |                   |    |
| 21               | Nr. CCW2021-072 din 22.07.2021<br>Bathroom renovation works for UN Womens office                                                                                                           | United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women<br>Mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 202   | Antreprenor general | 235.000,00    | 1 luni            | Da |
| 22               | Nr. 69 din 04.08.2021<br>Lucrări de reparație a spațiilor de birou                                                                                                                         | Retelele Electrice de Iluminat LUMTEH<br>Mun.Chișinău, str.S.Lazo 48A                                                      | Antreprenor general | 235.200,00    | 40 zile           | Da |
| 23               | Nr. 11 din 09.08.2021<br>Servicii de reparație a scarilor de la intrare centrala în clădirea liceului                                                                                      | IP Liceul Teoretic Constantin Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2                                                   | Antreprenor general | 250.072,84    | 20 zile           | Da |
| 24               | Nr. 156 din 15.09.2021<br>Lucrări de reparație a încăperii de patiserie și camera de odihnă a lucrătorilor blocului alimentar                                                              | IMSP Institutul Mamei și Copilului<br>Mun.Chisinau, str.Burebista 93                                                       | Antreprenor general | 283.751,85    | 2 luni            | Da |
| 25               | Nr. 19 din 23.09.2021<br>Achiziționarea lucrari de reparație capitale, acoperis și copertina intrare în CMF5                                                                               | IMSP AMT Buiucani<br>Mun.Chisinau, str. I.L. Caragiale 2                                                                   | Antreprenor general | 847.200,00    | 43 zile           | Da |
| 26               | Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/004 din 16.12.2021<br>Renovation/Alteration works of Youth Center Orhei                                                                                              | United Nations Population Fund<br>Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63                                                        | Antreprenor general | 29.138,40 USD | 120 calendar days | Da |
| 27               | Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/001 din 16.12.2021<br>Renovation/Alteration works of Youth Center Balti                                                                                              | United Nations Population Fund<br>Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63                                                        | Antreprenor general | 52.065,11 USD | 120 calendar days | Da |
| <b>Anul 2022</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                     |               |                   |    |
| 28               | Nr. 60-LC din 20.05.2022<br>Lucrări de reparație în incinta sediului IGP                                                                                                                   | Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău                                                       | Antreprenor general | 516.672,53    | 60 zile           | Da |
| 29               | Nr. 63-LC din 25.05.2022<br>Lucrări de demolare a sălii de conferință din incinta sediului IGP                                                                                             | Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău                                                       | Antreprenor general | 48.000,00     | 15 zile           | Da |
| 30               | Nr. 42 din 07.06.2022<br>Lucrări de reparație capitală a unui etaj Blocul 3A                                                                                                               | Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, str. Țărnelui 2B, com. Cocieri, r-nul Dubăsari | Antreprenor general | 1.432.542,83  | 2 luni            | Da |
| 31               | Nr.01-06/2022 din 23.06.2022<br>Lucrări de reparații curente                                                                                                                               | ICS Arensya Exploratory Medicine SRL, str. Testemițeanu 29, mun.Chișinău                                                   | Antreprenor general | 2.292.789,47  | 5 luni            | Da |
| 32               | Nr. 12 din 29.07.2022<br>Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”                                                                                                        | IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2                                                 | Antreprenor general | 624.696,54    | 1 luni            | Da |
| 33               | Nr. 155/TB-HIV-GOODS/2022 din 03.08.2022<br>Reparația capitală a 2 încăperi din cadrul laboratorului Național de Referință din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” | Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), str. Vasile Alecsandri 99/1, mun.Chișinău                            | Antreprenor general | 405.043,84    | 60 zile           | Da |
| 34               | Nr. 10 COP din 08.08.2022<br>Lucrări de reparație capitală                                                                                                                                 | Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilitati Chișinău, str. Valea                            | Antreprenor general | 1.415.832,65  | 2 luni            | Da |

|    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                        |              |                                                |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                  | Radiului,16                                                                                                     |                        |              |                                                |    |
| 35 | Nr. 107 din 05.09.2022<br>Servicii de reparație și<br>renovarea Centrului de zi<br>pentru copii                                                  | Asociația Obștească<br>“Inițiativa Pozitivă” str.<br>Independenței 6/2, mun.<br>Chișinău                        | Antreprenor<br>general | 155.285,60   | 20 zile                                        | Da |
| 36 | Nr. 18 din 18.10.2022<br>Lucrări de reparație în<br>cantina IPLT “Constantin<br>Negruzzi”                                                        | IP Liceul Teoretic<br>“Constantin Negruzzi”,<br>mun.Chișinău, str.Igor<br>Vieru 6/2                             | Antreprenor<br>general | 95.500,00    | 1 luna                                         | Da |
| 37 | Nr. 45 din 14.11.2022<br>Lucrări de amenajare a<br>teritoriului din fața Casei de<br>Cultură din s. Cocieri                                      | Primăria s. Cocieri, str.<br>Renașterii 68, s. Cocieri, r-<br>nul Dubăsari                                      | Antreprenor<br>general | 2.217.299,01 | Conform<br>surselor alo-<br>cate 2022-<br>2023 |    |
| 38 | Nr. 46 din 14.11.2022<br>Lucrări de reparație a<br>încăperilor din incinta<br>grădiniței de copii din s.<br>Cocieri                              | Primăria s. Cocieri, str.<br>Renașterii 68, s. Cocieri, r-<br>nul Dubăsari                                      | Antreprenor<br>general | 705.012,86   | 3 luni                                         | Da |
| 39 | Nr. 01-12/2022 din<br>15.11.2022 Lucrări de<br>reparație a încăperii<br>destinate unui serviciu<br>social „Louința protejată” în<br>or. Ialoveni | Asociația Obștească<br>“Parteneriate pentru fiecare<br>copil”, str. Mihail<br>Kogălniceanu 75, mun.<br>Chișinău | Antreprenor<br>general | 438.830,11   | 2 luni                                         | Da |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1              | Compresor aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 2              | Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                            | propriu                     |                                                 |
| 3              | Încărcător acumulator instrumente electrice                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                            | propriu                     |                                                 |
| 4              | Polizor unghiular                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                           | propriu                     |                                                 |
| 5              | Perforator mici/mari                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                           | propriu                     |                                                 |
| 6              | Aparat de sudat inventar                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 7              | Aparat pres manual                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 8              | Ciocan rotopercutor Total 1800W                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                            | propriu                     |                                                 |
| 9              | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                            | propriu                     |                                                 |
| 10             | Echer simplu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | propriu                     |                                                 |
| 11             | Nivelă bulă (1;2 bule, 0,5m-2m)                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                           | propriu                     |                                                 |
| 12             | Nivelă magnetică                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                            | propriu                     |                                                 |
| 13             | Nivelă furtun                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                            | propriu                     |                                                 |
| 14             | Fierăstrău circular manual Total 1400W Total TH3 950W-1800W                                                                                                                                                                                                                     | 4                                            | propriu                     |                                                 |
| 15             | Fierăstrău manual                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                           | propriu                     |                                                 |
| 16             | Ciocan tâmplarie (lăcătuș)                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                            | propriu                     |                                                 |
| 17             | Ciocan demolator                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 18             | Rulete                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                           | propriu                     |                                                 |
| 19             | Lobzic 70 STE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 20             | Nivelă laser Bort BLN-25-RLK cu stativ/ Total TLL306505                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | propriu                     |                                                 |
| 21             | Arzător cu flacără                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 22             | Roabă cu roată (85L-100L)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | propriu                     |                                                 |
| 23             | Pompă                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 24             | Mixer electric mortare Kamoto 1400W                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                            | propriu                     |                                                 |
| 25             | Aparat taiat faianța manual Raider 1000mm/Total 800m                                                                                                                                                                                                                            | 3                                            | propriu                     |                                                 |
| 26             | Autovehicol Mercedes-Benz 315                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 27             | Șchele portabile cu roti, 6mh                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 28             | Aerotermă electrică                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 29             | Scară aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 30             | Dispozitiv tragere cablu 30m                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 31             | Mașină șlefuit excentric                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 32             | Pulverizator manual                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 33             | Busolă pentru foraj/gresie                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 34             | Aspirator industrial Karker                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                            | propriu                     |                                                 |
| 35             | Mașină curățat presiune Karker                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 36             | Suport pentru tăiat în unghi                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                            | propriu                     |                                                 |
| 37             | Hârleț, lopată, greblă cu coadă                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                                           | propriu                     |                                                 |
| 38             | Topor 1,4kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | propriu                     |                                                 |
| 39             | Set șurubelniță cruce/lată                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                           | propriu                     |                                                 |
| 40             | Daltă lată beton                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                           | propriu                     |                                                 |
| 41             | Foarfece tablă, clește reglabil Total 350mm                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | propriu                     |                                                 |
| 42             | Șlefuitor unghiular                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 43             | Motocoasă Kamoto                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 44             | Furtun grădină 200m                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | propriu                     |                                                 |
| 45             | Buldo-evacuator Borex 2102, 80 hp, h=4m                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                            |                             | arendă                                          |
| 46             | Buldo-evacuator YO 2621, 80 hp, h=4m                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                            |                             | arendă                                          |

|    |                                                                      |   |  |        |
|----|----------------------------------------------------------------------|---|--|--------|
| 47 | Automacara KC 3575A, h=12m, 10 tone                                  | 1 |  | arendă |
| 48 | Aparat de sudare a țevelor de polietilenă prin electrofuziune        | 1 |  | arendă |
| 49 | Mașină pentru tăiat asfalt Palme MTBA 451/13 HB, 9,5 kW<br>Dmax=500m | 1 |  | arendă |
| 50 | Autobasculantă Kam A3                                                | 3 |  | arendă |
| 51 | Autobasculantă MA3 5551, 10 t                                        | 1 |  | arendă |
| 52 | Motocompresor ПКСД-1, 4/25, 1,4m <sup>3</sup> / min, 25 bar          | 1 |  | arendă |
| 53 | Mașină foraj orizontal dirijat Impact Drail, Dmax=180mm, L=80m       | 1 |  | arendă |
| 54 | Depozit încăpere mun. Chișinău                                       | 1 |  | arendă |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL“BUDEI COM”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| N<br>r.<br>d/<br>o | Funcția                                                                         | Studii de<br>specialitate | Vechim<br>ea în<br>munca<br>de<br>speciali<br>tate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numărul<br>certificatul<br>ui de<br>atestare<br>și data<br>eliberării |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0                  | 1                                                                               | 2                         | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                     |
| 1                  | <b>Diriginte de șantier Construcții civile, industriale și agrozootehnice</b>   | Superioare                | 28                                                       | Majoritatea lucrărilor de ex: Reparația cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad;<br>Lucrări de reparație în secția Ginecologie;<br>Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc administrativ) de pe strada Doina, 102, mun. Chișinău;<br>Lucrări de amenajare a stadionului la LT M. Eminescu r. Strășeni;<br>Lucrări de reparație a gardului sanitar la Școala de Arte A. Stircea;<br>Lucrări de reparație a acoperișului CMF; etc. | Seria 2019<br>nr.0521<br>din<br>30.05.2019                            |
| 2                  | <b>Diriginte de șantier-<br/>Rețele electrice</b>                               | Superioare                | 10                                                       | Majoritatea lucrărilor de ex: Reparația cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad;<br>Lucrări de reparație în secția Ginecologie;<br>Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc administrativ) de pe strada Doina, 102, mun. Chișinău;<br>Lucrări de amenajare a stadionului la LT M. Eminescu r. Strășeni, etc.                                                                                                                      |                                                                       |
| 3                  | <b>Diriginte de șantier<br/>Instalații și rețele apă, canalizare, încălzire</b> | Superioare                | 20                                                       | Lucrări conform certificatului de atestare de ex: Reparația cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad;<br>Lucrări de reparație în secția Ginecologie;<br>Servicii de reparație și renovarea Centrului de zi pentru copii;<br>Lucrări de reparație a acoperișului CMF; etc.                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| 4                  | <b>Dulgheri</b>                                                                 | Medii de specialitate     | 4-8                                                      | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 5                  | <b>Muncitori în construcție</b>                                                 | Medii                     | 5-15                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 6                  | <b>Pietrari</b>                                                                 | Medii                     | 3-12                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 7                  | <b>Sudori</b>                                                                   | Medii de specialitate     | 13                                                       | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 8                  | <b>Finisori</b>                                                                 | Medii de specialitate     | 4-14                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 9                  | <b>Timplari</b>                                                                 | Medii de specialitate     | 3-15                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 10                 | <b>Faianțari</b>                                                                | Medii                     | 3-15                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 11                 | <b>Electricieni</b>                                                             | Medii de specialitate     | 10                                                       | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 12                 | <b>Electrician</b>                                                              | Superioare                | 10                                                       | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 13                 | <b>Lacatusi instalator</b>                                                      | Medii de specialitate     | 8                                                        | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 14                 | <b>Lacatus instalator (Tehnician)</b>                                           | Medii de specialitate     | 7                                                        | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 15                 | <b>Betonist</b>                                                                 | Medii de specialitate     | 10                                                       | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 16                 | <b>Tencuitori</b>                                                               | Medii                     | 5-10                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 17                 | <b>Zidari</b>                                                                   | Medii                     | 5-10                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 18                 | <b>Betoniști</b>                                                                | Medii                     | 5-10                                                     | Majoritatea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |

Semnat: electronic

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2019-DȘ**

**Numărul 0521**

Eliberat domnului (doamnei): **Nimcov Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

**A - rezistență și stabilitate;**

**B - siguranță în exploatare;**

**C - siguranță la foc;**

**D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**

**E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**

**F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **30 mai 2019**

Valabil pînă la **30 mai 2024**




**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0521



Numele **Nimcov**

prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **30 mai 2019**

Valabilă până la **30 mai 2024**

**Anatol USAȚII**

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**