
Anexa nr. 8 

la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 
privind valabilitatea ofertei 

 

Către  : Inspectoratul General pentru Situatii de Urgеta al MAI 

Stimaţi domni, 

 

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind „Prоiесtаrеа unui modul реntru рrоduсеrеа energiei 

tеrmiсе сu capacitatea de l50,0- 160,0 kwh , pentru o durată de 75 zile calendaristice”, respectiv până 

la data de _______________ de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 01.06.2022 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 22 

la Contractul nr. ___________ 

din „____”  _____ 20_______ 

 

 

 

 

 

 

        SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor/serviciilor  

de proiectare 

Cod 

CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 Prоiесtаrеа unui modul реntru 

рrоduсеrеа energiei tеrmiсе сu 

capacitatea de l50,0- 160,0 

kwh 

 7 

1321200

-6  

Conform caietului de 

sarcini Servicii de 

proiectare a rețelelor 

exterioare de alimentare 

cu energie electrică, 

apeduct și canalizare a 

CM nr. 4 din mun. 

Chișinău, bd. Decebal, 

nr. 

Conf caiet de 

sarcini, DPD in 3 

exemplare, 

verificate pe suport 

de hartie si un 

exemplar in format 

electronic 

CPL in 

vigoare 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de servicii de 

proiectare 
  

  

 
 Beneficiar 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 23 

la Contractul nr.__________ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor/ 

serviciilor 

    de proiectare 

Cod 

CPV 

Unita

tea de 

măsu

ră 

Can

titat

ea 

Preţul 

unitar, 

Fara 

TVA 

Suma lei 

MD, 

inclusiv 

TVA 

TVA 

Termenii de 

executare/ 

prestare 

1 Prоiесtаrеа unui modul реntru 

рrоduсеrеа energiei tеrmiсе сu 

capacitatea de l50,0- 160,0 kwh 

  
 7 

132120

0-6  

set 1 87000.00 104400.00 Prоiесtаrеа unui 

modul реntru 

рrоduсеrеа 

energiei tеrmiсе сu 

capacitatea de 

l50,0- 160,0 kwh 

 TOTAL    87000.00 104400.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ 

de servicii de proiectare 
  

 

Beneficiar 
  

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Achizitionarea serviciilor de elaborare a documentatiei de proiect 

si deviz pentru reconstructia edificiilor extinse in vederea organizarii activitatii politienesti comunitare. 

2. Numărul şi data contractului: Nr 16 din 19 martie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Politiei 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Tiraspol 11/1 

5. Ţara: R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    517 000.00 MDL        __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    517 000.00 MDL    ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 4 luni , dupa inregistrarea contractului la Trezoreria de Stat 

b) efectiv realizată 4 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV nr 1, data 25.08.2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:_27.02.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ______________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.7 

la Documentația standard nr.69/21 

din 07 mai 2021 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgеta al MAI 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene   ID   

21057068. din 05.05.2022,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Proiectarea mo

dulului pentru producerea energiei termice, Maistcons Grup SRL, am luat cunoștință de condițiile și 

de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a particip

a, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării 01.06.2022 . Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21057068/lot/11575942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057068/lot/11575942/


 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

N

r 

d/

o 

Obiectul contractului 

Denumi

rea/num

ele 

benefici

arului/A

dresa 

Calitate

a 

antrepr

enorului
*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrări

i (luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Servicii de elaborare a proiectului 

de executie 'Reconstructia 

Inspectoratului de politie Rezina' 

conf contractului Nr 108din 

23.11.2020  

Inspector

atului de 

politie 

Rezina'  

Antrepre

nor 

General  

346800.00  60 zile  
PV nr din 

19.05.2021  

2 

Elaborarea serviciilor de elaborare 

a documentatiei de proiect " 

Modernizarea fatadeiblocurilor de 

locuinte bd Dacia Contract 1/-

CA/21  

DGLCA  

Antrepre

nor 

General   

132000.00   30 zile  
PV nr 1 din 

08.09.2021  

... 

 Serv. de expertiza tehnica a 

stadionului de fotbal cu tribune si 

acoperire artificiala a terenultui s, 

Rubelnita, r. Soroca. Contr. nr 51 

din 04.06.21 

Consiliul 

Raional 

Soroca   

Antrepre

nor 

General   

 70800 .00  30 zle   27.09.2021 

 

Serv. de amenaj. a proiect de exec 

pentru ob. "Amenajarea statiei de 

compostare a deseurilor vegetale 

si reciclare a deseurilor din constr 

si demolari 

DGLCA 

Antrepre

nor 

General   

300000.00 60 zile 22.12.2021 

       

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: _________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________ 

Denumirea întreprinderii: ________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-01T19:52:01+0300




