

CERERE DE PARTICIPARE

Catre **IMSP „Spitalul de Stat”**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.**ocds-b3wdp1-MD-1744013101264** din **01 mai 2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr,1 amplasată la etajul III** . noi „CONSIT PRO” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **01 mai 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Declarație privind valabilitatea ofertei

Către: **IMSP „Spitalul de Stat”**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea prin procedura de achiziție Licitatie deschisă ” **Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr.1 amplasată la etajul III**”, **ocds-b3wdp1-MD-1744013101264** pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de **29.06.2025** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completări **01 mai 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția acoperișului de tip șarpanta și termoizolarea fațadelor a grădiniței din s. Chetrosu r-ul Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.1 din 06 septembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com. Chetrosu**
4. Adresa beneficiarului **str. Mihail Frunze 18, com. Chetrosu, r-ul Anenii Noi**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea
corespunzătoare) ☐ antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **2 949 508,77 (lei)**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **2 949 508,77 (lei)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.1 din 20.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală din
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: **01 mai 2025**

Semnat: _Nume: Cicanci I

: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

8. Denumirea și obiectul contractului : **Reparația capitală a teritoriului și clădirilor sediului "B"**
situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11
9. Numărul și data contractului : **Contract nr.245-c/14 din 14.11.2014 și 619-c/18 din 06.11.2018**
- 10.Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul Național de Transfuzie a Singelui**
- 11.Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Academiei,11**
- 12.Țara: **Moldova**
- 13.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare) ☐ **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
 - subantreprenor
- 14.Valoarea contractului
- a) inițială
(la data semnării contractului) **5 933 764,96 lei MD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **6 604 996,76 lei MD**
10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
11. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 14 luni**
- e) efectiv realizată**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul**
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală din **21 mai 2020**
15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: **01 mai 2025** Semnat: _____ Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrări de reparație a Secției Microchirurgie etajul 6 blocul nr. 3 din cadrul IMSP IMU, str. T.Ciorbă 1, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.452 din 06.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.T.Ciorba,1**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare) ☐ **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) inițială
(la data semnării contractului) **2 176 674,09 lei MD**
b) finală
(la data finalizării contractului) **2 445 904,32 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată 5 luni
e) efectiv realizată
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală **din 14 aprilie 2021**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data: **01 mai 2025** Semnat: _____ Nume: **Cicanci Ivan**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **„CONSIT-PRO”S.R.L.**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : **Construcția pieței agricole s.Geamăna, r-l Anenii Noi**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.C&W-113/19 PRRECI din 19.12.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IFAD. s.Geamăna, r-l Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **s.Geamăna, r-l Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea
corespunzătoare) ☐ **antreprenorul** sau antreprenorul
general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) inițială
(la data semnării contractului) **4916036,45 lei MD**
b) finală
(la data finalizării contractului) **4916036,45 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) contractată 11 luni
h) efectiv realizată
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.01 din 08.09.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală . **29.03.2021**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: **01 mai 2025** Semnat: _____ Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări civile la Grădinița de copii nr.202 or. Sîngera**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr. IFB-W-12131-RO3 din 29.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Sîngera**
4. Adresa beneficiarului: **or.Sîngera mun. Chișinău**
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **5 140 260,22 lei MD** fără TVA
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **5 778 277,78 lei MD** fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată **13 luni**
 - k) efectiv realizată **13 luni**
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Proces verbal nr.01 din 16.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data: **01 mai 2025** Semnat: _____

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pri amenajarea pietii regionale en-gros si a spatiilor destinate activitatilor non-agricole in raionul Riscani „Etapa I”**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.108 din 26 octombrie 2017, nr.124 din 20 noiembrie 2018, nr.139 din 07 iunie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul raional Riscani**
4. Adresa beneficiarului: **r-ul. Riscani**
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **14 726 635.08 lei MD**
 - b) finală _____ (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată **8 luni**
 - n) efectiv realizată
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr.74 din 27.07.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data: **01 mai 2025** Semnat: _____ Nume: **Cicanci Ivan**
Funcția în cadrul firmei: **Director**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări civile la LT „I.L.Caragiale”**
2. Numărul și data contractului : **Contract nr.IFB-W-11442-IDA din 06 august 2018.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun.Orhei**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Orhei**
5. Țara: **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul general**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **12 139 396.67 lei MD**
 - b) finală _____ (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată **11 luni**
 - q) efectiv realizată
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.4103 din 11 octombrie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data: **01 mai 2025**
Semnat: _____
Nume: Cicanci Ivan
Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

8. Denumirea și obiectul contractului “**Reparația capital a cantinei și sălii de sport a L.T.Bîrcă. com. Mileștii Mici r-ul Ialoveni**”
9. Numărul și data contractului : **Contract nr. 35 din. 21.02.2023**
- 10.Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Mileștii Mici**
- 11.Adresa beneficiarului: **com. Mileștii Mici r-ul Ialoveni**
- 12.Țara: **R. Moldova**
- 13.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ (se notează opțiunea corespunzătoare)
- **antreprenorul general**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- 14.Valoarea contractului
- a) inițială **6776635,28**
(la data semnării contractului) **6 761 688,52 lei**
MD
- b) finală _____ (la data finalizării contractului)
10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
11. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată **8 luni**
- t) efectiv realizată
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr.1 din 03 .10.2023**
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data: **01 mai 2025**
- Semnat: _____
- Nume: Cicanci Ivan
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

r · crt ·	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenor ului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuți e a lucrări	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS situată în or. Rîșcani.	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	Antreprenor general	14 726 635	3 ani	Nr.74 din 27.07.2021
2	Lucrări civile la L.T.“I.L.Caragiale”din mun.Orhei termoiz. fațadelor	Primăria mun.Orhei	Antreprenor general	12139397	11 luni	11.10.2019
3	Reparația capitală a teritoriului și clădirilor situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11	Centrul Național de Transfuzie a Singelui	Antreprenor general	6 604 996	14 luni	21.05.2020
4	Frigider pentru păstrarea prunelor și poamei cu capacitatea 300tn din Lipoveni	GT “Bivol Serghei Iovu”	Antreprenor general	5 523 021	6 luni	23.10.2019
5	Lucrări de reparație a Secției Microchirurgie etajul 6 blocul nr. 3 din cadrul IMSP IMU,	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Antreprenor general	2 445 904	6 luni	14.04.2021
6	Construcția pieței agricole s.Geamăna, r-l Anenii Noi	IFAD. s.Gemăna, r-l Anenii Noi	Antreprenor general	4 916 036	11 luni	29.03.2021
7	Lucrări civile la grădinița de copii nr.202 or. Sîngera mun. Sîngera	Primaria Sîngera	Antreprenor	5 778 227,78	13luni	16.12.2021
8	Construcția acoperișului tip. Șarpanta termoizolarea fațadelor grădinița s.Chetrosu Anenii Noi	Primaria Chetrosu	Antreprenor general	2 949 508,77	4luni	20.12.2022
9	Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul Valea Morilor mun. Chișinău	Primaria mun. Chișinău	Antreprenor general	5 703 044,59	9luni	22.12.2022
10	Reparația cantinei și sălii de sport L.T M. Bârcă s.Mileștii Mici r-ul Ialoveni	Primaria Mileștii Mici	Antreprenor general	6 776 635,28	8 luni	03.10.2023
11	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Blocului Operator al IMSP IMU, str. Ciorba 1.	IMSP Institutul de Medicină urgentă	Antreprenor general	1 240 808,44	2 luni	19.04.2024
12	Lucrări de reparație curentă a sălilor de studii, a rețelelor termice, electrice, a blocurilor sanitare la Blocul nr.1 a I.P. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, et.3 str. Ion Creangă, 1 mun. Chișinău”	IP Universitatea I. Creangă	Antreprenor general	3 933 167,40	4luni	30.08.2024

Data: **01 mai 2025**

Semnat: _____ Nume: Cicanci Ivan

„CONSIT-PRO”S.R.L.

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Secție de producere a ușilor și ferestrelor din PVC și aluminiu	1	proprii	
2.	Autocamion pentru transportarea materialelor de construcție MAN ME220B	1	proprii	
3.	Autocamion pentru transportarea materialelor de construcție Mercedes 410D	1	proprii	
4	Autocamion pentru transportarea materialelor de constructive autobasculant cu manipulator DAF CF-310	1	proprii	
5	Autocamion pentru transportarea materialelor de constructive Mercedes 412D	1	proprii	
6	Autocamion Mercedes 515	1	proprii	
7	Autoturn AGP-22	1	proprii	
8	Schele pentru constructii	3	proprii	
9	Compresor autonom K-25	2	proprii	
10	Mașina de netezit CO-170	1	proprii	
11	Malaxor de deton CBP MK-130	5	proprii	
12	Transformator de sudare TDM315	2	proprii	
13	Generator de vibrații ИВ 113-42В	2	proprii	
14	Mini încărcător rigid caterpillar 262C(Bobcat)	1	propriu	
15	Exavator FERMEC 860	1	proprii	
16	Autocamion pentru transportarea materialelor de constructive Ford Tranzit 460L RCS 571	1	propriu	
17	Utilaj de ridicat la etaj tip TP-16	2	propriu	

Data completării : **01 mai 2025** Semnat:

Nume: Cicanci Ivan Funcția în cadrul firmei: Director „CONSIT-PRO”S.R.L.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginți				
	Balabanov Vladimir.	Superioare	20		Seria 2022-DLȘ Nr.0609 din 05.04.2027
	Barannik A.	Superioare	14		Seria 2021-DȘ Nr. 1446 din 02.07.2021
	Punga A.	Superioare	8		Seria 2021-DȘ Nr.1464 din 05.07.2021
	Specialiști				
	Director Cicanci I.	Superioare	45		
	Vice Director Rusu A.	Superioare	35		
	Sef de proiectare Cicanci T.	Superioare	40		
	Energetician Burca Alexandru	Superioare	15		Seria 2021-DLȘ Nr.0472 din 17.03.2021
	Șef secției producere Cicanci St.	Superioare	30		
	Sef secției de aprovizionare Derejinschii P.	Medii	20		
	Secția de prod. Pînzari L.	Superioare	42		

Data completării: **01 mai 2025**

Semnat: _____ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

la Documentația Standart nr.69
din 07 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

” Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr,1 amplasată la etajul III”

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	„Berezovschi Alarm” ÎI	. Retea de telefoane Instalatii de ceasooficare Sistemul de translare radio	59803 lei	

Data completării: **01 mai 2025**

Semnat: _____ Nume:

Cicanci I..

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei
și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
(ASOCIERII NU-S)

” Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr,1 amplasată la etajul III”

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____ 2.

Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării

asociației _____ 3.3. Activități

economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a

asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8.

Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9.

Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus

licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 01 mai 2025

APROBAT prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Cicanci Ivan reprezentant împuternicit al „CONSIT PRO” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică **ocdsb3wdp1-MD-1744013101264 din data 01 mai 2025**, , declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele si prenumele beneficiarul efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Cicanci I.	0972203548170

Data completării **01 mai 2025**

Semnat: _____

Nume/prenume : **Ivan Cicanci**

Funcția: director

Denumirea operatorului economic **”CONSIT PRO” SRL**

IDNO al operatorului economic 1003600004015

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Cicanci Ivan**, reprezentant împuternicit al „**CONSIT-PRO**”S.R.L. în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, **Cicanci Ivan**, reprezentant împuternicit „**CONSIT-PRO**”S.R.L. , în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **ocdsb3wdp1-MD-1744013101264**, pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect ” **Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr,1 amplasată la etajul III**” cod CPV 45453000-7 la data de **01 mai 2025**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **01 mai 2025**

Semnat: _____ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **01 mai 2025**

Numărul procedurii: **_ocdsb3wdp1-MD-1744013101264**

Către: **IMSP “Centrul de Sănătate Ialoveni”**

declar pe propria răspundere că:

Subsemnatul, Cicanci Ivan, reprezentant împuternicit al „**CONSIT-PRO**”S.R.L în calitate de **oferant**/oferant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **01 mai 2025**

Semnat: _____ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „**CONSIT-PRO**”S.R.L.

„CONSIT PRO” S.R.L.**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1.Denumirea/numele: „CONSIT-PRO”S.R.L.

2.Codul fiscal: **1003600004015**Cod TVA: **0205018****BC Moldinconbanc SA fil.Telecentru**Cont Bancar: **MD29ML000002224232001637**Cod banca: **MOLDMD2X306**3.Adresa sedului central: **MD-2021 Chişinău, str. Frumoasa, 71**4. Telefon: **022-24-26-15**Fax: **022-28-61-48**E-mail: **consit_pro@yahoo.com, consitproo@gmail.com**5.Certificatul de înregistrare: **MD 0016383, 22.01.2003****Camera Inregistrarii de Stat a Ministerului Dezvoltarii Informationale**

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

1)Intermedieri pentru vnzarea unui asortement larg de marfuri;**2) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, urbanism, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, restaurari;****3) Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidarile, restaurarile;****4) Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare in constructii; 5) Fabricarea elementelor de dulgherie si timplarie pentru constructii;** în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7.Licenţa (Certificat):

1) Seria A MMII Nr. 011953 Constructii de cladiri, constructii ingineresti si retele tehnicoedilitare, reconstrucii, consolidari.**2) Seria A MMII Nr. 012206 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de constructii, urbanism si inginerie, reconstrucii, restaurari.**

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent dolari SUA)
1	2021	7 567,60	
2	2022	10 028,80	
3	2023	9 947,60	
Media anuală:		9 181,33	

11. LICHIDITATE GENERALA - 182%Data completării: **01 mai 2025**

Semnat: _____ Nume:

Cicanci Ivan

Funcţia în cadrul firmei: Director Denumirea firmei şi sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.

DECLARAȚIE**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	I.M.“ Romstal Trade” S.R.L. d-nul Palii	Magazin cu deposit “Romstal Trade” str. Alba Iulia,75, mun. Chisinau	3 200 000 MDL
2.	Organizatia Internationala pentru Migratie d-nul Andreas M.	Reconstructia a Centrului de Plasament pentru Migranti Ilegali din mun. Chisinau, str. Petricani,88,”	6 756 885 MDL
3.	I.M.“ Romstal Trade” S.R.L. d-nul Palii V	Magazin de prezentare si desfacere cu deposit Romstal sos. Scheia,65, or. Cahul	14 236 247 MDL
4.	Primaria or. Ungheni, d-nul A. Ambros (FISM)	Lucrari de reparație la Palatul de cultură din or.Ungheni	2 974 799 MDL
5.	Centrul Național de Transfuzie a Singelui	Reparatia capitala a Secției Producere Preparate Sanguine Stabile si Spalatoriei situate pe str.Gh.Asachi 65	3 593 966 MDL
6.	Primăria or. Codru	Lucrări de reparație la școala nr. 88 și gimnaziul nr. 42 or. Codru, mun. Chișinău	773 866 MDL
7.	IS „CCIEA și DP”	Reconstrucția și reparația capitala a etajelor 7 și 8 ale construcției existente pentru amplasarea laboratoarelor și sediului IS „CCIEA și DP” sect.Ciocana, din str.M.Manole, nr.4, or.Chișinău	4 485 813 MDL
8.	I.S. CRIS Registru	Lucrări de reparație Parcare auto str. Pușchin 42	4 747 839 MDL
9.	Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/293	Lucrări de finisare în spațiile comune de la blocul locativ – construcție nefinalizată din mun. Chișinău, bd. Decebal 78	2 088 773 MDL
10.	Consiliul Raional Căușeni	Centrul de Tineret și Sport din or. Căușeni , str. M. Eminescu, 29	42 410 698 MDL
11.	SRL “Irida”	Secția de prelucrare a produselor agricole s. Cimișeni, r-ul Criuleni	1 888 498 MDL
12.	“Metalferos” SA	Spalatorie auto pentru automobile Vatra, mun. Chisinau	1 208 499 MDL
13.	Ministerul Sanatatii	Centrul de Sanatate Razeni, r-nul Ialoveni	3 549 778 MDL
14.	“Tirex Petrol” SA	Statia de alimentare cu combustibil Giurgiulesti, Cahul	1 022 406 MDL

15.	URS Federal Services International, Inc. (USA)	Constructia garaje pentru Politia de frontiera Otaci, Soroca, Criva, Vulcanesti, Basarabeasca, Cismichioi, Tudora, Olanesti	3 581 288 MDL
16.	Universitatea Agrară de Stat din Moldova	Ferma didactica de crestere a bovinelor pentru lapte cu 30de vaci producerea laptelui cu 30 vaci si tineret pentru reproducție a	5 994 341 MDL
17.	Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova	Reconstruirea clădirii cu supraetajarea unui nivel suplimentar, în vederea amplasării unui sediu situat în mun.Chisinau, sec.Centru, bd.Gagarin ,10. Etapa I	31 153 548 MDL
18.	Ministerul Afacerilor Interne	Reparația capitală a arhivei din sediul MAI din strada Ștefan cel Mare, 75	751 894 MDL
19.	Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău	Reparația subsolului de la CCD, CMF nr. 8 și CMF nr.9 din cadrul IMSP AMT Ciocana, str. V.Vodă, 80, mun. Chișinău	1 213 594 MDL
20.	Ministerul Afacerilor Interne	Lucrări de reparație a sediului din str.Cogalniceanu,53	311 808 MDL
21.	Global Spirit SRL	Depozit angro de pe str.M.Viteazul,17, mun.Chișinău	8 923 971 MDL
22.	Primăria or.Hîncești	Reparația grădiniței de copii nr.7, or.Hîncești	1 221 565 MDL
23.	Primăria s.Cruzești	Lucrări civile grădiniței de copii nr.224, s.Cruzești, mun.Chișinău	1 668 273 MDL
24.	Agenția de Dezvoltare Regională Nord	Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în or. Rîșcani. ETAPA I	14 726 635 MDL
25.	Primăria mun.Orhei	Lucrări civile la Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale” din mun.Orhei	12 139 396,67 MDL
26.	Centrul Național de Transfuzie a Singelui	Reparația capitală a teritoriului și clădirilor sediului “B” situate pe str.Gh.Asachi 65 și str.Academiei 11	6 604 996,76 MDL
27.	GT “Bivol Serghei Iovu”	Frigider pentru păstrarea prunelor și poamei cu capacitatea 300tn din s.Lipoveni, r-l Cimișlia	5 523 020,87 MDL
28.	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Lucrări de reparație a Secției Microchirurgie etajul 6 blocul nr. 3 din cadrul IMSP IMU, str. T.Ciorbă 1, mun. Chișinău	2 445 904,32 MDL
29.	IFAD. Primăria Geamăna.	Construcția pieței agricole s. Geamăna, r-l Anenii Noi	4 916 036,45 MDL
30	FISM Primaria Sîngera	Lucrări civile la Grădinița de copii nr.202 or. Sîngera mun. Chișinău	5 778 277,78 fără TVA

31	Primaria s. Chetrosu	Construcția acoperișului de tip șarpanta și termoizolarea fațadelor grădiniței de copii s. Chetrosu	2 949 508,77 MDL
32	Î.M. Direcția Parcurilor de Cultură și Odihnă	Lucrări de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul Valea Morilor mun. Chișinău	5 703 044,59 MDL
33	Primaria Mileștii Mici	Reparația capitală a cantinei și sălii de sport L.T. Mihail Bârcă s. Mileștii Mici r-ul Ialoveni	6 776 635,28 MDL
34	IMSP Institutul de Medicină urgentă	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Blocului Operator al IMSP IMU, str. Ciorba 1.	1 240 808,44 MDL
35	IP Universitatea I. Creangă	Lucrări de reparație curentă a sălilor de studii, a rețelelor termice, electrice, a blocurilor sanitare la Blocul nr.1 a I.P. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, et.3 str. Ion Creangă, 1 mun. Chișinău”	3 939 167,40 MDL

Data completării **01 mai 2025**

Semnat: _____ Nume:

Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „CONSIT-PRO”S.R.L.