

1. Numărul de contracte similare, executate	8
---	---

1) Conform contractelor inițial semnate 5662049.60 mii lei;

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora APĂ-CANAL CHIȘINĂU S.A. mun. Chisinau, str. Albisoara St 38, IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca - mun. Chisinau, str. C.Varnav 16, IP USMF “Nicolae Testemitanu” - mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 165, CALEA FERATA DIN MOLDOVA I.S. , mun. Chisinau, str. Vlaicu Pircalab, 48, RED-NORD S.A. - mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 "A", I.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.A. - mun. Chisinau , str. Andrei Doga 4, SOLING S.A. – mun. Chisinau, str.Alba-Iulia 77/16, ap.59

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos

antreprenor(IP USMF “Nicolae Testemitanu”) – 156660.60 ; antreprenor (IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca) – 239904.00; CALEA FERATA DIN MOLDOVA I.S. 4754905.00; antreprenor (CALEA FERATA DIN MOLDOVA I.S.) -2256651.00; antreprenor (REI NORD S.A.) - 583388.20; antreprenor (I.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.A.)- 340498.00; antreprenor (SOLING S.A.) – 11079677.14.

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

6. Durata medie de executare a contractelor (zile):

a) contractată - 30 de zile de la data semnării

b) efectiv realizată - 15-20 zile lucratoare

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): nu a fost reținut

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 04.08.2023 , Director Dubic Vera

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

L.S.

