
Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către Primăria or. Rezina 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr.  ocds-b3wdp1-MD-1695982619949  

din 29.09.2023,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ,, Lucrari de amenajare a 

teritoriului gradinitei de copii nr.5 din or. Rezina ,, cod CPV:   77300000-3 ,  noi SC,,Ranao – Trans Com,,  

SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării 03.10.2023.  

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din “07”mai 2021 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1695982619949


 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

Către Primaria Papauti 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ,,Lucrari de amenajare a teritoriului 

gradinitei de copii nr.5 din or. Rezina,, CPV:  77300000-3  prin procedura de achiziție Cererea oferte de 

prețuri pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 5 noiembrie 

2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

 

 

 

Data completării : 03.10.2023 .  

      Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

,, Lucrari de amenajare a teritoriului gradinitei de copii nr.5 din or.Rezina,, cod CPV: 77300000-3  
(denumirea lucrărilor) 



 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 Anul 2024 Anul (n) 

Luna 

10 11 12     

1. Organizarea lucrărilor de 

şantier 

X       

  

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

 

Transportarea materialelor 

 

Sapatura manuala de 

pamint in spatii limitate.  

Reprofilare din piatra 

Strat de fundatie din nisip 

si petris. 

Montarea bordurii si a 

pavajului 

Montarea gazonului 

Executare lucrari curatenie 

in santier si finalizare 

lucrari 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Alexandru Rotari 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: SC,,Ranao – Trans Com,,SRL ,, 

13.09.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

                                                                                                                                 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparații capitale a îmbrăcămintei rutiere din străzile Neculce și 

Gogol, or. Rezina   

2. Numărul şi data contractului_nr.14 din 03.09.2021  

3. Denumirea/numele beneficiarului_  Primaria or.Rezina  

4. Adresa beneficiarului :or.Rezina 

5. Ţara_Republica Moldova___________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_subantreprenor_____ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 prestatorul 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    2453861,81lei   ______________________ 

b) finală                                       2453861,81lei       

(la data  finalizării contractului) lei  _, ce constitue 100%din valoarea achizitiei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:N-au 

fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată – 36 zile_______________________________________________ 

b) efectiv realizată _36 zile____________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.09 din 10.12.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie : nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

________________________________________________________________________ 

Data completării:03.10.2023_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari_______________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: administrator________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL                                

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

                                                                                                                                 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reparația drumurilor de acces din piatra sparta, s. Neculaieuca.   

2. Numărul şi data contractului_nr.08 din 11.05.2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului_  Primaria s. Neculaieuca  

4. Adresa beneficiarului :  s. Neculaieuca 

5. Ţara_Republica Moldova___________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenor___ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 prestatorul 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    299000 lei   ______________________ 

b) finală                                       299000 lei       

(la data  finalizării contractului) lei  _, ce constitue 100%din valoarea achizitiei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:N-au 

fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată – 15 zile_______________________________________________ 

e) efectiv realizată _15 zile____________________________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  din 24.06.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie : nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

________________________________________________________________________ 

Data completării:03.10.2023_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari_______________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: administrator________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL                                

 

                                                                                                                                                       

                                      Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

                                                  



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

  

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Constructia unui sector de drum in s. Papauti 

2. Numărul şi data contractului_nr.14 din 23.03.2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului_  Primaria s.Papauti ____________ 

4. Adresa beneficiarului :s. Papauti_______________ 

5. Ţara_Republica Moldova___________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenorul_____ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 prestatorul 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    290081,28lei   ______________________ 

b) finală                                       290081,28lei       

(la data  finalizării contractului) lei  _, ce constitue 100%din valoarea achizitiei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:N-au 

fost_________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată – 10 zile_______________________________________________ 

h) efectiv realizată _10 zile____________________________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale 

încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie : nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

________________________________________________________________________ 

Data completării: 03.10.2023_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari_______________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: administrator________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai  2021 

 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumire

a/numele 

beneficiar

ului/Adre

sa 

Calitatea 

antreprenoru

lui
*)

 

Preţul 

contractului

/ valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1. 

Reparații capitale a 

îmbrăcămintei rutiere 

din străzile Neculce 

și Gogol, or. Rezina 

Primăria 

or. Rezina 

subantrepreno

r 
2453861,81  2 luni.  

Proces verbal 

nr.09 din 

10.12.2021 
  

2 

Renovarea căilor 

ferate uzinale 

,,Lafarge Ciment 

Moldova ,,SA 

 SA 

,,Lafarge,,  
antreprenor  2678000,0  6 luni  

Proces verbal 

din 25.06.21  

3 

Reparația căilor 

ferate ,, Lafarge 

Ciment Moldova SA 

SA,,Lafarg

e,, 
antrprenor 470690.0 2 luni 

Proces verbal 

din 28.05.21 

4 

Construcția unui 

tronson de cale ferată 

din Portul 

Internațional Liber 

Giurgiuleșt 

Portul 

Internațion

al Liber 

Giurgiuleș

ti 

antreprenor 569000,00 3 luni 
Proces verbal 

Nr1 

5 Reparatia drumurilor 
Primaria 

Papauti 
antreprenor 76000 

04.08.20-

10.09.20 

Proces verbal 

Nr.1 

din10.09.20 

6 Reparatia drumurilor 
Primaria 

Papauti 
antreprenor 76792 

12.11.20-

21.12.20 

Proces verbal 

Nr.2 din 

21.12.20 

7 
Lucrari de constructie 

a traseului de 

canalizare. 

Primaria 

Rezina 
antreprenor 494424,59 

10.11.20-

20.12.20 

Proces verbal 

din decembrie 

8 
Constructia unui 

sector de drum in s. 

Papauti 

Primaria 

Papauti 
antreprenor 290081 

25.04.22-

12.05.22 

Proces verbal 

din 10.05 

2022 

9 
Servicii reparatie 

drumuri 

Primaria 

Neculaieu

ca 

antreprenor 299000 
06.06.22-

24.06.22 

Proces verbal 

din 

24.06.2022 

10 
Servicii reparatii 

curente 

Primaria 

Olescani 
antreprenor 294997.18 

31.08.23-

15.09.23 

Proces verbal 

din septembrie 

Data completării: 03.10.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Alexandru Rotari 

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL 

cu sediu în or. Rezina, str. Trandafirilor , nr.2/2, ap.12                               
                                                  

  L.Ş 
 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la 

achizițiile 

publice de valoare 

mica, H.G. nr. 870 din 

14.12.2022 

 

 

 

 
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

Către Primaria or. Rezina  
(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al       SRL,, Ranao-TransCom,,, 
(denumirea operatorului economic) 

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 

din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun. 
 

 
 

          

         Data completării 03.10.202                                                                      Ofertant/candidat 
 

(semnătura autorizată) 



 
Republica Moldova, MD-5400 
or. Rezina, str. Trandafirilor nr. 2/2-12 
tel: (254) 2-51-41  
tel/fax: (254) 2-65-02 
GSM: 069977735,  
alexranao-tc@mail.ru 

 Республика Молдова, MD-5400 

г. Резина, ул. Трандафирилор № 2/2-12 

тел: (254) 2-51-41 
тел/факс: (254) 2-65-02 

    GSM: 069977735,  
alexranao-tc@mail.ru 

 

 

 

  

  

                                              D E C L A R A Ț I E 

 SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL , c/f 1006606004915, cu sediu în or. Rezina, 

str.Trandafirilor, nr. 2/2, ap.12   declară, că perioada de garanție asupra lucrărilor , 
Lucrari de amenajare a teritoriului gradinitei de copii nr.5 din or. Rezina,, cod CPV: 

77300000-3  este de 2 (doi) ani de la recepția la terminarea lucrărilor. 

 

 

 

 

              Administrator                                          Alexandru Rotari 

            Data : 03.10.2023 
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