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Contract de subantreprizi nr. 21041810/1/1-LP/2

\ din10 ianuarie 2022 mun. Chisiniu

Prezentul contract de sut rantreprizd numit in continuare “Contract”, este incheiat in urma procerurii
de achizitie nr. ocds-b3wdp[-MD-1626162711036 ,

intre:

SRL Verilarproiect, cu sediul in mun. Chisinau, str. Academiei, nr. 17, telefon: 022 72 85 42,
fax: 022 72 09 48, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1002600002678, numit in continuare
“Antreprenor General” in persoana administratorului dl Toi Alexandru

sl
FCPC DataControl SRL, cu sediul in mun. Chisiniu, str. N.Testimitanu, nr.17/6, in persoana
directorului dl Grabazei Aleyandru, care activeaza in baza Statutului si in conformitate cu

legislafia in vigoare din R. Moldova, numit in continuare “Subantreprenor”, numite in comun “Parti”
sau individual “Parte”.

1. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului: “Antreprenorul General” insircineazi “Subantreprenorul”, iar acesta

se obligd s execute in volum deplin urmétoarele luciri: lucrdirile de instalare a sistemei de alimentare

centralizatd cu_gaze medical? la_obiectul: Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi .

2. Costul lucririlor si conditiile de plati

2.1. Costul lucrarilor: Costul lucririlor efectuate de “Subantreprenor”, conform prezentului Contract,
constituie 256 700,57 ( doui s 1te cincizeci si sase mii sapte > sute lei 57 bani ) lei , inclusiv TVA si este
in conformitate cu Devizul estimativ nr.1 anexat la prezentul Contract.

2.2. Termenii de achitare: Achitarea sumei indicate in p.2.1. al prezentului Contract se face de citre

“Antreprenorul General” in felul urmator: ;

- avans in marime de 20 ( douszeci ) % din costul total al Contractului se achiti de ciitre “Antreprenorul
General” dupi semnarea Contractului dintre “Parti” .

- alte 80 (‘optzeci ) % din costul Contractului se achiti de citre “Antreprenorul General” in termen de
pind la 30 (treizeci ) zile din momentul indeplinirii tuturor lucririlor prevazute de prezentul Contract si
semnarii procesului verbal de srimire - predare de citra Beneficiar.

2.3. Ordinea de plata: In cazul rerespectarii termenelor de platd, indicate in p. 2.2 al prezentului Contract,

“Antreprenorul General” se ot ligi si achite “S ubantreprenorului” o penalitate in mérime de 0,1% pentru
fiecare zi de intarziere a platii ucrarilor efectuate dar nu mai mult de 10 % din valoarea Lucrarilor,

2.4. Plata facturii finale se va f.ce imediat dupi verificarea $i acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daci verificarza se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor :are nu sint in litigiu va fi platita imediat.

2.5. Pentru cazurile cind urmeaz sa fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, “Pirtile” se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidents in domeniul
achizifiilor publice ce reglementzaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

3. Obligatiile partilor

3.1. Obligatiile “Subantreprenoi-ului”: Pe lang alte obligatii, prevazute in prezentul Contract,
“Subantreprenorul” se obliga: :

3.1.1. sd inceapa Lucrarile in conformitate cu graficul aprobat de “Antreprenorul General” -

3.1.2. sd execute si sd dea in primire “ Antreprenorul General” Lucririle, in termenii prevazuti de graficul
aprobat de “dntreprenorul General” ;

3.1.3. sé respecte in timpul executirii Lucririlor toate normele tehnice, legea privind calitatea in
constructii, standardele §i normel: tehnice stabilite de legislatia in vigoare, normele securitdtii muncii, de

protecfie a mediului ambja
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3.1.4. s8 pistreze curdfenia si ordinea la locul efectudrii lucririlor si a terenurilor aferente;
3.1.5. sd informeze “ Antreprznorul General” imediat in forma scrisi despre orice circumstante, care
Impiedica sau face dificild exccutarea lucrarilor;
3.1.6. s foloseascd doar materiale de calitate superioard, necesare pentru executarea lucrérilor,
care corespund standardelor siabilite, precum si prezentarea“Antreprenorul General”, certificatele de
calitate a materialelor, care se vor folosi in timpul lucrarilor;
3.1.7. sé inldture imediat orice neajunsuri in efectuarea lucriri lor, precum i a prejudiciului, cauzat partilor
deja existente ale Obiectului;
3.1.8. si informeze lunar in sc“is “Antreprenorul General” despre mersul Lucrarilor;
3.1.9. sd predea lunar“Antreprenorul General” lucririle realizate, daci va fi cazul, in baza Actului de
indeplinire a lucrarilor (Act de predare-primire) semnat de reprezentantii Partilor.
Actul lunar va cuprinde:

- denumirea si lista lucrarilor efectuate,

- costul lucrarilor efectuate,

- 1n Act se va include orice alt3 informatie;
3.1.10. si poarte raspunderea materiali totald fatd de persoanele terte, in cazul savarsirii de citre
“Subantreprenor” sau lucratcrii acestuia a activitafilor culpabile, in urma cirora s-a cauzat prejudiciu
viefii sau bunurilor persoanei torte;
3.1.11. se obliga sa execute lucririle mentionate cu diriginte de santier atestat,
3.1.12. la finalizarea lucrarilor prezinta “Antreprenorul General” documentatia tehnica, conform “Cartea
tehnica” in constructii.
3.2. Obligatiile “ Antreprenorvl General”: pe langi alte obligatii, previzute de prezentul contract,
“Antreprenorul general” se obl gi:
3.2.1. sa plateasci toate lucrarile efectuate, conform prezentului Contract;
3.2.2. s& asigure paza echipamentului montat si a materialelor la Obiect;
3.2.3. s ofere “Subantreprenorului” incaperi pazite de depozitare si de uz social pe perioada executarii
prezentului Contract.
3.2.4.s3 efectueze toate lucririle pregatitoare necesare pentru executarea lucririlor de catre
“Subantreprenor” , in caz contrar termenul de finisare a lucrérilor se améni cu perioada retinerii, conform
p.3.1.5.

4. Garantii si responsabilitatii

4.1. Garantiile “Subantrepreno. ului”:

“Subantreprenorul” garanteaz; :

4.1.1. calitatea indeplinirii Lucririlor in conformitate cu cerintele “Antreprenorul General” :

4.1.2. calitatea inalti a materiale lor, utilizate pentru executarea Lucririlor.

4.2. Inlaturarea defectelor: in cazul in care in timpul efectudrii lucrarilor au fost cauzate defecte sau
prejudiciu de citre “Subantreprenor”, acesta se obliga si inliture din cont propriu defectele sau
prejudiciule in termen de cinci zile din momentul depistarii acestora de citre “Antreprenor general”.

4.3. Nerespectarea termenilor; i cazul nerespectdrii termenului, indicat in p. 3.1.2. al prezentului contract,
“Subantreprenorul” se obligi si plateascd “Antreprenorului General” o penalitate in marime de 0,1 %
din costul Lucririlor pentru fiecure zi de intirziere a lucrarilor, dar nu mai mult de 10% din suma
prezentului contract. La alegerea “Antreprenorul General”, acesta poate deduce valoarea penalitétilor din
facturilor nepltite.

4.6. Responsabilitatea partilor: Pentru nerespectarea sau nerespectarea cuveniti a obli gatiilor prezentului
contract, parfile sunt responsabil: in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. Partea care nu a
respectat obligatiile compenseazi prejudiciul celeilalte pérti.

4.7. Forta-majora: Partile se exonereazi de rdspundere pentru neexecutarea sau intarziere executdrii
obligatiilor contractuale, din cauya actiunilor de fortd majora, si anume: calamititi naturale, razboi si alte
actiuni sau non actiuni guvernam entale, lege sau alte acte normative, greve, s.a. daci aceste imprejuriri au
influentat la executarea prezentului contract. fn acest caz, termenul Indeplinirii obligatiilor contractuale se
aména pe termenul actiuni impre urérilor de forta majord. Partea care nu a executat sau a intarziat s3
execute obligatiile contractuale, va ingtiinfa imediat, in cel mult 5 zile, cealalts parte despre situatia de forts
majora si influenta acesteia la capacitatea de a indeplini obligatiile. Odati cu intiintarea, Partea interesatz




va prezenta §i dovada emisa de Camera de Comert si Industrie. Partea care a omis termenul de instiintare
nu va putea invoca in apérare cauza de for{a majora.

5. Incetarea contractului

5.1. Prezentul contract inceteazd pe deplin drept, fard a mai fi necesari interventia unei instante
judecitoresti, in cazul in care una din pirti:

- este declarata in stare se incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment)
inainte de inceperea executarii prezentului contract.

5.2. Partile contractante pot rezilia inainte de termen prezentul contract prin acorde reziliere semnat de
citre ambele partii.

5.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract va notifica cealalti parte, cu
cel putin 15 (cincisprezece) zil¢: inainte de data la care incetarea urmeaz sa-si produci efectele.

5.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.

6. Alte conditii
6.1. Termenul contractului: Prezentul Contract intra in vigoare din momentul semndrii acestuia si va fi
valabil pand la executarea totali a obligatiilor de ambele Parti.
6.2. Solutionarea litigiilor: Toate litigiile, care pot aparea pe parcursul executarii prezentului contract, vor
fi solutionate pe cale amiabila prin negocieri directe dintre parti. In cazul imposibilitatii solutionarii
litigiilor pe calea negocierilor, partile le transmit spre solutionare in instanta de judecatd a Republicii
Moldova in conformitate cu legislatia in vigoare.
6.3. Modificarea conditiilor contractuale: Toate modificarile si completirile la prezentul contract se fac
prin coordonarea dintre Pari i intrd in vigoare doar in cazul in care se vor perfecta in form scrisa si se vor
semna de organele competente, de partile imputernicite in modul respectiv.
6.4. Legislatia aplicatd: Prezentul Contract este reglementat si interpretat in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova.
6.5. Temeinicia conditiilor: In cazul in care orice prevedere a prezentului contract va fi considerata de Parti
parfial sau total neexecutabild, aceastd nu va afecta celelalte prevederi ale Contractului.
6.6. Conditiile de coordonare a 1elatiilor dintre Prti : Reprezentanfii imputerniciti ai Pértilor la prezentul
contract sint :

Antreprenorul General Gutu Gurii (DS) tel. 0692749 54

Subantreprenor Nastasiu Valeriu (DLS) tel. 0 68 22 33 77
6.7. Acord final: Prezentul contract reprezinti toate conditiile, coordonate de Pirti si depaseste acordurile
precedente, exprimate in formd cris3, orald sau alti forma.

In conformitate cu cele expise “dntreprenorul General” si “Subantreprenorul” semneazi prezentul
Contract in doud exemplare , cits un exemplar pentru fiecare dintre Parti.

Antreprenorul General Subantreprenor
SC Verilarproiect SRL e FCPC DataControl SRL
MD-2028, R. Moldova, mun, ‘h 1§m,§m, MD-2025, R. Moldova, mun. Chisiniu,

str. Academiei, 17, of. A/ .
Tel./fax. 022 72 85 42 /7, jgf
E-mail: verilar@list.ru/ [ AIFRIL A

¢/f 1002600002678 , /1y A'6205

str. N. Testemitanu, 17/6
- 3 Tel./fax. 02227 37 12

P E-mail: contact@datacontrol.md
melCT | e/£ 1003600007935, c/TVA 0200983

[BAN MD16EN0000000222466.36845; / IBAN MD24M02224ASV 12190257100,

"""

D-BfkSA , o/b MOBBMD22
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WinCwmeta2000
IMSP SCM Ghorghe Paladi Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1
Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC)
a Bl. Operator

Valoarea de deviz 256 700,57 lei
Intocmit in prefuri curente

Ne |Simbol norme ' Cantitate Valoarea de deviz, lei
ort. si Cod Lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
resurse datelor din masurd S
proiect RS incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Montarea conductelor din
cupru
IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, 165,62 24 511,02
avind diametrul exterior d=10x1,0 mm 148.00
n ’ 14,41 213342
IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, 185,81 2 229,78
avind diametrul exterior d=12x1,0 mm 12.00
= ’ 14,41 172,98
IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, 226,22 18 549,63
avind diametrul exterior d=15x1,0 mm 8200
a ’ 14,41 1182,03
1C34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din 70,18 2 386,15
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, d=10 mm buc 34,00 20,18 686,15
IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din 80,18 481,09
cupru, montata prin sudura cu teava de TSR e
cupru, d=12 mm buc 6,00 20,18 121,09
1C34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din 97,68 2 344,34
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, d=15,0 mm bue 24,00 20,18 484,34
IC34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din 95,18 3521,70
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, d=10 mm buc 37,00 20,18 746,70
1C34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din 105,18 420,72
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupry, d=12 mm buc 4,00 20,18 80,72
1C34H Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din 131,33 1 575,96
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, d= 15,0 mm, buc 12,00 28,83 345,96




2 3 4 5 6 7
10 1C34C Piese de legatura (racord Hollender) 173,83 1 390,64
din cupru, montata prin sudura cu teava b 3.0
de cupru, d=1/2"x15 mm He ,00 28,83 230,64
11 ID10B Robinet de inchidere , pentru instalatii 288,06 115222
de gaze d=1/2"
bug i 38,05 15222
12 1C40D Bratara pentru fixarea conductelor din 40,70 3 662,82
cupru, montata prin dibluri pina la 1%
inclusiv, tip OBO buc 90,00 17,30 1556,82
13 RpCUOSE | Executarea strapungerilor pentru 42,09 1178,57
conducte in pereti din beton simplu de b 28.00
16-25 cm grosime uc ’ 42,09 1178,57
14 RpCUOQG6F | Executarea santurilor de pina la 5 cm 108,02 1 944,40
1 adincime, in pereti din piatra sau beton 18.00
armat de 5 x 100 cm2, i ) 98,02 1 764,40
15 IE07A Verificarea la presiune a conductelor
de gaze montate, inclusiv robinetele, 7,35 1778,55
onductele avind diametrul de pina
e B i 242,00 5,19 1 255,83
Total lei 67 127,59
Co.cTpax 24,00 % 2902,05
HUroro 100,00 + 70 029,64
TpaHcropTHBIE PACXOAbI 7,00 % 372393
Hroro 100,00 + 73 753,57
3aroTOBHTEEHO-CKIaACKHE PacXobl 2,00 % 1 063,98
Hroro 100,00 + 74 817,55
HaxknaaHeie pacxo/ibl 14,50 % 10 848,55
Hroro 100,00 + 85 666,10
CmetHas npuOBIIb 6,00 % 513997
Total Montarea 90 806,07
conductelor din cupru
Incluziv salariu 12 091,87
2. Lucrari de montare
16 11-06- Panou pentru gaze medicale din 561,03 5 049,26
001-01 aluminiu elodiat cu 1 canal, cu b 9.00
dim.2000x130x68 mm , tip TEHALIT uc ’ 181,63 1 634,66
17 GB0O4A Robinet pina Pn 10 gata asamblat,
montat prin sudura, robinetul avind 119,86 6 472,55
Dn 50 mm. Priza gaze medicale buc 54.00
(02-18 buc; AER-34 buc; C02-2 buc) : 40,36 2179,55
Total lei 11 521,81
Cou.cTpax 24,00 % 915,41
Hroro 100,00 + 12 437,22




1] 2 | 3 A | 6 7
TpaHCrOpTHBIE PAaCXO/IbI 7,00 % 362,25
Hroro 100,00 + 12 799,47
3aroToBUTENBEHO-CKIAJICKHE PACXO/iBI 2,00 % 103,50
Hroro 100,00 + 12 902,97
HaknaziHbeie pacxo/ibl 76,00 % 2 898,80
Hroro 100,00 + 15 801,77
CwmerHas npHOBIIB 6,00 % 948,10
Total Lucrari de montare 16 749,87
Incluziv salariu 3 814,21
3. Utilaj
18 Panou pentru gaze medicale, elodiat cu 11 500,00 | 103 500,00
| canal cu dim. 2000x130x68mm, b 9.0
tip TEHALIT uo 00 0,00 0,00
19 Pret de Manometru 02 400,00 1 600,00
iata
p buc 4,00 0,00 0,00
Total lei 105 100,00
34aroTOBHTENIBHO-CKIAACKHE PACXOIB] 1,20 % 1261,20
Total Utilaj 106 361,20
Incluziv salariu 0,00
ot kel 213917,14
TVA 20,00 % 42 78343
Total deviz: 256 700,57
Incluziv salariu 15 906,08

2

(furidfia, semnitura)




L

WinCmera2000
Formular Nr.3

IMSP SCM Gheorghe Paladi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1

Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC)
a Bl. Operator

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 256 700,57 lei

No [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
ert.| i Cod Denumire lucréri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masurd
proiect
2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 1
Aprovizionarea cu gaze medicale
(02, AER, VAC) a Bl. Operator:
Manopera:
1= 1 Muncitor h-om 28,35 57,66 1 634,66
2. | 7122050013400 | Zidar h-om 10,40 57,66 599,66
3. 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 158,67 57,66 9 148,90
4, 7136080025000 | Montator conducte h-om 13,50 57,66 778,41
5. 7212030022700 | Sudor h-om 24.30 57,66 1401,14
6. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 19,04 57,66 1 097,85
7. | 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 21,60 57,66 1 245,46
Total manopera 15 906,08
Materiale:
8 10115130001 Cont_"ectionarea gaurilor pentru prize gaze . 99,00 30,00 2970,00
medicale

2. 101203908100 | Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm buc 36,00 5,00 180,00
3. | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 9,48 1 500,00 14 220,00
4. 27461633340010 | Teava din cupru d=10x1,0 mm m 149,48 120,00 17 937,60
5. 27461633340012 | Teava din cupru d=12x1,0 mm m 1212 140,00 1 696,80
6. 27461633340015 | Teava din cupru d=15x1,0 mm m 82,82 180,00 14 907,60
T 28752741100103 | Piese de legatura. teu d =10 mm buc 37,00 30,00 1110,00
8. 28752741100123 | Piese de legatura. teu d =12 mm buc 4,00 40,00 160,00
9. 28752741100153 | Piesa de legatura , teu d= 15 mm buc 12,00 50,00 600,00
10. 3275274] 101001 | Piese de legatura cot d=10 mm buc 34,00 20,00 680,00
i 52?52?41 101001 | Piese de legatura. cot d=12mm Bhc 6,00 30,00 180,00
12. 537527“ 101001 | Piese de legatura cot d=15 mm biic 24,00 40,00 960,00
13. Tg?m“ 101012 | Racord Hollender d=1/2"x15 mm buc 8,00 100,00 800,00
14. | 28752741521 Robinet de inchidere d=1/2" buc 4,00 250,00 1 000,00
15. 3?252742040001 grBagra fixare teava cupru d=10-12 mm ,tip i 90,00 10,00 900,00
16. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D=8 mm buc 90,00 0,80 72,00

17. | 29100021068510 | Panou pentru gaze medicale cu 1 canal cu
00 diam. 2000x130x68 mm buc 9,00 11 500,00 103 500,00
18. |29282726252614 | Manometru O2 buc 4,00 400,00 1 600,00
Total materiale de constructii 163 474,00




Utilaje de constructii:

1. 2919340002504 Eletftrocompresor mlobil de joasa presiune, bt 9,68 54,00 522,72
debit 4,0 - 5,9 mc/min

2 2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 7.20 25,00 180,00
3. 2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 13,50 84,00 1134,00
4, 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 27,00 84,00 2 268,00
5. 331002 Masini de gaurit h-ut 3,15 84,00 264,60
Total utilaje de constructii 4 369,32

Total:
Total lei 213 917,14
TVA 20,00 % 42 783,43
Total deviz: 256 700,57

I‘
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(func[l'cf, semnitura)




2 3 4 5 6 7
287527411 | Piese de legatura cot d=10 mm
0100102 buc 1,0000 20,00 20,00
5'3272590 Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm ke 0,0200 1 500,00 30,00
5 IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu bic 80,18
teava de cupru, d=12 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
1749
287527411 | Piese de legatura. cot d=12Zmm
0100122 buc 1,0000 30,00 30,00
333272590 Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm ke 0,0200 1 500,00 30,00
6 IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu b 97,68
teava de cupru, d=15,0 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
1749
287527411 | Piese de legatura cot d=15 mm
0100152 buc 1,0000 40,00 40,00
i'{'gg?ZSQO Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm ke 0,0250 1 500,00 37,50
7 IC34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu bhe 95,18
teava de cupru, d=10 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
1749
33’{3?74] 1 | Piese de legatura. teu d =10 mm Bi 1,0000 30,00 30,00
573272590 Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm ke 0,0300 1 500,00 45,00
8 IC34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu birc 105,18
teava de cupru, d=12 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
1749
53?3132741 1 | Piese de legatura. teu d =12 mm — 1,0000 40,00 40,00
g'{gg?ZSQO Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm i 0,0300 1S .
9 1C34H Piese de legatura (tev ) cu 3 suduri Y o
din cupru, montata prin sudura cu Biic 131,33
teava de cupru, d= 15,0 mm, e
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,5000 57,66 28.83
1749 |
gg’;’ggﬂl 1 | Piesa de legatura , teu d= 15 mm Bile 1,0000 50,00 50.00
%?3272590 Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm - 0,0350 1 500.00 350
10 1C34C Piese de legatura (racord
Hollender) din cupru, montata 173,83
prin sudura cu teava de cupru, buc TS
d=1/2"x15 mm 28,83




1 2 3 4 5 6 7
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,5000 57,66 28,83
1749
= "
ﬁ?g‘;’g’;:l] Racord Hollender d=1/2"'x15 mm buc 1’0000 100’00 100,00
313272590 Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm ke 0,0300 1 500,00 45,00
11 ID10B Robinet de inchidere , pentru 288,06
instalatii de gaze d = 1/2" buc ik
38,05
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,6600 57,66 38,05
1749
;?752?415 Robinet de inchidere d= 11"2" buc 1,0000 250’00 250,00
12 1C40D Bratara pentru fixarea conductelor
din cupru, montata prin dibluri 40,70
pina la 1" inclusiv, tip OBO bie oo
; 17,30
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3000 57,66 17,30
1749
287527420 | Bratara fixare teava cupru d=10-12 mm
40001012 | tip OBO bue 1,0000 10,00 10,00
%322?63] Diblu cu expandare cu D=8 mm " 1,0000 0.80 0,80
igg:;Z?OO(} Masina de gaurit electrica heut 0,1500 84,00 12,60
13 RpCUO5 | Executarea strapungerilor pentru
E conducte in pereti din beton 42,09
simplu de 16-25 cm grosime bug
42,09
712205001 | Zidar h-om 0,0500 57,66 2,88
3400
931006001 | Muncitor deservire CM h-om 0,6800 57,66 39,21
9920
14 RpCU06 | Executarea santurilor de pina la 5
Fl cm adincime, in pereti din piatra s 108,02
sau beton armat de 5 x 100 cm?2, 98,02
712205001 | Zidar h-om 0,5000 57,66 28,83
Iy | 1 P Nl o e Ue R o == “ve vl
931006001 | Muncitor deservire h-om 1,2000 57,66 69,19
9922
%23527000 Masina de gaurit electrica ik 0,4000 25,00 10,00
15 IEO07A Verificarea la presiune a
conductelor de gaze montate, 7,35
inclusiv robinetele, conductele m
avind diametrul de pina la 1" 5,19
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,0900 57.66 5,19
1749
291234000 | Electrocompresor mobil de joasa
2504 presiune, debit 4,0 - 5,9 me/min et 0,0490 34,00 510
2. Lucrari de montare
16 11-06- Panou pentru gaze medicale din
001-01 aluminiu elodiat cu 1 canal, cu 561,03
dim.2000x130x68 mm , buc =
tip TEHALIT 181,63
EZ 1 Muncitor h-om 3,1500 57,66 181,63




2 3 4 5 6 7
101151300 | Confectionarea gaurilor pentru prize o 11.0000 30.00 330.00
01 gaze medicale i 5 : :
101203908 | Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm | ' - 4.0000 5.00 20.00
100 : ! !
331002 Masini de gaurit h-ut 0,3500 84,00 29.40
17 GBO04A | Robinet pina Pn 10 gata
asamblat, montat prin sudura,
robinetul avind Dn 50 mm. e 119,86
Priza gaze medicale (02-18 buc; 4036
AER-34 buc; CO2-2 buc) .
713608002 | Montator conducte h-om 0,2500 57,66 14,41
5000 i
721203002 | Sudor h-om 0,4500 57,66 25,95
2700
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm
3105 kg 0,0250 1 500,00 37,50
311032000 | Grup termic de sudura 23-35 kw Tt 0.5000 84.00 42.00
3007 ; % :
3. Utilaj
18 Panou pentru gaze medicale,
elodiat cu 1 canal 11 500,00
cu dim. 2000x130x68 mm, buc piftes e
tip TEHALIT 0,00
291000210 | Panou pentru gaze medicale cu 1 canal
6851000 | cu diam. 2000x130x68 mm bug Hpune - e fLnne0
19 Pret de Manometru O2 400,00
piata buc e
0,00
292827262 | Manometru O2 1 g 1.0000 400.00 400.00
= 52614 s Doty ? g ;
ORACONIER 4
2O —"
@ —
ontroj ’: netig-smnidra)

]
HITNN .

(functia, semnatura)




WinCmeta2000
Formular Nr.3

IMSP SCM Gheorghe Paladi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1

Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC)
a Bl. Operator

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 256 700,57 lei

Ne |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucriri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No 1
Aprovizionarea cu gaze medicale
(02, AER, VAC) a BI. Operator:;
Manopera:
115 1 Muncitor h-om 28,35 57,66 1 634,66
2. | 7122050013400 | Zidar h-om 10,40 57,66 599,66
3. 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 158,67 57,66 9 148,90
4, 7136080025000 | Montator conducte h-om 13,50 57,66 778,41
5. [ 7212030022700 | Sudor h-om 2430 57,66 1 401,14
6. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 19,04 57,66 1097,85
J 9310060019922 | Muncitor deservire h-om 21,60 57,66 1 245,46
Total manopera 15 906,08
Materiale:
1. 10115130001 Confectionarea gaurilor pentru prize gaze Ttk 99,00 30,00 2 970,00
medicale

2 101203908100 | Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm buc 36,00 5,00 180,00
3 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm kg 9,48 1 500,00 14 220,00
4, 27461633340010 | Teava din cupru d=10x1,0 mm m 149,48 120,00 17 937,60
5, 27461633340012 | Teava din cupru d=12x1,0 mm m 12,12 140,00 1 696,80
6. 27461633340015 | Teava din cupru d=15x1,0 mm m 82,82 180,00 14 907,60
7 28752741100103 | Piese de legatura. teu d =10 mm buc 37,00 30,00 1110,00
8. | 28752741100123 | Piese de legatura. teu d =12 mm buc 4,00 40,00 160,00
9. 28752741100153 | Piesa de legatura , teu d= 15 mm buc 12,00 50,00 600,00
10. 32752?“ 101001 | Piese de legatura cot d=10 mm buc 34,00 20,00 680,00
11. §§752741 101001 | Piese de legatura. cot d=12mm buc 6.00 30,00 180,00
12, §§752741 101001 f Piese de legatura cot d=15 mm Buc 24,00 40,00 960,00
13. f§?52741 101012 | Racord Hollender d=1/2"x15 mm buc 8,00 100,00 800,00
14. | 28752741521 Robinet de inchidere d= 1/2" buc 4,00 250,00 1 000,00
15. 3&13252742040001 ggz;c)ara fixare teava cupru d=10-12 mm ,tip P 90,00 10,00 900,00
16. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 mm buc 90,00 0,80 72,00
17. 1000108510 gi?;g’f‘zggg‘;;‘3g§;8“§:]‘°a‘e cu 1 canal tu buc 9,00| 11500,00| 103 500,00
18. [29282726252614 | Manometru O2 buc 4,00 400,00 1 600,00
Total materiale de constructii 163 474,00




Utilaje de constructii:

1. Electrocompresor mobil de joasa presiune, 3
2912340002504 | f 405 0 mémi h-ut 9,68 54,00 522,72
2. 2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 7,20 25,00 180,00
3. 2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 13,50 84,00 1 134,00
4.  [3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 27,00 84,00 2 268,00
5. 331002 Masini de gaurit h-ut 3,15 84,00 264,60
Total utilaje de constructii 4 369,32

Total:

Total lei 213 917,14
TVA 20,00 % 42 783,43
Total deviz: 256 700,57

et

(func?lzf, semnétura)




CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr. ﬁéf KS’ 1

din 08 iulie 2021 mun. Chisinau

1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre Eurostil Construct SRL, cu sediul MD-2028, R. Moldova,
mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17, tel.: 022 26 94 00, autentificatd prin cod unic de inregistrare
nr.1010600001209 reprezentatd prin director dna Scerbina Angela in calitate de Antreprenor General,
pe de o parte,

sl

FCPC Data Control SRL cu sediul MD-2025, R. Moldova, mun. Chisinau, str. N.Testimitanu,
nr. 17/6, bloc 7, scara 2, tel.: 022 27 37 12, autentificata prin cod unic de inregistrare
nr.1003600007935 reprezentatd prin director dl Garabazei Alexandru, in calitate de Subantreprenor,
pe de alté parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obliga s execute lucriri de instalare a sistemei de alimentare centralizatd cu
gaze medicale la obiectul: PROJECT The CBC Romania-Moldova 2 safer area by improving the
Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure,
by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to
intervene in emergency situations . denumirea proiectului _Constructia Unitatii de Primire Urgenta in
cadrl renovarii IMSP Institutul de Medicina Urgenta, din str. Toma Ciorba, nr. 1, '

Identification number 09-6 / MD84985 / B6 — 01, , in conformitate cu prevederile proiectului N
064/18-192-1-GM, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoarecit si a devizului de cheltuieli estimativ anexat.

Proiectul sus mentionat este inclus in Hotarirea de Guvern N246 din 08 aprilie 2010” Cu privier la
modul de aplicare a cotei “0” a TVA la livrarile de marfuri , servicii effectuate pe teritoriul tarii si de
acordare a fascilitatilor fiscal si vamale pentru proiectele de asistenta tehnica si investitionala in
derulare care cad sub incidenta tratatelor international la care RM este parte, publicata in Monitorul
Oficial N52-53/308 din 14 aprilie 2010 — Anexa N2

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Contract de grant in cadrul Programului Operational Comun
Sociale, Romania—Republica Moldova 2014-2020 nr.84985, semnat la
Inspectoratul General pentru Situatii de 27 iunie 2019;

Urgenta, Acordul de finantare dintre Guvernul Republicii Moldova,
Institutia Medico-Sanitara Publica In stitutul | Uniunea Europeand si Ministerul Dezvoltarii Regionale si

de Medicina Urgenta Administratiei Publice al Roméniei privind Programul
Proiectul ,,Zona de cooperare Transfrontalierd Operational Comun Romania— Republica Moldova 2014-202(
Romania—Moldova o zond mai sigurd prin pentru Programul de Cooperare Transfrontalierd al
imbunatatirea infrastructurii de operare a [nstrumentului European de Vecinatate (ENI) pe anii 2014
Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si  |2020, semnat Ja Chisindu la 12 decembrie 2016siintrat in

Descarcerare (SMURD), cregterea nivelului  |vigoare la 31 iulie 2017
de pregatire §i mentinerea capacitatii







personalului de interventie in situatii de
urgenta (SMURD-2)”
ID AMP: 8721147812515

3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1 Durata de executie a Jucrarilor contractate este de 3 (TREI) luni din momentul semnarii prezentului
Contract de subantrepriza.
3.2 Perioada de execufie a Contractului poate fi prelungita dacd constrangerea activitatii se datoreaza
urméatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau Antreprenor General ;
b) datorita forfei majore sau altei situatilt extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Subantreprenor ;
¢) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarca in executie a normelor s reglementdrilor
tehnice in vigoare a prevederilor prezentului Contract de subantrepriza;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3 Conform dispozitiei scrise a Antreprenorul General Subantreprenorul va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duraté si in modul in care Antreprenorul General considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, aga
cum va dispune Antrepren orul General. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Subantreprenor vor fi platite de catre Antreprenorul General .
3.4 La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General despre faptul cé sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitAnd convocarea comisiei de receptie. in baza acestei notificari,
Antreprenorul General vaconvoca comisia de receptie a obiectivulul.

4 VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

4.1 Valoarea estimativa a lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului Contract este indicate in devizele
de cheltuieli care sint Anexe integrante a acestui contract.

4.2 Achitarile vor fi efectuate 100% in decurs de 10 zile din momentul semnarii procesului verbal de
primire-predare pentru fiecare etapa de indeplinire a lucrarilor .

43 Dlata facturii finale se va face dupa semnarea procesul-verbal de receptie a obiectivului de catre
comisia de recepiic a Antreprenorului General. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar in special datoritd unor eventuale litigil, contravaloarea lucrarilor care nu ¢int in litigiu va fi platita
imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie a obiectivului nu va
fi semnat de comisia de receptie a Antreprenorului General, care va confirma ca Jucrarile au fost
executate conform Contractului.

4.5 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea Contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative ce reglementeaza
modalitatile de ajustare a valorii contractelor .

5. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE SUBANTREPRENORULUI SI ALE
ANTREPRENORULUI GENERAL







5.1

5.2

53

5.4

ab

5.6

5.7

5.8

59

Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Antreprenorul General la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in Contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor .

Subantreprenorul are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite de Contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de execuie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarilor contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoard
activitatea.

Daci Antreprenorul General nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instrucfiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalil, Subntreprenorul va notifica Antreprenorul General prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.
Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta igi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

Subantreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd va avea calitatile stipulate
in Contract, va corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire
sau a celor explicite in Contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Antreprenorul General are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozifie desenele si documentatia de executie pentru
examinare §i sa i se dea toate {amuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul General este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesarc executaril
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului..

Daci Subantreprenorul considerd ca dispoziiile Antreprenorul General sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorul
General se creeazd dificultati in execufie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea Vor fi
suportate de catre Antreprenorul General .

5.10 Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul General are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

5.11 in cazul neexecutarii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Antreprenorul

General poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand
in intarziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul General in legaturd cu faptul neexecutarii.







5.12 in timpul desfasurarii Jucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sd menind caile de acces libere,
si retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile etc..

5.13 Subantreprenorul achita Antreprenorului General servicii de antrepriza in valoare de 5%.

¢ MATERIALELE ST EXECUTIA LUCRARILOR

6.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre Antreprenorul General ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, masurarea
sl testarea Jucrérilor.

6.2 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, dupa
caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunia responsabilul
tehnic atestat, pro iectantul ori de cite ori astfel de lucrari sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrérilor.

6.3 Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor previzute in Contract sau fard dispozitia
Antreprenorul General , precum si cele care nu respecta prevederile Contractului, fara a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Antreprenorul General , nu vor fi platite Subantreprenorului.
De asemenea, €l raspunde in fata Antreprenorul General de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Subantrep renorului numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune cd ele corespund voingel Antreprenorul General , in care caz vor fi notificate
imediat.

7 PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

71 Perioada de garanie pentru lucrarile previzute la pet. 2 al prezentului contract este minim 2 ani.

72 Perioada de garanfie curge de la data receptiei pind la expirarea termenului prevazut la punctul
7.1 din prezentul articol.

73  Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor Contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de
citre Antreprenorul General . "

7.4 Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau Jipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat
si platit ca Jucrari suplimentare.

8§ RASPUNDEREA PARTILOR

8.1 Partile de Contract raspund fiecare pentri greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali pe care 11 utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

8.2 Daci in legdturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce 0 dauni unui tert, parfile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata s¢ va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.







8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

10.1

10.2

Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masurari dispuse de Antreprenorul
General in forma in car¢ a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai, daca
Subatreprenorul l-a ingtiintat in prealabil de pericol legat de executarea dispozitiel.

in cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a Jucrarii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc. livrate de Antreprenorul Gen eral, precum si cu privire la lucrarile executate de
alti agenti economici, atunci el trebuie si-i se comunice obiectiile, n sctis, Antreprenorului
General, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul General ramine
raspunzétor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pind la predarea lucririlor catre Antreprenorul General .

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentil privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru executarea cu intarzierea a lucrarilor, Subantrepren orul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 10% din suma prezentului Contract.

Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul General poarta raspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din
suma totald a prezentului contract.

Antreprenorul General nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau pre] udiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Antreprenorului General, a agentilor sau a angajatilor acestora.

9 SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetdri de catre 0 institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpd a fost
dovedita.

10 REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenerul poate cere rezilierea Contractului, daca:

a) Antreprenorul General nu-si indeplineste 0 obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta
pune pe Subantrepren orul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul General nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Antrepren orul General notifici Subantrep renorul ca din motive neprevizute si datorita
unor conjuncturi economice i este impo sibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Antreprenorul General poate cere rezilierea Contractului, daca:

a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are 0
ipotecd pe capital;

b) Subantreprenorul a abandonat Contractul;







10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

113

114

c) Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit prin prezentul Contract;

Cerere de rezeliere a Contractului pentru motivele mentionate la punctele 10.1 si 10.2 din

prezentul articol se va comunica in scris partile contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior

datii solicitate de rezeliere.

Antreprenorul General, In caz de reziliere a Contractului, va convoca comisia de recepfie care

va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

{n cazul rezilieril Contractului, Antreprenorul General va intocmi situatia Jucrarilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care s Vor stabili sumele

care urmeaza sa le plateascé in conformitate cu prevederile Contractului, precum si daunele pe

care trebuie sé le suporte Subantreprenorul din vina cdruia s-a reziliat Contractul.

Dupi rezielierea Contractului, Antreprenorul General poate continua executarea lucrarilor cu

respectarea prevederilor legale.

11 DISPOZITII FINALE

Documentele Contractului de subantreprizi vor fi intocmite in limba romana.

{n cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului Contract, acestea vor
fi clarificate de Antreprenorul General, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al pargilor si se considerad semnat la data aplicarii
ultimei semnituri de catre una dintre parti.

Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la receptia lucrdrilor.

12 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenor General EUROSTIL CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2028, mun. Chisindu str. Mitr. Gurie Grosu, nr. 17
Telefon: 022 26 94 00
IBAN: MD4?ML000000000225122029
Banca: BC Moldindcombanca SA, fil. Premium
Cod bancar: MOLDMD2X320
Cod fiscal: 1010600001209
Cod TVA: 0207625

M Screbina Angela







Subantreprenor

Adresa juridica:
Adresa oficiu:
Telefon:

IBAN:

Banca:

Cod bancar:
Cod fiscal:

Cod TVA:

FCPC DATACONTROL SRL

MD-200, mun. Chisindu, str. Melestiu, nr. 20

MD-2025, mun. Chisinu, str. N.Testimitanu nr. 17/6, bloc 7, scara 2
022 27-37-12

MD24M02224ASV12190257100

BC Mobiasbanca - OTP Group SA, mun. Chiginau

MOBBMD?22

1003600007935

0200983

Garabazei Alexandru







Constructia Unitatii de Primire
Urgentata in cadrul renovarii
IMSP Institutului de Medicina

Urgenta din str. T. Ciorba ,nr.1,

mun Chisinau. Obiect Ne 064/18-

192-1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 6-2-1

Formular Nr.7
WinCmeta

Aprovizionarea centralizata cu gaze medicale ( 02, ,AER ) a UPU

Valoarea de deviz 1119 038,91 lei

Intocmit in preturi curente

Simbol norme|
si Cod
resurse

Lucrari si cheltuieli

UM.

Cantitate
conform
datelor din
proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de
masuria

Total

2

3

5

1. Montarea conductelor din cupru

1.1. TpyGonpoBoabl KHC/I0pOa
P=0,5MPa B cymects .kopmyce Nel
Ha orm. -3.000 (moasaun)

ID10A

Robinet de inchidere pentru
instalatii de gaze, avind diametrul
nominal de 3/8" -1/2"

buc

1,00

275,95

275,95

ID10C

Robinet de inchidere pentru
instalatii de gaze, avind diametrul
nominal de 1"

buc

2,00

44324

886,49

IC31A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

30,00

175,72

5271,45

IC31C

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv

80,00

265,16

21 212,88

IE07A

Verificarea la presiune a
conductelor de gaze montate,
inclusiv robinetele, conductele
avind diametrul de pinala 1",
inclusiv

110,00

7,35

808,43

Total

lei

28 455,20







Total TpyGonpoBoas! kucaopoaa
P=0,5MPa B cymects .kopmyce Nel
Ha oM. -3.000 (noasan)

Inclusiv salariu

28 455,20
2 730,20

1.2. TpyGonmpoBojbl KHCJIOPOJA
P=0,SMPa B npoekT. Kopmyce Ha
orm. 0.000 (mapTep)

IC31A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

70,00

136,32

9 542,75

IC31A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv

30,00

157,53

4726,05

IC31A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

170,00

175,72

29 871,55

IC31C

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv

35,00

265,16

9 280,64

[EO7A

Verificarea la presiune a
conductelor de gaze montate,
inclusiv robinetele, conductele
avind diametrul de pina la 1",
inclusiv

305,00

7,35

2 241,57

Total

lei

55 662,56

Total Tpy6onpoBoas! kuciopoaa
P=0,SMPa B npoexT. Kopnyce Ha
orm. 0.000 (naprep)

Inclusiv salariu

55 662,56
6 181,16

1.3. TpyGonpoBoasl cix. BO31yxa
P=0,4MPa B cym. kopnyce Nel na
orm. -3.000 (nogBaum)

11

ID10C

Robinet de inchidere pentru
instalatii de gaze, avind diametrul
nominal de 1"

buc

1,00

44324

443,24

12

IC31C

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv

m

25,00

265,16

6 629,02

13

IEO7A

Verificarea la presiune a
conductelor de gaze montate,
inclusiv robinetele, conductele
avind diametrul de pina la 1",
inclusiv

25,00

1,39

183,74







Total

lei

7256,00

Total TpyGonpoBoabl Cik. BO3IyXa
P=0,4MPa B cyu1. kopnyce Nel na
oM. -3.000 (moxBa)

Inclusiv salariu

7 256,00
677,50

1.4, TpyGonpoBoas! CK. BO3AyXa
P=0,4MPa B npoeKT. Kopnyce Ha
orm. 0.000 (maprep)

14

IC31A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

60,00

136,32

8 179,50

15

IC31A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv

20,00

157,54

3 150,70

16

IC31A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

170,00

175,72

29 871,55

17

IC31C

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv

35,00

265,16

9 280,64

18

IE07A

Verificarea la presiune a
conductelor de gaze montate,
inclusiv robinetele, conductele
avind diametrul de pinala 1",
inclusiv

305,00

1.35

2

2241,57

Total

lei

52 723,96

Total TpyGonpoBoab! ¢:K. BO3AYXa
P=0,4MPa B npoexT. Kopnyce Ha
otm. 0.000 (maprep)

Inclusiv salariu

52 723,96
5 892,86

1.5. MonTa)HbIe MATEPHAIBI

19

IC34A

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, avind diametrul
exterior de pina la 10,0 mm,
inclusiv

buc

10,00

70,18

701,81

20

IC34A

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru,avand diametrul
exterior de pina la 12,0 mm,
inclusiv

buc

62,00

80,18

4.971,22

21

IC34A

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri

buc

26,00

93,68

2 435,71







3

din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, avind diametrul
exterior de pina la 15,0 mm,
inclusiv

22

1C34C

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, avind diametrul
exterior de pina la 22,0 mm
inclusiv

buc

14,00

113,83

1 593,62

23

IC34A

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, teu d=10 mm

buc

20,00

95,18

1 903,62

24

IC34A

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, teu d=12 mm

buc

34,00

105,18

3 576,15

25

IC34H

Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, teu d= 15,0 mm,

buc

8,00

129,33

1 034,64

26

1C34]

Piese de legatura (teu) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, teu d= 22,0 mm

buc

5,00

163,24

816,22

27

IC40D

Bratara pentru fixarea conductelor
din cupru, montata prin dibluri
pina la 1" inclusiv,

buc

500,00

40,70

20 349,00

28

RpCUOSE

Executarea strapungerilor pentru
conducte in pereti din beton
simplu de 16 -25 cm grosime

buc

27,00

42,09

1136,48

29

IC43A

Confectionarea si montarea tevii
de protectie la trecerea
conductelor prin plansee, teava
avind diametrul de 1" -2"

buc

27,00

27,58

744,77

Total

lei

39 263,24

Total MonTa)HbIE MATEPHAIBL
Inclusiv salariu

39 263,24
14 279,49

Total

lei

183 360,96

Asigurari sociale

24 %

7 142,69

Total

190 503,65

Transportarea materialelor

T %

10 198,34

Total

200 701,99







1 2 3 4 5 6 7
Cheltuieli de regie 14,5 % 29 101,79
Total 229 803,78
Beneficiu de deviz 6% 13 788,23
Total Montarea conductelor din 243 592,01
cupru 29 761,21
Inclusiv salariu
2. Lucrari de montare
30 Linie de inchidere fortuita si
11-06-001- monltorlz?re cu 0 ramura pentru buc 1,00 204,26 204,26
01 gaze medicale (oxigen)
31 Linie de inchidere fortuita si
11-06-001- momtonz_are cu O ramura _pentru Bug 1,00 204,26 204,26
01 gaze medicale (aer comprimat)
32 Bloc de inchidere fortuita si
monitorizare cu semnalizare
-06-001- . . 1,00
3 03100 acustica pentru gaze medicale buc 517,91 517,91
(02, AIR) Ventus Basic
33 Bloc de inchidere fortuita si
11-06-001- monitoriz:are cu 2 ramuri pentru 5 4,00 354,88 1 419,52
01 gaze medicale (02, AER) AVSU
34 Robinet cu sertar pina Pn 10 gata
GBO4A asal_nblat. Priza gaze medicale buc 3,00 112,36 337,08
(oxigen)
35 Instalatie de alimentare,
distributie ( Rampa pentru 0.20
MI1GO3A | aprovizionarea cu oxigen pentru t . 4 804,30 960,86
2x5 butelii)
36 Panou pentru gaze medicale , tip
11-:06-001- | pgp Megasun bue | 290 231,03 5 544,70
37 Panou pentru gaze medicale tip 6.00
PST Megasun buc 9. l 233,?3 ? 402,39
38 Manometru gaze medicale
buc) Pn 16
Total lei 17 780,55
Asigurari sociale si medicale 24 % 3 384,05
Total 21 164,60







1 2 3 4 5 6 4
Cheltuieli de transport 7 % 165,40
Total 21 330,00
Total 21 330,00
Cheltuieli de regie 76 % 10 716,14
Total 32 046,14
Beneficiu de deviz 6 % 1 922,76
Total Lucrari de montare 33 968,90
Inclusiv salariu 14 100,19
3. Utilaj
39 Linie de inchidere fortuita cu o
Pret ramura pentru gaze medicale (02 | ' 1,00 1 000,00 1 000,00
furnizor | )
40 Linie de inchidere fortuita cu o
Pret ramura pentru gaze medicale ( — 1,00 1 000,00 1 000,00
furnizor AER)
41 Bloc de inchidere fortuita si
monitorizare cu semnalizare
Pret acustica pentru gaze mt?dic'elle - 1,00 27 500,00 27 500,00
furnizor | (02, AIR ) Ventus Basic, tip
900.801+900.825
42 Bloc de inchidere fortuita si
Pret monitoriz-are cu 2 ramuri pentru i 4,00 3 500,00 14 000,00
furnizor | gaze medicale (02, AIR)
43 Pret Rampa pentru alimentarea cu 1.00
furnizor | OXigen 2x5 tuburi, tip 900.525 buc 4 34 000,00 34 000,00
44 Pret Banda de distribuire Rampa-Tub 10.00
i i ¥ 1 300,00 13 000,00
furnizor | OX18€N, Up 327414 buc
45 Reductor de presiune pentru
Pret ins'ta.latiile de alimentare cu e 1,00 1 050,00 1 050,00
furnizor oxigen
46 Panou pentru gaze medicale din
Prf:t al'uminiu elodiat cu 2 canale cu -— 24,00 9 600,00 230 400,00
furnizor | dim. 1500x260x120 mm, (PSP)
47 Panou pentru gaze medicale din
Pret al.uminiu elodiat cu 2 canale cu — 6,00 15 600,00 93 600,00
furnizor | dim. 1500x260x120 mm, (PST)
48 Priza externa O2 , tip 903.210+
Pret 1 903.151 buc 3,00 1450,00 | 4350,00

furnizor







1 2 3 - 5 6 i
49 Pret Stativ pentru pefuzii — 14,00 1 800,00 25 200,00
furnizor
50 Umidificator 02 , tip
Pret 2 33,00
furnizor | 900.7531904.836 buc 4400,00 | 145200,00
Sl Pret Aspirator secretii AER/VAC , tip 21.00
furnizor 900.960+900.911 buc 5 800,00 121 800,00
52 Pn_f:t Conector 02 , tip 900.611 bue 10,00 750,00 7 500,00
furnizor
53 Pret Conector AIR , tip 900.613 o 10,00 750,00 7 500,00
furnizor
54 Vas coletor secretii organice de 1
Pret £y
furniror | 1+ cU accesorii g | oo 2400,00 | 50400,00
35 Bara pentru accesorii si
Pret echipament medical cu dim. buc 30,00 1 800,00 54 000,00
furnizor | 1400x25x10 mm
Total lei 831 500,00
Cheltuieli de depozitare 1,2 % 9978,00
Total Utilaj 841 478,00
Inclusiv salariu

Total (TVA cota 0)

111903891

Total deviz:
Inclusiv salariu

111903891

Intocmit

Verificat SRL Eurostil Construc

4 , _. : I‘. .\0. £
e
1

¢/f1010600001209

(funciia, semnatura, numele, prenufneldy’”







Constructia Unitatii de Primire
Urgentata in cadrul renovarii
IMSP Institutului de Medicina

Urgenta din str. T. Ciorba ,nr.1,

mun Chisinau. Obiect Ne 064/18-

192-1

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne 6-2-1

Aprovizionarea centralizata cu gaze medicale ( 02, ,LAER ) a UPU

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 1 119 038,91 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucriri si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 6-2-1:
Manopera:
L, i1} 3arpathl Tpyaa h-om 207,98 57,66 11 992,13
2. | 7122050013400 | Zidar h-om 1,35 57,66 77,84
3. | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala h-om 1,38 57,66 79,57
4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 496,94 57,66 28 653,57
5. | 7136080025000 | Montator conducte h-om 11,85 57,66 683,27
6. | 7212030022700 | Sudor h-om 7,53 57,66 434,18
7. | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice h-om 14,10 57,66 813,01
8. | 7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 1,20 57,66 69,19
9. |9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 18,36 57,66 1 058,64
Total manopera 43 861,40
Materiale:
1. Rampa pentru alimentarea cu oxigen 2x5
011525165 butelii, tip 900.525 buc 1,00| 34 000,00( 34 000,00
2. | 1012039 Suruburi cu saibe zincate , d=12 mm buc 20,00 10,00 200,00
3. 101203908100 | Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm buc 96,00 5,00 480,00
4. | 1111000101000 | cuib manometru d=12 x 14 mm buc 3,00 40,00 120,00
5. 13805553202040 | Stativ pentru perfuzii buc 14,00 1 800,00 25 200,00
6. | 380555321000 Vas colfalctor secretii organice de 1 1. cu - 21,00 2 400,00 50 400,00
accesorii
7 o Bloc de mclhlderc fortuita si {nonltorlzare buc 4,00 3 500,00 14 000,00
cu 2 ramuri pentru gaze medicale
8. Panou pentru gaze medicale cu dim.
1380555324210 £000x210x68 mm buc 24,00 9600,00{ 230400,00
9. Panou pentru gaze medicale cu dim.
13805553242106 1500x260x120 mm (PST) buc 6,00 15600,00( 93 600,00
10. | 1380555324836 | Umidificator O2 , tip 900.753+904.836 buc 33,00 4400,00( 145 200,00
11. Aspirator secretii AER/VAC , tip
1380555324911 900.960--900.911 buc 21,00/ 5800,00| 121 800,00
2. | spsssmapp e de inchidese furvnitaicn L yaumr buc 1,00| 1 000,00 1 000,00
pentru gaze medicale (02 )
13. Linie de inchidere fortuita cu 1 ramura
BRI pentru gaze medicale ( AER ) e Loo| 100000 1 900,00
14. Bloc de inchidere fortuita si monitorizare
1380555900801 | cu semnalizare acustica pentru gaze buc 1,00| 27500,00| 27500,00

medicale (02,,AIR) Ventus Basic







15: | summmsny R.f:ductor de pres.iune pentru instalatiile de buc 1,00] 1050,00 1 050,00
alimentare cu oxigen
16. |2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb kg 0,08 36,00 2,88
17. [2521216701000 | Teava din polipropilen d=30 mm m 6,75 25,00 168,75
18. |2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 21,26 1500,00] 31 890,00
19. |27461633340010 | Teava din cupru d=10x1,0 mm m 131,30 91,00 11 948,30
20. |27461633340012 | Teava din cupru d=12x1,0 mm m 50,50 112,00 5 656,00
21. |27461633340015 | Teava din cupru d=15x1,0 mm m 373,70 130,00 48 581,00
22. |27461633340022 | Teava din cupru d=22x1,0 mm m 176,75 198,00 34 996,50
23. |2873155901259 | Electrod sud.otel. S 2 x 350 inv.supert kg 0,20 300,00 60,00
24 |serermnions Banda de distribuire Rampa-Tub oxigen , bt 10,00| 130000 13 000,00
tip 327314
25. | 2875274100103 | Piese de legatura. teu d =10 mm buc 20,00 30,00 600,00
26. |28752741100123 | Piese de legatura. teu d =12 mm buc 34,00 40,00 1360,00
27. |28752741100153 | Piesa de legatura , teu d= 15 mm buc 8,00 48,00 384,00
28. |28752741100223 | Piese de legatura . teu d=22 mm buc 5,00 60,00 300,00
29. 3375274“0'901 Piese de legatura cot d=10 mm buc 10,00 20,00 200,00
30. §§752741'01001 Piese de legatura. Cot d=12mm buc 62,00 30,00 1 860,00
31. 237527‘“ 101001 | Piese de legatura cot d=15 mm buc 26,00 36,00 936,00
32, 32337527‘” 101002 | Piese de legatura cot d=22 mm buc 14,00 40,00 560,00
33. 32;52742040001 Bratara fixare teava cupru d=10-22 mm buc 500,00 10,00 5 000,00
34. |28752742052001 | Robinet cu bila din alama Du 1/2" buc 1,00 250,00 250,00
35. |28752742052002 | Robinet cu bila din alama D= 1" buc 3,00 400,00 1 200,00
36. |2875276313344 | Diblu cu expandare cu D=8 mm buc 500,00 0,80 400,00
37. |29282726252151 | Priza externa O2 buc 3,00 1 450,00 4 350,00
38. |[29282726252611 | Conector O2 , tip 900.611 buc 10,00 750,00 7 500,00
39. |29282726252613 | Conector AIR, tip 900.613 buc 10,00 750,00 7 500,00
40. Bara pentru accesorii si echipament
s | e dim 1400x25x10 mm bos 30.00| 1800,00( 54600,00
4L, | 3350507328100 |Memometru cu ac de control cud=63mm; | 3,00| 300,00 900,00
pn 16 bari
Total materiale de constructii 979 553,43
Utilaje de constructii:
L |ssisnanonmses Elegtrocompresor mf}bil de joasa presiune, heut 29.80 54,00 1 609,20
debit 4,0 - 5,9 mc/min
2. |2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 75,00 84,00 6 300,00
3. |3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 4,23 84,00 355,32
4. iR Convgrtitor dg sudura (inclusiv consum h-ut 0,06 90.00 5.40
energie electrica) de 14 kw ’
5, |331002 Masini de gaurit h-ut 11,39 84,00 956,76
Total utilaje de constructii 9 226,68
Total 1119038,
91
Total deviz: 1119 03981’

Intocmit

(functia, semndtura, numelc prcnumele)

Verificat SRL Eurostil Construct /XW
¢/£1010600001209 / _ Al/]/

(functia, semnitura, numele, prenum cltﬂ/







Formular Nr.5
WinCmeta







v

Obiect Constructia Unitatii de Primire
Urgentata in cadrul renovarii IMSP Institutului
de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba ,nr.1,
mun Chisinau. Obiect Ne 064/18-192-1

Investitor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

. . Consum de Valoare, lei
% [Simbol normo s Cod Denumire lucriri, cheltuieli §i resurse UM. resurse pe unitate Pe unitate de
crt. resurse misura Total
de masurd
1 2 3 4 5 6 7
1. Montarea conductelor din cupru
1.1. TpyGonpoBoabl KHCI0POAA
P=0,5MPa B cymects .kopnyce Nel
Ha oM. -3.000 (moaBa)
1 ID10A Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, b 275.95
avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" He '
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,4500 57,66 25,95
28752742052001 Robinet cu bila din alama Du 1/2" buc 1,0000 250,00 250,00
Total lei 275,95
2 ID10C Robinet de inchidere pentru instalatii de
gaze, avind diametrul nominal de 1" buc 443,24
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,7500 57,66 43,24
28752742052002 Robinet cu bila din alama D= 1" buc 1,0000 400,00 400,00
Total lei 886,49
3 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, m 175,72
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,42
27461633340015 Teava din cupru d=15x1,0 mm m 1.0100 130,00 131,30
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
Total lei 527145
4 1C31C Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, m 265,16
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
27461633340022 Teava din cupru d=22x1,0 mm m 1,0100 198,00 199.98
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0300 1 500,00 45,00
Total lei 21212,88
5 IE07A Verificarea la presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele, conductele avind m 7.35
diametrul de pina la 1", inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,0900 57.66 519
2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit h-ut 0,0400 54,00 2,16
4.0 - 5,9 me/min
Total lei 808.43
1.2. TpyGonpoBoabl KHCIIOPOaA
P=0,5MPa B npoeKT. Kopmyce Ha
ot™. 0.000 (maprep)
6 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, m 136,32
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,42
27461633340010 Teava din cupru d=10x1,0 mm m 1,0100 91,00 91,91
2735725903105 Flectrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
Total lei 9 542,75
7 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, m 157,53
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,42
27461633340012 Teava din cupru d=12x1,0 mm m 1,0100 112,00 113,12
L 2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00







diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm,

2 3 4 5 6 7
Total lei 4 726,05
8 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, m 175,72
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,42
27461633340015 Teava din cupru d=15x1,0 mm m 1,0100 130,00 131,30
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
Total lei 29 871,55
9 IC31C Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, m 265,16
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
27461633340022 Teava din cupru d=22x1,0 mm m 1.0100 198,00 199.98
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0300 1 500,00 45,00
Total lei 0 280,64
10 IEO7A Verificarea la presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele, conductele avind m 7,35
diametrul de pina la 1", inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,0900 57,66 5,19
2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit h-ut 0,0400 54,00 2,16
4.0 - 5,9 me/min
Total lei 224157
1.3. TpyGonpoBoabl CK. BO3AYXa
P=0,4MPa B cym. kopnyce Nel na
otm. -3.000 (moaBan)
11 ID10C Robinet de inchidere pentru instalatii de
gaze, avind diametrul nominal de 1" buc 443,24
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,7500 57.66 4324
28752742052002 Robinet cu bila din alama D= 1" buc 1,0000 400,00 400,00
Total lei 443,24
12 IC31C Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, m 265,16
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
27461633340022 Teava din cupru d=22x1,0 mm m 1,0100 198,00 199,98
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0300 1 500,00 45,00
Total lei 6 629,02
13 IE07A Verificarca la presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele, conductele avind m 7,35
diametrul de pina la 1", inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,0900 57,66 5,19
2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit h-ut 0,0400 54,00 2,16
4.0 - 5,9 me/min
Total lei 183,74
1.4. TpyGonpoBojb1 CK. BO3AYyXa
P=0,4MPa B npoeKT. Kopmyce Ha
orm. 0.000 (maprep)
14 1C31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, m 136,32
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,42
27461633340010 Teava din cupru d=10x1,0 mm m 1,0100 91,00 91,91
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
Total Iei 8 179,50
15 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, m 157.54
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14.42
27461633340012 Teava din cupru d=12x1,0 mm m 1,0100 112,00 113,12
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0.0200 1 500,00 30,00
Total lei 3 150,70
16 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind i 175.72
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inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,42
27461633340015 | Teava din cupru d=15x1,0 mm m 1,0100 130,00 131,30
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
Total lei 29 871,55
17 IC31C Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x1,0 mm, m 265,16
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
27461633340022 | Teava din cupru d=22x1,0 mm m 1,0100 198,00 199,98
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0300 1 500,00 45,00
Total lei 9 280,64
18 IE07A Verificarea la presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinctele, conductele avind m 7,35
diametrul de pina la 1", inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,0900 57,66 5,19
2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit h-ut 0,0400 54,00 2,16
4,0 - 5,9 me/min
Total lei 2 241,57
1.5. MonTamubie MATEPHAIbI
19 1C34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru,
montata prin sudura cu teava de cupru, avind b 70.18
diametrul exterior de pina la 10,0 mm, he ’
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
287527411010010 | Piese de legatura cot d=10 mm buc 1,0000 20,00 20,00
2
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
Total lei 701,81
20 IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru,
montata prin sudura cu teava de cupru,avand buc 30.18
diametrul exterior de pina la 12,0 mm, e ’
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
287527411010012 | Piese de legatura. Cot d=12mm buc 1,0000 30,00 30,00
2
2735725903105 Flectrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
Total lei 4971,22
21 IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru,
montata prin sudura cu teava de cupru, avind
. - * 3 8
diametrul exterior de pina la 15,0 mm, by 93,6
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
287527411010015 | Piese de legatura cot d=15 mm buc 1,0000 36,00 36,00
2
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0.0250 1 500,00 37.50
Total lei 2 435,71
22 1C34C Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru,
montata prin sudura cu teava de cupru, avind 1
diametrul exterior de pina la 22,0 mm bue L
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,5000 57,66 28,83
287527411010022 | Piese de legatura cot d=22 mm buc 1,0000 40,00 40,00
2
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm kg 0,0300 1 500,00 45,00
Total lei 1 593,62
23 1C34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru,
montata prin sudura cu teava de cupru, teu buc 95,18
d=10 mm
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
28752741100103 Piese de legatura. teu d =10 mm buc 1.0000 30,00 30,00
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0300 1 500,00 45,00
Total lei 1 903,62
24 IC34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, buc 105,18

montata prin sudura cu teava de cupru, teu
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d=12 mm
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
28752741100123 Piese de legatura. teu d =12 mm buc 1,0000 40,00 40,00
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 00300 1 500,00 45,00
Total lei 3576,15
25 IC34H Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru,
montata prin sudura cu teava de cupru, teu d= buc 129,33
15,0 mm,
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,5000 57,66 28,83
28752741100153 | Piesa de legatura , teu d= 15 mm buc 1,0000 48,00 48,00
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0350 1 500,00 52.50
Total lei 1 034,64
26 1C34] Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupruy,
montata prin sudura cu teava de cupru, teu d= buc 163,24
22,0 mm
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,7500 57,66 43,24
28752741100223 Piesc de legatura . teu d=22 mm buc 1,0000 60,00 60,00
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0400 1 500,00 60,00
Totat lei 816,22
27 1C40D Bratara pentru fixarea conductelor din cupru,
e i i ; buc 40,70
montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3000 57,66 17.30
287527420400010 | Bratara fixare teava cupru d=10-22 mm buc 1,0000 10,00 10,00
22
2875276313344 Diblu cu expandare cu D=8 mm buc 1,0000 0,80 0,80
2952270007609 Masina de gaurit electrica h-ut 0,1500 84,00 12,60
Total lei 20 349,00
28 RpCUOSE Executarea strapungerilor pentru conducte in b 42.09
pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime ue ;
7122050013400 Zidar h-om 0.,0500 57.66 2,88
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om (),6800 57.66 39.21
Total lei 113648
29 IC43A Confectionarea si montarea tevii de protectie
la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 27,58
avind diametrul de 1" -2"
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3700 57,66 21,33
2521216701000 Teava din polipropilen d=30 mm m 0.2500 25,00 6,25
Total lei 744,77
2. Lucrari de montare
30 11-06-001-01 Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu
R : buc 204,26
o ramura pentru gaze medicale (oxigen)
1 3arpars Tpy/ia h-om 2,0000 57.66 115,32
7136040011749 Instalator incalzire si paze h-om 0,2500 57,66 14,42
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
331002 Masini de gaurit h-ut 0,5300 84,00 44,52
Total lei 204,26
31 11-06-001-01 Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu
o ramura pentru gaze medicale (acr buc 204,26
comprimat)
1 3atparhl 1pyja h-om 2,0000 57,66 115,32
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,42
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
331002 Masini de gaurit h-ut 0,5300 84,00 44,52
Total lei 204,26
32 11-06-001-01 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu
semnalizare acustica pentru gaze medicale buc 517,91
(02, AIR) Ventus Basic
7136080025000 Montator conducte h-om 5,1000 57,66 294,07
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0.0800 1 500,00 120,00
1012039 Suruburi cu saibe zincate , d=12 mm buc 4,0000 10,00 40,00
3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,2300 84,00 19,32
331002 Masini de gaurit h-ut 0,5300 84,00 44 .52
Total lei 517,91
33 11-06-001-01 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 buc 354,88

ramuri pentru gaze medicale (02, AER)
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AVSU
7212030022700 Sudor h-om 1,5000 57,66 86,49
7136080025000 Montator conducte h-om 1,5000 57.66 86,49
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm ke 0,0400 1 500,00 60,00
1012039 Suruburi cu saibe zincate , d=12 mm buc 4,0000 10,00 40,00
3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,6260 84,00 52,50
331002 Masini de gaurit h-ut 0,3500 84.00 2940
Total lei 141952
34 GB04A Robinet cu sertar pina Pn 10 gata asamblat.
Priza gaze medicale (oxigen) bue 112,36
gaze medicale g
7136080025000 Montator conducte h-om 0,2500 57,66 14,41
7212030022700 Sudor h-om 0.4500 57,66 25,95
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 00,0200 1 500,00 30,00
3110320003007 Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,5000 84,00 42.00
Total lei 337,08
35 MI1GO03A Instalatie de alimentare, distributic ( Rampa
pentru aprovizionarea cu oxigen pentru 2x3 t 4 804,30
butelii)
7214240021800 Lacatus mecanic h-om 6,0000 57,66 34595
7214210026810 Montator conducte, constructii metalice h-om 70,5000 57,66 4 065,05
7212030022700 Sudor h-om 0,8900 57,66 51,90
2430226103294 Vopsea de miniu de plumb kg 0,4000 36,00 14,40
2873155901259 Electrod sud.otel. S 2 x 350 inv.supert kg 1,0000 300,00 300,00
3110500003004 Convertitor de sudura (inclusiv consum energie h-ut 0,3000 90,00 27,00
electrica) de 14 kw
Total lei 960,86
¥ o A L. )
36 11-06-001-01 ]I:danou pentru gaze medicale , tip PSP buc 231,03
egasun
1 3arpars! Tpyaa h-om 3,1500 57,66 181,63
101203908100 Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm buc 4,0000 5,00 20,00
331002 Masini de gaurit h-ut 0,3500 84.00 29.40
Total lei 5 544,70
37 Panou pentru gaze medicale tip PST Megasun buc 1233,73
1 3arpathl TPy h-om 57,66 1233,73
Total lei 740239
38 GE10A1 Manomctr_u gaze medicale (oxigen - 2 buc, - 396,52
aer comprimat - 1 buc) Pn 16
7136040011700 Instalator incalzire centrala h-om 0,4600 57.66 26,52
1111000101000 cuib manometru d=12 x 14 mm buc 1,0000 40,00 40,00
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 0,0200 1 500,00 30,00
3320527328100 Manometru cu ac de control cu d=63 mm; pn 16 buc 1,0000 300,00 300,00
bari
Total lei 1 189,57
3. Utilaj
39 Pret furnizor Linie de inchidere fortuita cu o ramura pentru
gaze medicale (02 ) bue 100,90
13805555324101 Linie de inchidere fortuita cu 1 ramura pentru gaze | buc 1,0000 1 000,00 1 000,00
medicale (02 )
Total lei 1 000,00
40 Pret furnizor Linie de inchidere fortuita cu o ramura pentru
gaze medicale ( AER ) bk L0oR.00
13805555324102 Linic de inchidere fortuita cu 1 ramura pentru gaze | buc 1,0000 1 000,00 1 000,00
medicale ( AER )
Total lei 1 000,00
41 Pret furnizor Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu
semnalizare acustica pentru gaze medicale .
(02, AIR ) Ventus Basic, tip b 213000
900.801+900.825
1380555900801 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu buc 1,0000 27 500,00 27 500,00
semnalizare acustica pentru gaze medicale
(02,AIR) Ventus Basic
Total lei 27 500,00
42 Pret furnizor Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu b 3500.00
2 ramuri pentru gaze medicale (02, AIR) ue E
’> 1380555324102 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 buc 1,0000 3 500,00 3 500,00
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ramuri pentru gaze medicale
Total lei 14 000,00
43 Pret furnizor Rampa pentru alimentarea cu oxigen 2x5
tubusi, tip 900,525 buc 34.000,00
011525165 Rampa pentru alimentarea cu oxigen 2x5 butelii, buc 1,0000 34 000,00 34 000,00
tip 900.525
Total lei 34 000,00
44 Pret furnizor Banda de distribuire Rampa-Tub oxigen , tip buc 1 300,00
327414
2875273010314 Banda de distribuire Rampa-Tub oxigen , tip buc 1,0000 1 300,00 1300,00
327314
Total lei 13 000,00
45 Pret furnizor R(_:ductor de presiune pentru instalatiile de i 1050,00
alimentare cu oxigen
20003024214 Reductor de presiune pentru instalatiile de buc 1.0000 1 050,00 1 050,00
alimentare cu oxigen
Total lei 1 050,00
46 Pret furnizor Panou pentru gaze medicale din aluminiu
clodiat cu 2 canale cu dim. 1500x260x120 buc 9 600,00
mm, (PSP)
1380555324210 Panou pentru gaze medicale cu dim. 2000x210x68 | buc 1,0000 9 600,00 9 600,00
mm
Total lei 230 400,00
47 Pret furnizor Panou pentru gaze medicale din aluminiu
elodiat cu 2 canale cu dim. 1500x260x120 buc 15 600,00
mm, (PST)
13805553242106 Panou pentru gaze medicale cu dim. bue 1,0000 15 600,00 15 600,00
1500x260x120 mm (PST)
Total lei 93 600,00
48 Pret furnizor Priza externa 02, tip 903.210+ 903.151 buc 1450,00
20282726252151 Priza extema O2 buc 1,0000 1 450,00 1 450,00
Total lei 4 350,00
49 Pret furnizor Stativ pentru pefuzii buc 1 800,00
13805553202040 Stativ pentru perfuzii buc 1,0000 1 800,00 1 800,00
Total lei 25 200,00
50 Pret furnizor Umidificator 02 , tip 900.753+904.836 buc 4 400,00
1380555324836 Umidificator O2 , tip 900.753+904.836 buc 1,0000 4 400,00 4 400,00
Total lei 145 200,00
51 Pret furnizor Aspirator secretii AER/VAC , tip
900.960+900.911 Bye 5800,00
1380555324911 Aspirator secretii AER/VAC , tip 900.960+900.911 | buc 1,0000 5 800,00 5 800,00
Total lei 121 800,00
52 Pret furnizor Conector O2 , tip 900.611 buc 750,00
20282726252611 Conector 02 , tip 900.611 buc 1,0000 750,00 750,00
Total lei 7 500,00
53 Pret furnizor Conector AIR , tip 900.613 buc 750,00
20282726252613 Conector AIR, tip 900.613 buc 1,0000 750,00 750,00
Total lei 7 500,00
54 Pret furnizor Vas cnls:_tor secretii organice de 11. cu buc 2 400,00
accesorii
1380555321000 Vas colector secretii organice de 1 1. cu accesorii bug 1,0000 2 400,00 2-400,00
Total lei 50 400,00
55 Pret furnizor bue | 1 800,00
buc 1,0000 1 800,00 1 800,00
lei 54 000,00
APROBAT:
Investitor
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 450 .
Pned Lo uwp*jim.
Lovtdulsi

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdp1-MD-1627992509917 / 21042684 din

«024/ » _august 2021 mun.Chiginau

data de 17.08.2021, intre

IMSP Institutul de Medicind Urgentd , cu sediul in mun.Chisinau, str.Toma Ciorba nr.1, telefon: (022) 250-704, fax:
(022) 205-809, e-mail: achiziti@urgenta.md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1003600152606 reprezentat prin
Mihail Ciocanu - director , in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

Sl
«DATACONTROL» SRL cu sediul in mun.Chisindu, strN. Testemiteanu 1706, telefon: (022) 27-37-12, e-mail:
contact@datacontrol.md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1003600007935 reprezentat prin

Alexandru Grabazei - director , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

11 Antreprenorul general se obliga s& execute «Lucrari de extindere a retelei de gaze medicale (02)»,
Cod CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

1.2 Pe parcursul executarii contractului nu se vor admite majorari ale costurilor la materialele de constructii. Inainte de
procurare, toate materialele mentionate in Devizele 7,5,3 (parte componentd a prezentului contract) vor fi coordonate si
acceptate de catre Beneficiar privind calitatea, culoarea, dimensiunile si alte cerinte, conform proiectului de executie,
verificat si expertizat de catre organul abilitat in domeniu.

2.  PERIOADA DE EXECUTIE
21 Durata de executie a lucrarilor contractate este de _30 zile dupa primirea ordinului de incepere a executiei i
asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
22  Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
23 Perioada de executie poate fi prelungité daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
a)  generate de Beneficiar;
b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel national si recunoscute ca legale prin
justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
c)  datorit fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile p/u Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i reglementarilor tehnice in vigoare
a prevederilor caietelor de sarcini;
g)  calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4  Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale
acestora pe o duraté si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a
unor parti din ele, din initjativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea i conservarea lucrérilor cu buna diligenta.
25 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea
lucrarilor.
26 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca
sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente
acestea vor fi aduse la cunostint si remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dup# constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de constatarile facute




Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

3.  VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

31 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este:

420 495,80 (patrusute dou3zeci mii patru sute noudzeci si cinci lei 80 bani) lei MD, inclusivTVA.
39 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
33  Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenorul General.
34 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor anuale estimate in
contract.
35  Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Beneficiar.
Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
36  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.
Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul bancar.
Notificarea se va face dup# semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrérilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
41 Pentru cazurile cand urmeaza sé fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partle se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd Tn domeniul achizitilor publice ce
reglementeaza modalitétile de ajustare a valorii contractelor de achizitji publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL S| SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
51  Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevézute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare si a prezentului contract.
52 In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteaza se executs in subantrepriza, Antreprenorul general trebuie
s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.
53  Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideraté ca facand obiectul unei subcontractari.

6. DREPTURILE S| OBLIGATIUNILE PARTILOR
6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in doué exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
6.2 Antreprenorul general are obligatia sé execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentaia de executie si prevederile actelor
normative in vigoare pentru constructji.
6.3  Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncé, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuté in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar raméan la dispozitia Antreprenorului general, iar
b)  altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica,
precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
65 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) §i alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse
la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.
6.6 Oferta adjudecat’ face parte integranté din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Prefurile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatjunile pentru terminarea § intretinerea corespunzétoare a lucrarilor.
67 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispoziii suplimentare care s4 conting instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ca acestea pot sa
provoace ntarzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor




documente.

6.8 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusé la dispozifia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza),
stabilite prin graficul de executie.

6.9  Antreprenorul general va executa si va intreine toate lucrarile, va asigura forta de muncé, materialele, utilajele de
constructjisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru
toate operatjunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind garantia din partea unei
banci, pentru o sumé care reprezinta garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea totala
a contractului atribuit.

6.11 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificari Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala in cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scris orii de acceptare, dar nu
mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa
retina Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13 Beneficiarul trebuie s# restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15 zile dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala, daca acesta nu a thaintat pana la acea data pretentji asupra ei. Atata timp
insa cat pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea
garantiei, in limitele prejudiciului cauzat. Receptia finala se va efectua in decurs de 3-6 luni dupa semnarea procesului-
verbal de terminare a lucrarilor.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare i nu este afectats de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform condiiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinité atéta timp cat rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestati. Acestora i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se
desfagoara activitai legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s& i se pun la dispozitie desenele i
documentatia de executie pentru examinare i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentjale.

6.17 Beneficiarul este autorizat s& emita dispozitiile pe care le considera necesare executérii lucrarilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de
santier, cu exceptja cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s3 i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, n afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Dacé prin executarea dispozitjilor Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bomelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozifia
Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatjuni ale
Antreprenorului general.

620 Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s& protejeze i sa
pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

621 Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum i alte documente puse la dispozitia Antreprenorului general
de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice
documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile $i inexactitaile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii
de specialitate si este raspunzétor fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor siobligatjunilor legale i profesionale.

6.23 Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuna in scris:

a) indepartarea de pe gantier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
6.24 in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja i
plati allj antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat,
in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutaril.




6.25 T cazul in care in timpul executérii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stintjfice,
Antreprenorul general este obligat s& opreasca executia lucrérilor in zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.26 In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s& men{ina caile de acces libere, s& retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la
terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurilesi lucrarile provizoril.

6.27 Beneficiarul trebuie s& obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sé plateasca toate taxele
necesare legate de executia lucrarilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajaril intregii forte de munca
pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8.  MATERIALELE $| EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
81 Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.
8.2Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in documentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste c& materialele nu sunt corespunzator calitative sau manopera nu
este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier siin
locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care
urmeaza s fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de
lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrarilor.
8.6Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte
sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzétoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea silsau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
8.7Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.
8 8Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului,
nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sé inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile
respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea
ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet. 2.1. al prezentului contract este de S (cinci) ani.
92 Perioada de garantie curge de la data recepfiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantje s inlature toate defectjunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului pe cheltuialé proprie in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de
prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
102 Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va

tine seama de gradul de vinovaie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a




prevazut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, ins& sunt obligati s& raspunda solidar fata de
autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

104 Daca prejudiciul cauzat teriei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicata, atunci acesta poarté singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general |-a ingtiintat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

105 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitatj, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de paméant, materiale sau alte obiecte,
precum i ca urmare a unor ingrédiri sau limitari din proprie vina.

106 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie s ia masuri de protectie contra degradarii
lucraril datorita actiunilor atmosferice i a apei si s& indeparteze zapada i gheata.

107 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrarilor, provoacad pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.

10.8 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

109 Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pari a contractului, partea culpabild va plati celeilalte
parti penalizari silsau despagubiri in cuantum 0,1% din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in Intérziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatji platibile conform prevederilor
legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
111 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea
efectudrii probelor, a utilajelor de constructje folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa
ceard efectuarea unor cercetér de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de
partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
121 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul general in
situatja de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
c)  Beneficiarul notifica antreprenorul general cé din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice i este
imposibil & continue indeplinirea obligatjunilor contractuale.
122 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
o Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
o Antreprenorul general nu incepe lucrérile fara s& aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
s Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit prin prezentul contract;
. Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice i este
imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
123 Contractul se considera reziliat, dacé partea contractanta va comunica in scris celelalte partj contractante in termen
de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
124 Beneficiarul, n caz de rezliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativa a lucrarilor executate.
125 1n cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza s le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului, precum $i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s -a reziliat contractul.
126 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executjia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
127 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate in




maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13

DISPOZITII FINALE

131 Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a)  Devizele de lucréri (Formularul 7,5,3);

b)  Garantia de buna executie.
132 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

133 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauze

Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

134 Prezentul Contract reprezinté acordul de vointa a

de catre una dintre parti.

135 Pentru confirmarea celor

Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pAné la receptia finala a lucrarilor.

14.  RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE §I DE PLATI ALE PARTILOR

le prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
| partilorsi se considera semnat la data aplicarii ultimei semnaturi

mentjonate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

—

SRL«DATACONTROL»

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

MD-2025, mun.Chisinau, str.N. Testemiteanu 17/6

MD-2004, mun.Chisinau, str.Toma Ciorba, 1

Telefon/fax:  (022) 27-37-12

Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809

Web site:

www.datacontrol.md

Web site:  www.urgenta.md

E - mail:  contact@datacontrol.md / m.volcovsch i@datacontrol. md E - mail; achizitii@urgenta.md

Cod fiscal: 1003600007935 Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN:  MD24M02224ASV12190257100 CodIBAN:  MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod bancar. MOBBMD22 Cod bancar: TREZMD2X
| BC «Mobiasbanca - Groupe Societe Generale» SA MF TR Chisinau Bugetul de Stat
15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
SRL «DATACONTROL» IMSP Institutul de Medicind Urgenta




WinCmeta2000
IMSP Institutul de Medicina Urgenta Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1
Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC)
Bl.4 Sala de operatie: Chirurgie vasculara, Neurochirurgie I, Ortopedie I,
BLIII Ortopedie 11, BL.4 Sectia Neurochirurgie I (ATI nr.2)

Valoarea de deviz 420 495,80 lei
Intocmit in preturi curente

Ne |Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate de Total
resurse datelor din masurd —
proiect e incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Montarea conductelor din
cupru
IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, 165,62 68 564,61
avind diametrul exterior d=10x1,0 mm
m 414,00 14,41 5967,81
IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, 185,81 9 290,75
avind diametrul exterior d=12x1,0 mm
i 50,00 14,41 720,75
IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, 226,22 904,86
avind diametrul exterior d=15x1,0 mm
e 4,00 14,41 57,66
1C34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din 70,18 4 631,95
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, d=10 mm buc 66,00 20,18 1 331,95
IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din 80,18 641,45
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, d=12 mm buc 8,00 20,18 161,45
IC34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din 95,18 2 284,34
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, teu d=10 mm buc 24,00 20,18 484,34
1C34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din 105,18 420,72
cupru, montata prin sudura cu teava de
cupru, teu d=12 mm buc 4,00 20,18 80,72
1C34C Piese de legatura (racord Hollender) 148,83 5357,88
din cupru, montata prin sudura cu teava
de cupru, avind d=1/2"x12 mm buc 36,00 28,83 1 037,88
ID10B Robinet de inchidere , pentru instalatii 278,06 5 005,00
k. buc 18,00 38,06 685,00




10 1C40D Bratara pentru fixarea conductelor din 38,70 4 837,25
cupru, montata prin dibluri pina la 1"
inclusiv, tip OBO buc 125,00 17,30 2 162,25
11 RpCUOSE | Executarea strapungerilor pentru 42,09 227296
conducte in pereti din beton simplu de b 54.00 -
16-25 cm grosime L ) 42,09 2 272,96
12 IE07A Verificarea la presiune a conductelor 7.35 3 439,52
de gaze montate, inclusiv robinetele, 468.00
conductele avind diametrul de 1" o 2 5,19 2 428,64
Total lei 107 651,29
Coll.cTpax 24,00 % 4 173,94
Hroro 100,00 + 111 825,23
TpaHCIOPTHBIE PACXOABI 7.00 % 6 137,18
Htoro 100,00 + 117 962,41
3aroTOBUTENBHO-CKIAACKHE PACXOAbI 2,00 % 1753,48
Hroro 100,00 + 119 715,89
HaxnaaHbie pacxo/ibl 14,50 % 17 358,80
Hroro 100,00 + 137 074,69
CmerHas npuObUIb 6,00 % § 224,49
Total Montarea 145 299,18
conductelor din cupru
Incluziv salariu 17 391,41
2. Lucrari de montare
13 GBO4A Robinet pina Pn 10 gata asamblat,
montat prin sudura, robinetul avind 119,86 3 835,58
Dn 50 mm. Priza gaze medicale buc 32,00
( 02-8 buc, AER-20 buc, VAC-4 buc, ) 40,36 1291,58
14 GBO4A Priza externa gaze medicale ( 02 ) 119,86 958,90
Forano tip 903,240
buc 8,00 40,36 322,90
15 GBO04A Priza externa gaze medicale ( AER ) 119,86 958,90
Forano tip 903,241
buc 8,00 40,36 322,90
16 11-06- Panou pentru gaze medicale din 561,03 3 927,20
001-01 aluminiu elodiat cu 2 canale, cu
dim.800x210x68 mm , tip TEHALIT buc 7,00 181,63 1 271,40
17 11-06- Panou pentru gaze medicale din 243,51 2 800,43
01-01 aluminiu elodiat cu 1 canal, cu
Wi dim.330x130x68 mm , tip TEHALIT buc 12,00 123,97 1 487,63
18 GBO4A Priza interna 220 V cu impamintare 82,36 461227
bue 1 46,00 40,36 226027




Beneficiar

L.$

Total lei 17 093,28
Co1r.cTpax 24,00 % 1 669,60
Hroro 100,00 + 18 762,88
TpaHCOPTHBIE PACXOABI 7,00 % 364,70
WUroro 100,00 + 19 127,58
3aroTOBUTENRHO-CKIIAICKUE PACXOJIBL 2,00 % 104,20
Hroro 100,00 + 19 231,78
Haxnanubie pacxo/pl 76,00 % 5287,08
Hroro 100,00 + 24 518,86
CwmerHas npudbilb 6,00 % 1 471,13
Total Lucrari de montare 25 989,99
Incluziv salariu 6 956,68
3. Utilaj
19 Panou pentru gaze medicale elodiat cu 9 000,00 63 000,00
2 canale cu dim. 800x210x68mm, tip buc 7,00
TEHALIT 0,00 0,00
20 Panou pentru gaze medicale elodiat cu 4 000,00 48 000,00
1 canal cu dim. 330x130x68mm, tip buc 12,00
TEHALIT 0,00 0,00
21 Pret Umidificator 02 tip RTM3 3 000,00 12 000,00
furnizor buc 4,00
0,00 0,00
22 Pret Aspirator secretii organice AER/VAC, 5 800,00 11 600,00
furnizor tip 900.960+900.911 buc 2,00
0,00 0,00
23 | Pret Aspirator secretii VAC, 5 800,00 23200,00
furnizor tip 900.900+900.910 buc 4,00
0,00 0,00
24 Pret Vas colector secretii organice de 2 L. 3 200,00 12 800,00
furnizor cu accesorii buc 4,00
0,00 0,00
25 Pret Bara pentru accesotii si echipament 1 600,00 6 400,00
furnizor medical cu dim. 1000x25x10 mm buc 4,00
0,00 0,00
Total lei 177 000,00
3aroTOBMTENILHO-CK/IAZICKHE PACXOABL 1,20 % 2 124,00
Total Utilaj 179 124,00
Incluziv salariu 0,00
Total lei 350 413,17
TVA 20,00 % 70 082,63
l_ El
Total deviz: 420 495,80
Incluziv salariu 24 348,09




IMSP Institutul de Medicina Urgenta WinCriera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 1
Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC)
Bl.4 Sala de operatie: Chirurgie vasculara, Neurochirurgie I, Ortopedie I,
BLIII Ortopedie II, BL.4 Sectia Neurochirurgie I (ATI nr.2)

Valoarea de deviz 420 495,80 lei
Intoecmit in prefuri curente

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt.| siCod Denumire lucrdri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 1
Aprovizionarea cu gaze medicale
(02, AER, VAC)
Manopera:

T 1 Muncitor h-om 47,85 57,66 2 759,03
2. | 7122050013400 | Zidar h-om 2,70 57,66 155,68
3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 262,20 57,66 15118,45
4, 7136080025000 | Montator conducte h-om 26,00 57,66 1499,16
5. | 7212030022700 | Sudor h-om 46,80 57,66 2 698,49
6. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 36,72 57,66 2117,28

Total manopera 24 348,09

Materiale:
1. 10022016 Priza electrica 220V buc 0,00 90,00 0,00
%> 100903240 Priza externa GM pentru oxigen buc 0,00 1500,00 0,00
3. 100903241 Priza externa GM pentru aer buc 0,00 1 500,00 0,00
4, 10115130001 Confectionarca gaurilor pentru prize gaze — 101,00 30,00 3 030,00
medicale
5. 101203908100 | Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm buc 76,00 5,00 380,00
6. | z0sssa02000 | V25 colostor secretii organice de 21, eu buc 400| 320000  12800,00
accesorii

7. 1380555324800 | Umidificator O2 , tip RTM3 buc 4,00 3 000,00 12 000,00
8. | 1380555324911 ggg_g%‘g;ggf;“lOrga“‘“ AER/VAC, tip buc 6,00 5800,00]  34800,00
9. | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru_de 2x2x500 mm kg 13,60 1 500,00 20 400,00
10. |27461633340010 | Teava din cupru d=10x1,0 mm m 418,14 120,00 50 176,80
11. |27461633340012 | Teava din cupru d=12x1,0 mm m 50,50 140,00 7 070,00
12. |27461633340015 | Teava din cupru d=15x1,0 mm m 4,04 180,00 727,20
13. |28752741100103 | Piese de legatura. teu d =10 mm buc 24,00 30,00 720,00
14. | 2875274100123 | Piese de legatura. teu d =12 mm buc 4,00 40,00 160,00
15. ?}?52741 101001 | Piese de legatura cot d=10 mm hiie 66,00 20,00 1 320,00
16. %?52741 101001 | Piese de legatura. cot d=12mm buc 8.00 30,00 240,00
17. 2[3752741101002 Racord Hollender 12x1/2" buc 36,00 90,00 3 240,00
18. |28752741521 Robinet de inchidere d= 1/2" buc 18.00 240,00 4 320,00
19, 3?352?42040001 grBagra fixare teava cupru d=10-12 mm ,tip Biig 125,00 8.00 1 000,00
20. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 mm buc 125,00 0,80 100,00




21. |29100021068533 | Panou pentru gaze medicale cu 1 canal cu
0 diam. 330x130x68 mm buc 12,00 4 000,00 48 000,00
22. | 29100021068580 | Panou pentru gaze medicale cu 2 canale cu
0 diam. 800x210x68 mm buc 7,00 9 000,00 63 000,00
23 2928272625904 B.ara pentru accesorii si echipament medical cu buc 4,00 1 600,00 6 400,00
dim.1000x25x10 mm
Total materiale de constructii 269 884,00
Utilaje de constructii:
1 2912340002504 Eiegtrocompresor mpbll de joasa presiune, heut 18,72 54,00 1 010,88
debit 4,0 - 5,9 mc/min
2. [2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 18,75 84,00 1575,00
3. [3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 52,00 84,00 4 368,00
4. |331002 Masini de gaurit h-ut 6,65 84,00 558,60
Total utilaje de constructii 7 512,48
Total:
Total lei 350 413,17
TVA 20,00 % 70 082,63
Total deviz: 2 420 495,80
Beneficiar
|
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Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

WinCmerta2000

Formular Nr.5

Catalog de preturi unitare pentru obiectul Ne 1

Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC)

Bl.4 Sala de operatie: Chirurgie vasculara, Neurochirurgie I, Ortopedie I
BLIII Ortopedie I1, BL.4 Sectia Neurochirurgie I (ATI nr.2)

(formular desfasurat)

Ne Simbol Consum de Valoare, lei
crt. | norme $i Denumire lucréri, cheltuieli si U.M. resurse pe | Pe unitate de Total
Cod resurse resurse unitate de masurd
masurd incl. salariu
1 2 3 4 5 6 )
1. Montarea conductelor din cupru
1 IC31A Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior 165,62
d=10x1,0 mm m =
2 14,41
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,41
1749
274616333 | Teava din cupru d=10x1,0 mm m 1,0100 120,00 121,20
40010 _
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0200 1 500,00 30,00
3105
2 IC31A Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior 185,81
d=12x1,0 mm = g
A 14,41
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,41
1749
274616333 | Teava din cupru d=12x1,0 mm m 1,0100 140,00 141,40
40012 ]
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0200 1500,00 30,00
3105
3 IC31A Teava din cupru, montata prin -
sudura, avind diametrul exterior 226,
d=15x1,0 mm m YT
’ 14,41
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,2500 57,66 14,41
1749
| 274616333 | Teava din cupru d=15x1,0 mm m 1,0100 180,00 181,80
40015
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0200 1 500,00 30,00
3105
4 IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri s
din cupru, montata prin sudura cu _ 70,
teava de cupru, d=10 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
- 1749




287527411 | Piese de legatura cot d=10 mm buc 1,0000 20,00 20,00
0100102
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0200 1 500,00 30,00
3105
5 IC34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu i 80,18
teava de cupru, d=12 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
1749
287527411 | Piese de legatura. cot d=12mm buc 1,0000 30,00 30,00
0100122
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0200 1 500,00 30,00
3105
6 IC34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu buc 95,18
teava de cupru, teu d=10 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
s 1749
287527411 | Piese de legatura. teu d =10 mm buc 1,0000 30,00 30,00
00103 —
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0300 1 500,00 45,00
3105
7 1C34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri
din cupru, montata prin sudura cu Y i 105,18
teava de cupru, teu d=12 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 57,66 20,18
B 1749 i
287527411 | Piese de legatura. teu d =12 mm buc 1,0000 40,00 40,00
00123
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0300 1 500,00 45,00
3105
8 1C34C Piese de legatura (racord
Hollender) din cupru, montata 148,83
prin sudura cu teava de cupru, buc
avind d=1/2"x12 mm 28,83
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,5000 57,66 28,83
1749 ]
287527411 | Racord Hollender 12x1/2" buc 1,0000 90,00 90,00
" 0100212
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0200 1 500,00 30,00
3105
9 ID10B Robinet de inchidere , pentru 278,06
instalatii de gaze d = 1/2" buc S
38,06
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,6600 57,66 38,06
1749
287527415 | Robinet de inchidere d= 1/2" buc 1,0000 240,00 240,00
21
10 1C40D Bratara pentru fixarea conductelor
din cupru, montata prin dibluri 38,70
. : oo ot buc
pina la 1 inclusiv, tip OBO 17.30
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,3000 57,66 17,30
1749




o~~~

287527420 | Bratara fixare teava cupru d=10-12 mm buc 1,0000 8,00 8,00
40001012 | ,tip OBO
287527631 | Diblu cu expandare cu D=8 mm buc 1,0000 0,80 0,80
3344
295227000 | Masina de gaurit electrica h-ut 0,1500 84,00 12,60
7609
11 RpCUOS5 | Executarea strapungerilor pentru
E conducte in pereti din beton 42,09
simplu de 16-25 cm grosime bRe
42,09
712205001 | Zidar h-om 0,0500 57,66 2,88
B 3400 _
931006001 | Muncitor deservire CM h-om 0,6800 57,66 39,21
9920
12 [E07A Verificarea la presiune a
conductelor de gaze montate, 7,35
inclusiv robinetele, conductele m
avind diametrul de pina la 1" 5,19
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0,0900 57,66 5,19
1749
291234000 | Electrocompresor mobil de joasa h-ut 0,0400 54,00 2,16
2504 presiune, debit 4,0 - 5,9 m¢/min
2. Lucrari de montare
13 GB04A | Robinet pina Pn 10 gata
asamblat, montat prin sudura, 119,86
robinetul avind Dn 50 mm. buc
Priza gaze medicale ( O2-8 buc, 40,36
AER-20 buc, VAC-4 buc, )
713608002 | Montator conducte h-om 0,2500 57,66 14,41
5000 B :
721203002 | Sudor h-om 0,4500 57,66 25,95
. 2700
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0250 1 500,00 37,50
3105
311032000 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,5000 84,00 42,00
3007
14 GBO4A Priza externa gaze medicale 119,86
(02 ) Forano tip 903,240 buc
40,36
713608002 | Montator conducte h-om 0,2500 57,66 14,41
5000
721203002 | Sudor h-om 0,4500 57,66 25,95
2700
. 100903240 | Priza externa GM pentru oxigen buc 0,0000 1 500,00 0,00
| 273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0250 1 500,00 37,50
3105
311032000 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,5000 84,00 42,00
3007
15 GBO0O4A Priza externa gaze medicale 119,86
( AER ) Forano tip 903,241 buc
40,36
713608002 | Montator conducte h-om 0,2500 57,66 14,41
5000
B 721203002 | Sudor h-om 0,4500 57,66 25,95
2700
100903241 | Priza externa GM pentru aer buc 0,0000 1 500,00 0,00
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm | kg 0,0250 1 500,00 37,50
3105




311032000 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,5000 84,00 42,00
3007
16 11-06- Panou pentru gaze medicale din
001-01 | aluminiu elodiat cu 2 canale, cu 561,03
dim.800x210x68 mm , buc
tip TEHALIT 181,63
1 Muncitor h-om 3,1500 57,66 181,63
101151300 | Confectionarea gaurilor pentru prize buc 11,0000 30,00 330,00
01 gaze medicale
101203908 | Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm | buc 4,0000 5,00 20,00
100
331002 Masini de gaurit h-ut 0,3500 84,00 29,40
17 11-06- Panou pentru gaze medicale din
001-01 aluminiu elodiat cu 1 canal, cu 233,37
dim.330x130x68 mm , buc S
tip TEHALIT 123,97
1 Muncitor h-om 2,1500 57,66 123,97
101151300 | Confectionarea gaurilor pentru prize buc 2,0000 30,00 60,00
o1 |pazemedicale . :
101203908 | Suruburi cu saibe zincate , d=8x100 mm | buc 4,0000 5,00 20,00
100
331002 Masini de gaurit h-ut 0,3500 84,00 29,40
18 GBO4A Priza interna 220 V 82,36
cu impamintare buc
40,36
713608002 | Montator conducte h-om 0,2500 57,66 14,41
5000
721203002 | Sudor h-om 0,4500 57,66 25,95
2700
10022016 | Priza electrica 220V buc 0,0000 90,00 0,00
311032000 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,5000 84,00 42,00
3007
3. Utilaj
19 Panou pentru gaze medicale
elodiat cu 2 canale cu dim. buc 9 000,00
800x210x68mm, tip TEHALIT 0,00
1 1 n en aze medicale cu nal
el P e e L L0000 | 900000 | 900000
20 Panou pentru gaze medicale
elodiat cu 1 canal cu dim. buc 4 000,00
330x130x68mm, tip TEHALIT 0,00
n Z ic u l
el g el L 10000 | 400000 | 400000
21 Pret Umidificator 02 tip RTM3 3 000,00
furnizor buc —
0,00
3133355532 Umidificator 02 , tip RTM3 st 1,0000 3 000,00 3 000,00
22 Pret Aspirator secretii organice 5 800,00
furnizor | AER/VAC, tip 900.960+900.911 buc - —
0,00
138055532 | Aspirator secretii organice AER/VAC,
43?1 > ti:lj900.9%0+901}‘91% O | bue Loom R S RA000




23 Pret Aspirator secretii VAC , 5 800,00
furnizor | tip 900.900+900.910 buc —
0,00
138055532 | Aspirator secretii organice AER/VAC,
4911 tip 900.960+900.911 buc 1,0000 5 800,00 5 800,00
24 Pret Vas colector secretii organice 3 200,00
furnizor | de 2 . cu accesorii buc SR
0,00
138055532 | Vas colf:.ctor secretii organice de 2 I. cu buc 1,0000 3 200,00 3 200,00
2000 accesorii
25 Pret Bara pentru accesorii si
furnizor | echipament medical cu buc 1 600,00
dim. 1000x25x10 mm 0.00
292827262 | Bara pentru accesorii si echipament
5904 medical cu dim.1000x25x10 mm_ b Lonoo | 1600.00 1 600,00
Beneficiar /

18




ACHIZITII PUBLICE Y

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 22> .
VaRalerl ﬁuﬁ Lo
u%{}: e %uwlﬁs
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1614852156897/ 21036887 din
data 18.03.2021, intre
IMSP _Institutul de Medicina Urgenta , cu sediul in mun.Chisinau, str.Toma Ciorba nr.1, telefon: (022) 250-704, fax:
(022) 205-809, e-mail: achizticourgenta.md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1003600152606 reprezentat prin |
Mihail Ciocanu - director , in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si
«DATACONTROL» SRL cu sediul in mun.Chisindu, str.N. Testemiteanu 17/6, telefon: (022) 27-37-12, e-mail:
contacl@datacontiol md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1003600007935 reprezentat prin _Alexandru
Grabazei - director , in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

A6 martie 2021

mun.Chisindu

!
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligé s& execute «Lucrari de extindere a retelei de gaze medicale (02),
Cod CPV:45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile.de execute, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, ' A

1.2 Pe parcursul executarii contractului nu se vor admite majorari ale costurilor la materialele de constructii. Inainte de
procurare, toate materialele mentionate in Devizele 7,5,3 (parte componenta a prezentului contract) vor fi coordonate si
acceptate de catre Beneficiar privind calitatea, culoarea, dimensiunile si alte cerinte, conform proiectului de executie,
verificat si expertizat de catre organul abilitat in domeniu,

2. PERIOADA DE EXECUTIE . '
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile dupa primirea ordinului de incepere a execuliei si
asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita dacé constrangerea activitaii se datoreaza urméatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar:
b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national gi recunoscute ca legale prin
justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
c)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile p/u Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care Tmpiedica respectarea in execulie a normelor si reglementarilor tehnice in vigoare
a prevederilor caietelor de sarcini;
e)  calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legala.
24 Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuia lucrarilor sau a unor parii ale
acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrarile in mod corespunzétor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de catre Beneficiar, In cazul sistarii lucrarilor sau 2
unor parti din ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5  La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢4 sunt indeplinite conditiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea
lucrarilor.
26 In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca
sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente
acestea vor fi aduse la cunostin{a si remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute




Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi facuta si pentru parli de constructie distmc‘le ffzic $| '
functional, '

3, VALOAREA LUCRARILOR §i MODALITATILE DE PLATA
3.1 Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este:
738 396,02 (sapte sute treizeci si opt mii trei sute nouizeci si sase lei 02 bani) lei MD,

inclusivTVA.

3.2 Achitarile vor i efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselor - verbale de receptie a
lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receplie a lucrarilor executate in termen de 20 zile calendaristice de la
primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatillor anuale estimate in
contract.

3.5  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceplarea situatiei de plata definitive de catre Beneficiar,
Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigi, contravaloarea lucrarilor
care nu sunt in filigiu va fi platita imediat.

3.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receplie la terminarea lucrarilor nu va fi
semnat de comisia de recepile, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Garantia de buna execulie se va reslitui Antreprenorulul general in baza notificarii Beneficiarulul catre agentul bancar.
Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receplie finala a lucrarilor in cel mult 15 zile,

4. AJUSTAREA VALORI CONTRACTULUI |
4.1 Pentu cazuiile cand urmeaza s fie facute modifican la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea |
acesleia, parfile se vor conforma prevederiior actelor normative cu incidenta in domeniul achizililor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizilii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $1 SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorut general este obligat s& execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de execulie si de o calitate corespunzaloare prevederiior actelor
normative in vigoare si a prezentului contract.
52  incazulin care parfile din lucrarea ce se conltracteaza se executs in subantrepriza, Antreprenorul general trebuie
sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarite pe carb acestia le vor executa,
5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Anfreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
S.4Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facand obiectut unei subcontractar.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE PARTILOR
6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in doud exemptare, in termenele stabilite Tn contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
6.2 Antreprenorul general are obiigatia s3 execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentalia de executie si prevederile actelor
normative in vigoare pentru constructii.
6.3  Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de st pentru contract, In masura in
care necesttalea asigurarii acestora este prevazula in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documentalia pusa la dispozitia Antreprenorulul general se repartizeaza astiel:
a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
by altul va fi tinut de cafre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agenlia pentru Supraveghere Tehnica,
precum si de calre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6.5 Desenele, calculele, verificarile caiculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte documente, pe care
Beneficiaru! sau Antreprenorul general trebuie s3 le intocmeasc $i sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse
la dispozilia acestuia de cétre Antreprenorul general.
6.6  Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea irebuie s3 fie corects si completd. Preturiie stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatjunile pentru terminarea $ Intrelinerea corespunzatoare a lucrarilor.
6.7  Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa conlina instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ¢4 acestea pot sa
provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea fucrarilor, Notificarea va contine detaliile sau dispozilille ce se cer si va .




specifica data la care acestea au fost necesare, precum sl intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsel acestor
documente.

6.8 Intreaga documentalie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispozifia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fara plata, in termenele din subcontracte (conlracte de subantrepriza),
stabilite prin graficul de executie,

6.9 Antreprenorul general va executa si va intreline foale lucrarile, va asigura forla de muncd, materialele, utilajele de
constructiigi obiectele cu caracler provizoriu pentru executarea Jucrarilor, Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru
toate operaljunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s& obiina garantia din partea unei
banci, penltru 0 suma care reprezinta garantia de huna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea total3
a contractului atribuit,

6,11 Garanlia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general in baza nofificarit Beneficiarului cétre agentul
bancar. Nofificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receplie finald in cel mult 15 zile.

6.12  Antreprenorul general lrebuie sa constituie garantia de buna execulie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu
mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cat el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate s
refina Antreprenorului general garantia pentru ofert3.

6.13  Beneficiarul trebuie sa restitule Antreprenorului general garaniia de buna executie in cel mult 15 zile dupa
semnarea procesului-verbal de receplie finala, daca acesta nu a Inaintat pana la acea data prefentii asupra ei. Atata timp
Insa cat pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea
garantiei, in limitele prejudiciulul cauzat. Receplia finala se va efectua in decurs de 3-6 luni dupa semnarea procesului-
verbal de lerminare a lucraritor, ,

6.14  Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepliei, lucrarea executats are calitlile stipulate In contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu esle afectatd de vicli care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de ulilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.15  La lucrrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele se inscriu in
limitele admise prin regiementarile tehnice in vigoare.

6.16  Beneficiarul are dreplul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici alestali. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se
desfagoard activitali legale de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s3 i se pun la dispoziffe deseneie si
documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate [dmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatifle secrete, precum si documentatille secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale, '

6.17  Beneficiarul este aulorizat s& emita dispozilile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de
santier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
84 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general,

6.18  Daca Antreprenorul general considera ca dispozilile Beneficiarulul sunt nejuslificate sau inoportune, el poate ridica
obieclii, dar acestea nu 1 absolvd de a executa dispozitile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Daca prin executarca dispozitiitor Beneficiarului se creeaza dificultsti in execulle, care genereaza chelfuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6,19 Trasarea axelor principale, bomelor de referina, cailor de circulafiesi limitelor terenului pus la dispozilia
Antreprenorulul general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale
- Antreprenorului general.

6.20  Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligal s& prolejeze si sa
pastreze loate repereie, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21 Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului general
de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice
documentele primite si sa instiinieze Beneficiarui cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.

6.22  Antreprenorul gencral are obiigalia s3 stabileasc toale relaljife care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii
de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de calre subantreprenorii de specialitate a
prevederifor siobligafiunilor legale si profesionale.

6.23 -Pe parcursut executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santior a oricaror materiale caro suni calitativ necorespunzaloare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu aliele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei fucrar sau part de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
6.24 In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a disporzitiilor din punctul 2.1., Benefiiarul poate opri lucrarile, angaja si
plati alti antreprenoni pentru executarea acestor lucrdri, punand in intarziere in acest sens Anfreprenorul, care va fi obligat,




in condifiile legil, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutari.

6.25 In cazul In care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Antreprenorul general este obligat s opreascé execufia lucrarilor in zona respectivd si sa comunice Beneficiarului,
organelor de polifie sau organelor competente acest fapt,

6.26 In timpul desfasurarnii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia sa mentind caile de acces libere, sa refrag
utilajele, s& indeparteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, lar la
terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santicr toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurilesi lucrarile provizor.

6.27 Beneficiarul trebuie sa oblina, pe propria chelluialg, toate avizele, autorizaliile $i aprobarile, sa plateasca toate taxele
necesare legate de execulia lucrarilor, precum st pentru bunun sau drepturt afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subanireprenorii vor Indeplini toale formalitéiile necesare angajari intregii forle de munca
pentru realizarea lucrarifor contractate in conformitate cu prevederile legislatief in vigoare.

8.  MATERIALELE Sl EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic la diverse testari
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, iorfa de munc,
instrumentele, utilajul si materialele necesare peniru examinarea, masurarea si testarea lucrarior,
8.2Costul probelor si incercarior va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in documentatie, in
caz contrar cheltuielife vor fi suportate de Beneficiar,
8 3Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrayg sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste c& materialele nu sunt corespunzator calitative sau manopera nu
esle in conformitate cu prevederile contractului. in caz conltrar, Beneficiarul va suporta acesle cheltuieli,
8 4Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de aceslia au ace ey tol timpul 12 lucrér pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de matenale prefabrcale elc.
8 5Lucrarile care devin ascunse nu vor i acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea aceslora sa examineze $i sd urmareasca orice lucrare care
urmeaza sé fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de
lucrar, inclusiv fundatiile cladrii, sunt gala pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrarilor,
8.6Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte
sau parti de lucrare, daca este cazul, Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate (,orespunzatoare si realizate conform
documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea sifsau repararea vor fi suportaie de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
8.7Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
Antreprenorui general. In cazul mai multor antreprenor, costurile se suporta proporiional de citre acestia.
8.8Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevézute in contract sau fara dispozifia Beneficiarului,
precum $i cele care nu respectéd prevederile contractulu, fard a exista in acest sens o dispozilie expresa a Beneficiarulu,
nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general {rebuie s& inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fala Beneficiarului de toale pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucrarile
respective vor fi piatite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesarc i se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contraclului in modul corespunzator i primirea
ordinului de executie.

9.  PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIER| iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1  Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pol. 2.1. al prezeniului contract este de 9 {cingi) ani.
9.2 Pericada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3  Antreprenoru! general are obligatia ca in pericada de garaniie sa Inlature loate defectiunile ce {in de nerespectarea
clauzelor contractului pe cheituiald proprie in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar,

10, RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Partile poarid raspundere peniru neexecutarea sau execufarea necorespunzaloare a obligatiilor prevazu fe de
prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unut tert, parjile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parli a cuantumului raspunderil pentry dauna provocata se va




tine seama de gradul de vinovaiie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel, .

10.3  Membrii asocierit is1 pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insé sunt obligati sa raspunda solidar fata de
autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10,4 Daca prejudiciul cauzat lertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general |-a Ingtiinat in prealabil de pericolul
legat de execularea dispozitiei.

10.5  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a relelelor de ulilitali, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte,
precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6  Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile execulate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie s3 ia masuri de proteciie contra degradarii
lucrani datorita actiunilor almosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheala.

10.7  Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui requlament sau hotarari ale autoritatiior
administraliei publice locale sau ale altor organe locale, teqgal conslituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucraritor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Anireprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.

10.8  Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parlile contractante, atunci cealalla
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunsle intervenite si care pot fi dovedite,

10.9  Daca intarzierea In execulia lucrarilor este in culpa unuia din pari a contractului, partea culpabild va plati celeilalte
parli penalizan sifsau despagubiri in cuantum 0,1% din valoarea lucrarilor rest de executatineonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentu! in care partea inculpa a intrat in intarziere,

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultand din Vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora,

10.11 Antreprenorut general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru  neexecutarea obligatiile
conlractuale.

) 11, SOLUTIONAREA LITIGHLOR
1.1 In cazul litigilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectiludinea
efectuarii probelor, a ulilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiinjare prealabila a celeilalte part, sa
ceara efectuarea unor cercetdri de calre o institutle publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de
partea a carei culpa a fost dovedita.

12, REZILIEREA CONTRACTULUI
12.%  Antreprenorul general poate cere rezilierea contracltului, dac:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste ¢ obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul general n
situatia de a nu putea execuia lucrarea;
b)  Beneficiarul nu cnoreaza o plald scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice i este
imposibil sa continue indepfinirea obligatiunilor contractuale.
12.2  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
» Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechesiru;
s Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispoziliel scrise de reincepere a lucrarilor;
. Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit prin prezentul contract;
° Beneficiarul notifica antreprenorul general c¢a din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este
imposibil s& conlinue Indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3  Contractul se considera reziliat, daca partea contractanta va comunica in scris celelalte parti contractante in termen
de 15 zile motivele indicate la punctele 12,1, si 12.2. din prezentul contract.
124 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua receplia cantitativa i
calitativa a lucrarilor executate.
125 n cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utitajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasc in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
126 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.




12.7  Beneficiarul va convoca comisia de receplie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate 1 in .
maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.  DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a)  Devizele de lucrari (Formularul 7,5,3);
b)  Garantia de buna executie.
13.2  Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
134  Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilorsi se considerd semnat la data aplicarii ultimei semnaturi
de catre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrarilor.

14.  RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL _ BENEFICIAR
SRL«DATACONTROL» IMSP Institutul de Medicind Urgenta |
- MD-2025, mun.Chisinau, str.N. Testemiteanu 17/6 | MD-2004, mun.Chisinéu, str.Toma Ciorba, 1 B
Teiefon!fax (022) 27-37-12 _ - _ Teiefonffax (022) ?oO 808 / 250- 809 -
 Web site www.datacontrol.md | Website:  www.urgenta.md
E—mail: contact@datacontrol. md / m volcovschi@datac ontrolmd | E — m_al_l_ achizilifau rgenta.md
Cod fiscal: 1003600007935 . Cod fiscal: 1003600152606
_Cod IBAN:  MD24MO2224ASV12190257100 | CodIBAN:  MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod bancar: MOBBMD22 | Cod bancar: TREZMD2X -
BC «Mobiasbanca - Groupe Societe Generale» SA | MF TR Chisindu Bugetul de Stat . ) ]

- 15.  SEMNATURILE PfkRTILOR
_ ANTREPRENOR GENERAL _ BENEFICIAR
SRL «DATACONTROL» ) ~ IMSP Institutul de Medicina Urgenta
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WinCaera2 (i)

IMSP Institutul de Medicina Urgenta Formular Ni.7

{ddenumiirea obiectivilul)

DEVIZ LOCAIL Ne 1/6
Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC) a Bl 4
Sectii: Chirurgie vasculara, Oftalmologie, Chirurgie toracica,
Chirurgie spinala, Epileptologie, Neurochirurgie 1

Valoarea de deviz 678 006,61 lei
Intocmit in preturi curente '

Ne  [Simbol norme Cantitate Valoarca de deviz, lei
crt. si Cod Luerari si cheltuieli LI, conforth | Pe unitate de Total
reswse datelor din masuia —_———
proicet i incl. salarin
incl. salariu
LI I S A S A 2 6 7
[. Montarea conductelor din
IC3IA Temva din cupru, montata prin sudura, ! 12522 2930031
avind diametrul exterior d=10x1.0 nun . e el S S
m 234,00 0 o >gn
1441 337311
2 IC31A Teava din Cllprujﬁla{té{r_;prin sudura, o ' ] :ifw_ﬂ “-.8_{)_';?(}?’_)
avinud diametrul exterior d=12x1.0 nun . N
n 288.00 S o
[4.41 4 151.52
3 IC31A Teava din cupru, montata prinsudura, |17 1i946 7472.75
avind diametrul exterior d=135x1.0 nun ~ [ I
m 30.00
febodd 72075
K 1C34 A Piase e Icguturh {cot) cu 2 suduri din ' . . 7008 _le |4_(] 7
cupiu. montata prin sudura ¢u teava du A e S
cipru. d 10 mm bue 63.00 20018 | 2711
5 IC34A Piese de Tegatura (cot) cu 2 suduri din | o 7018 2 526.52
supri. moentata prin sudura cu teava de o . . e
cupru. ¢ 2 mm bue 36.00 20018 726,52
4 1C3A Piese de fegatura (teu) cu 3 suduri din ' ' ' ; 9548 | 6??7 13
cupru, montata prin sudura cu teava de . S -
cupru. teu d=10 mm buc 67.00 20.18 I 352013




A

ezl G

-

3

cupru, mentata prin sudura cu eava de
cupry, teu d==12 mim

IC40D

Bratara penteu lixarea conductelor din
cupru, montala prin dibluri pina {a
Iinclusiy, tip OBO

RpCUOSE

Executarea strapungerilor pentru

conducte in pereti din beton simplu de
PG-25 o grosime

Verilicarea la presiune a conductelor
de paze montate, inclusiv robinetele.
conductele avind diametiul de

pina la 1™

Bicse de Teeatura {reuy cu 2 suduri din |

buc

buc

im

LA

23.00

420,00

72.040

372.00

~ Toral fei
S Coll. cﬁ‘p;tx - 200 %
- TP - T .

o TpaucnopTHsie pacxoibl 700%

P IS

- 3aroTosurenLno-ckianckhe pacxonel  2.00%
Hroro 100,00 + B
|{ﬂI\‘JIE],-‘II-Ibli-:“[_J.Ei.Cﬂ,\‘.a){I;J o 1450 %

001-01

CReTHan 11PHOLULL

Linie de inchidere fortuita si

Tota] Montarea
conductelor din cupru

i_ncluzi\-' salariu
uerari de montare

monitorizare cu o ramura pentru gaze
medicale

C6.00 %

buc

9,00

| 1-06-
001-01

Panou pentru zaze medicale din
aluminiu elodiat cu 2 canale, cu
dim {00021 0x68 mm , tip TEHALIT

U

buc

4.00

32.00

13 GBO4A Priza interna 220 ¥ cu impamintare
buc
14 GBOd A Robiﬁampina ' 10 vata asamblat.
montal prin sadura. robinetu] avind
Dn 50 mn. Priza gaze medicale buc

{ 02-67 buc, AER-1 buc, VAC-4 bue. }

75.00

441,03

119,96

o

W0STE [ 24{9.16

20,18

3870

17.30

1200 1

4200

20426

129,74

T 6 077.69
T
TUE818.71

2532370

P
15600233

46416

ey 5_3_?. T

126516

305061
4 203.86

2968.34

11497562

126 872,07

128 53451

I 167.62

[81.63
82.50
40.36

40.36

8 997,15

302705




) Pret
furnizor
16 | Pret
furnizor
7 | b
furnizor
I8 Pret
furnizor
16| Pred
furnizor
20 Pret
lurnizor
21 Pret
furnizor
22 | pret
furmnizor
23 Pret
furnizor
24 | Pret
[urnizor
25 | Pret
[urnizor

Tl

Cornwipax

Flroro o
'J‘PE]FIt?{IO])'I'I.[I-,.I“L‘M|JH(I'ICX.{:!.,.".I.F:I '

oo o

AT (TI'UIHII'I'i‘,..I'II)II;}—-L:;\'.'lii,:’l(:.l-{.i-f-i.} ].).&ICXU,J'II-;I

Flrore

i o 7]

: [3233.1%
N e
T T e
o ST
000 g
V09 T

HaknnaHpe pacxons

Mroro

Criernan tpHdsin,

Total Lauerari de montare

tneluziv salarin
3. Litilnj N
Finie de mehidere Tortuit cu 1 ramuea
pentru gaze medicate

Panou pentru gaze medicale elodial cu

2eanale cu dim. 1000x2 1 0x68mm.
tp TEHEALIT
Privacinterna 220V cu impamintare

Priza externa gaze medicaie (02)

“l'orana” tip 903.240+905_100

Hp Q0371 905101

Privainterna gaxe medicaie (VAC ),
Hp D020 005, 1100

Priza inderia gaze medivale ( 07 )
Hp D05 210 Y03, 160

Uinddificator (02 Gp RTM 3

Aspirator seeretit VAC .
Lip 900.900:4900,910

Vas colector seeretit organice de 2 |,

CU ACCesOri

Bara pentru accesorii si echipament
medical cu dim. [O0ON25x 10 mm

bue

huc

buc

bue

buc

b

huc

bue

9.00,

4.00

32.00

63.00

400

4.00

100

63.00

4,00

4.00

21 §08.92

1 000.00

0.00

6212,87

9000.00

TR [ {)‘(](J

- 9°800.00 39 200,00
0.00 0.00
80,00 2 360,00
0.00 009

450,00 |

0.00

1= a0060 T

0.00
b00.00

0.00
| 440.00

.00
2 800.00

0.00

0.00

91 350,00

LU
5 600.00

0.00
3 600.00
0,00
3 600.00
1.0
182 000.00
| 0.00

3 000,00

0.00

0.00

0.00

600000

0.00




N . -

- Total

3aroTOBHTEALHO-CKIAICKIE PPACKOLL

Total Utilaj
Incluziv salariu

Total deviz:
Incluziv salariu

lei

20,00 %

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL

1
BENEFICIAR

SRL «DATACONTROL»

IMSP Institutul de Medicir

457572

385 885,72
0,00

381 310.00

565 005,51

113 001.10

678 006,61

31 536,57

D




IMSP IMSP fustitutul de Medicina Urgenta WinCarera 200
Formular Nr.3

fdenumiren obiectivulul)

DEVIZ L.LOCAL Ne 1/6
Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AFR, VAC) aBl 4
Sectii: Chirurgie vasculara, Oftalmologie, Chirurgie toraciea,
Chirargie spinala, Fpileptologie, Neurochirurgie |

Valoarea de deviz 678 006,61 lei
Intocmit in prefuri curente

Ne [Simbol norme ' Cantitate
crl. si Cod Denumire lucrari si cheltuicli LML conform Pc unitate Total
resurse datelor din | de masura
. ! o _nmcct

1 2 3 4
Total borderou de resurse Ne

Aproviziongeen en gare medicale {02, AFR, VAC

a B4 Seetiin Chivaergic vascalara, Oitalmalogie,

Chivurgie toracica, Chireegic spinsis, Fpileptalog <,

\t'n|'m~|1irm‘--ic |

Mano eraﬂ - '
| S N Ihlm{'ﬂ T .___i.l. o ! ) e KD
__2’__” e i i _ e ___ - : - Rt e 5573
3. 713604001 1740 | Tnstalator incalzire | ‘_'d/t_ 1041 388,88 57,66 2242283
_xi-m_wf_l_:f,_n_\imm.uulf \[unm[m mndmu T e T 6,75 3766 F542.40
< i | Sudor R s et e S e e
i L)..;‘.“.r“w”% S M uncitor - SR 13 f)() By R iy
Total manopera 31 336,57
N - l\”l‘l{{él iale: _
I__I}_J_h I. . [ Confectionarea gaurilor pcnlm pn;c gare .buc o 28.00 30,00 440,00 i
medicale
2. _1’0IZ{{B‘.!'i'JH_I__{_]_f_] B Lallllihllrl cu saibe zincare , d=8x 100 mm buc | 16.00 3,00 ] 50,00
3 | issosssnan | VoS colector secretii onganice de 21 au bue 400 300000 1200000
aceesori
A [sesssaaen | Ciidifiealor O2 ap RIMI T g 6300 2800,00] 18200000
s l;;tlfl&;(:[(;“<;{L:((SI<L)I|”| AERAAC . tip buc 200|  5600.00( 2240000
6. ;»\rmm‘llul ! Linie de inchidere forttita cu | ramura rn ot _hm '''' 0(}“ 1“{1[}(}.[}0 - 9 000.00
gave needicale (02 )
} ]u,lmd pl. B it cupr u de 2x2x300 mm o _T\l; ..... 1808 NOQ{){) 37”?(){1{}
Teava din cupru d=10x1.0 mm m 236,34 80.00 18 907.20
Teava dm C.lulp-l u (I- 7\I ROUBINTE _ ____m_ __________ _ 290,88 90.00 ) 26 179.20
Teava dm _cupru 155 1.0 mm oom . 30.30 [ 04,00 S 252,00
ARTSTTR :)){I]J;‘_t‘t;(\lli])g: ul);) medicale (oxigen) “Forano” bue 63.00]  1430.00 91 350.00
(2. [ 287800100003 | Piese de legatwa, teud 10mm 1 bue | 67,00 30.00 2 410,00
13, | 26732031100123 | Piese de legatura. ten d =12 mm buc | 2300 4000 920,00
S ;:h FI0I001 | Plose do ]&:ﬁ;lllild SRreTr e ERIEE S bm _61 ” . __m {_}F}_..__..._.._i...é.ﬁ0‘(.,(.}.




15. ii?-{:.f'l 01001 |_]IL._5C dCTL‘g,iTLIITl‘ cot d=12mm . L“JILIL‘- - _;()‘{'J{.} . 20.00 ??UU()
16. | 28752742040001 | Bratara fixare teava CU|JI_‘I.1 d=10-12 mm tip R _,,__ S [ e _, :
012 OBO buc 420,00 §.00 3 360,00
17. |2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 mm o buc ~420.00 0.30 336.00
18. Panou pentru gaze medicale cu 2 canale cu
2091000210685 . 5 4. ) 39 200.
] i diam. 1000x210x68 mm B - i oH00.9 R 200,09
19. | 2928272625210 | Priza interna AIR buc | H00 1 400,00 5 600,00
20. | 29282726252102 | Priza interna VAC | bue 4.00 1 400,00 5 600,00
21. | 29282726252160 | Priza interna O2 buc 4.00 1 400,00 5 600,00
22, | 9282726252201 | Priza interna 220 V cu impamintare bue 32000 80,00 2 560.00
23 ara pentru accesorii si echipame cdical ¢ .
23. |ssmgansessto 13.1r1 |)LI1[[L’I aceesoril si echipament medical cu ki 5.00 | 200.00 6 000.00
I dim. 1000x25x10 mm |
Total materiale de constructii | 468 444,40
Utilaje de constructii: N
Ly T I-.1c'(.:lmcum_prcsur'.m.ulnI de joasa presiune, Fid T 54.00 | 935,50
- debit 4.0 - 5.9 me/min e B
2 2952270007609 | Masina de gaurit electrica i h-ut 03.00 [ 84.00 5292.00
3. [3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw ~h-ut 33.50 8400  4494.00
4. 331002 Masini de gaurit - h-ut g Gl 8400 518.28
o Total utilaje de constructii __| 11 539,80
Total: - - - -
Total lei . 565 005,51
O0uecTpoIrTeNbHBIC PadoThI :3848-09 10 848.09
y Task 5 i e 961 3¢
Mowrramnbie padoTbl 7)}’)13) 796159
B - i lei oy
Obdopyaosanne ?.“.:-fiﬁ:\.-ll 73 455.41
— [c} 7 —
TVA 20,00 % 11300110
e N " A=
Total deviz: 678 006,61
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL - BENEFICIAR -

SRL «DATACONTROL>




investitor
ObILCl

No
cit.

Simbol
norme si
Cod resurse

]

4

1C3IA

713604001
1749
1273616333
0010
273572590
1]()‘\
1C3TA

713604001
1719
274616333
40012
273572590
| 3105
1C31A

71360:4001
[7:49
274616337
40015
27357259
3 i 0"

=]

i

r

IMSP tostitutul de Medicina Urgenta

Catalog de prefuri unitare pentru obiectul Ne 1/6
Aprovizionarea cu gaze medicale (02, AER, VAC) a BL 4
Sectii: Chirurgie vasculara, Oftalmologie, Chirurgie toracica,
Chirurgie spinala, Fpileptologie, Neurochirurgie 1

{formuiar desfasural)

WinCanera 20
Formuotar Nr.5

Penumire lucrar. cheituieli si

1, [\Itmtalel u)n(luttvlm (Im cupa il
Teava din Cupru, montata prin
sudura. avind diametrul exterior
OO mm

Instalaior incalzire si gaze
Teava din cupru d=10x1.0 mm
Electrod pi Hpit cupru de 225300 mim

Feava din cupru. montala prin
sudura, avind diametrul exterior
do 125 .00mm

Istalator inealzire si gave

Tenva din cupru d=12x1.0mm

Teava din (_Upt u montata pl in
sudwrg, avind diametrul exterior
d 1310 mm

Istalator incalzire si gaze
Temvadin cupra d 13516 mm

Electrod pt lipit cupru de 2x2x300 pun

Eleetrod pt. lipit. ulpl U de 2x2x500 mm

1
Consum de Valoare. let
U.M. resurse pe | Pe unitate de Total
resiase unifate gc masurd | - —
mastra incl. salariu
3 oo s 6 7
12522
m [
14
h-om 0,2500 37.66 1.4
m 100 80.00 80.80
[§1} {02000 [ 5060400 A0.00
133,31
m S
14441
h-om 0.2500 3766 [l
m 10100 90,00 00,00
433 0.0200 1 500,00 30,00
149 46
m ——
l-l.éll
h-om 1125000 57.66 1441
m |.HGO [O.00 10504
kg 0.6200 | 500.00 30.00




N - O T O A N RN S DA
4 [C34A Picse de legatura (col) cu 2 sudur S ' - N
din cupru, montata prin suduia cu 7048
leava de cupry. <10 hue S
cavia de cupru. ¢ mim 20,18
TI3604001 | Instalator incalzire si ga'z'c hoom U3 500 F760 | 2008
e . . _ o
28732741 | Prese de lewatury cot o 10 mim ;
== . ) AN 7
ooz | R R S e
el v Rt b T4 st I e . [ I O
1‘”;’(1}: 72390 1 Electrod pt, tipit cupru de 2x2x300 mm ke 0.0700 | $00.60 30.00
5 [C34A Piese de legatura (cot) cu 2 sudluri o
din cupru, montata prin sudura cu buc 7018
teava de cupru, d=12 mm Canie
2018
| 713604001 | Instalator incalzire si waze  |htem | 0.3500 57.60 I AT |
__________________ L . o _ .
IRTR27H0 | Piese de legatura, cot d=12nun ; :
= : ) 2
B T U S N LS (e A
2733725¢ lipitcapr 2 2NINS0 '
?T(a};?' 390 | Electrod pt. lipitcupru de 2325300 imm ke 0.0700 | 30000 30.00
6 [C34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri . | _(
din cupru. montata prin sudura cu buc ' 1518
teava de cupru. teu & 10 mim 1%
T1T13604001 | (nstalator incalzire si paze heom 0.3500 37.06 2008
287527: dese de legatura, teu d -
.8:’ .,71! I | Picse de legatura, tes d 10 mm buc 0000 20.00 30.00
{-}0 I 0-) e e e i e e es e [ — — P S . ) .
273572590 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x3 . -
:?3_?7’“_ 00 | Llectrod pt. hipit cupru de 2x2x300 mm ke 0.0300 b | 500,00 15.00
7 [C34A Piese de legatura (teu) cu 3 sudur
din cupru, montata prin sudura cu buc 105.18
teava de cupru, teu d==12 mm o T
20018
[ rrae0a001 | insalator incalzire si RPN h-ani 3500 2766 20018
e _ _
287527 Mese de fegatura, teu d =212 .
..'373:7 L | Piese de fegatura, teu d =212 mm bt 10000 10,00 10.00
I TINOf HET T e I I
q“li“j" 20| Electrod pe lipic cupru de 2525500/ mm ku 0.0300 | 50000 15.00
8 | IC40D Bratara pentru fixarea conductelor S ﬂ )
din cupru. montata prin dibluri buc 38.70
pina la 1 inclusiv, tip OBO B I??U
F13604001 | Instalator incalzirve si gaze h-om | 0,3000 3706 7300
l7{19 et e e e e = v = P TN _ . -
287527420 | Bratara fixare teava cupru d=10-12 mm \ .
10001012 | ipOBO [P [0 sen e
- e} T H - N3 are =
:’{gié%;l Diblu cu expandare cu D= § min e 1.0000 0.90 0.80
e i e G R P B
293227000 | Masina de gaurit electrica heut 01500 2.1 o0 17,60




2

RpCU05
E

1o

712205001
2400
931006001
9920
IEO7A

171360400

1749

291234000

2504

| 1-06-
001-01

713604001
1719
273572590

| 5105

331002

ol

001-01

l

101181300

01

101202908
1106

33002
GBO4A

| 713608002

SO00

| 721203002

2700

1311032000

007
GBOAA

3 4 5. 6 7

Executarea strapungerilor pentru .0
conducte in pereti din beton

. . bue | 1 | e—_—_
simplu de 16-25 em grosime 42 09
Zidar heom | 0.0500 3766 12,88
AMurwcitor deservire O Ji-om 0.6800 3766 3921
Vertiearea la presiune a
conducteior de gaze montate. 7.35
inclusiv robinetele, conductele m e
avind diametrul de pina la 1" 5.19
Instalator incatzive si gaze i-om (L0900 37.66 5.9

t !(,LI[IOLOIH})I.L‘-;(I lTI(]hIJ de Joasa hut (4.0400 5400 216
presiunc, debit 4.0 - 5,9 me/min R AR BN B
2. Luerari de montare i ;

Linic de inchidere fortuita si

T . _ - 204.26
monitorizare cu o ramura pentru
. huc D

vaze medicale :

;\-Iunci[x}l_' h—(m_\____ 3 000 _‘w’(l(u . o

Instalator mcalzive si gaze

Flectrod prdipit cupru de 2x28300 mm

Masini de gauric
Panou peniru gaze medicale din
aluminiu elodiat cu 2 canalce. cu
din 1O0OX210X68 mm . tip
THHALIT

Muncitor

Conlectionarea gaurtlor pentru prize

caze medicale

Suruburi cu saibe zincate . Jd=8x 100 mm

Aasing de paurit
Privainterna 220V cu
Impamintare

Montator conducte
Stichaw
Grop fermiv de sudure 73235 kw

Rohinet pina Pn 10 gata
asamblat. montat prin sudura,
robmetul avind Dn 50 mm. Priza
saze medicale ( O2-67 buc. AER-
4 buc. VAC-4 bue, )

h-cim

ke

Ch-ot

buc

_h:_m_n

bue

It-oim

h-om

(FRINT

buc

0.0200 1 320000 30,00
05300 800 14452
1
441,03
1$1.63
30500 15766 1U8163
7.0000 30,00 210.00
4.0000 3,00 20.00
03500 ] 8400 © 2040
83.36
.36
{1.2300 3760 TaA
0.4500 S7.66 2503
0, 5000 81,00 1200
119.96
10.36

;
E
:
3




...... N 5 o S
713608002 | Montator conducte fhom | 02300
“UOU —_— e — . [ — - . - . m———— [ —
721203002 | Sudor h-om 01300
)7O(J R . Cimmee e mmam e e e e e i e
2 YT, T ] g St e b I T MY e T e
73572390 | Eiectrod pt. bipit cupru de 2x2x500 mm e 0.0230
3105 R S
311032000 | Grup termic d a 2335 kow 1 e
:I 3 srup termic de sudura 23233 ks hout 0.5000
3007
e 3. Utilaj
] Pret l inic de inchidere fortuita cu |
furnizor | ramura pentru gaze medicale buc
138055552 | Linic de inchidere fortuita cu | ramura .
_ 24101 pentet goze medicale { Q) buc Lovue
(6 Panou pentru gaze medicale
elodiat cu 2 canale cu dim, buc
e 000X 210x68mm. tip TEHALIT
201000210 | Panou pentru gaze medicale cu 2 eanale b [ 0600
G35 cu diam_ 100052 10x68 mm_ ____________u_b ~ T
|7 Pret Priza interna 220 V cu
furnizor | impamintarc buc
ST P e sy v e —
292827262 | Priza mterna 220V cu impamintare buc | 0000
‘\F)"JOI
I8 Pret Priza externa gaze medicale (02)
furnizor | "Forano™ tip 903.240-4905.100 bue
| 287527290 | Priza externa vaze medicaic (oxigen) i
ool "Farano” 903,240-905.100 | bue 10600
9 Pret Priza inlerna gaze medicale {AIR)
furnizor | . tip 903.21 1+ 905,101 buc
1292827262 | Priza intema AR o
o se L L e oo
20 Pret Priza interna gaze medicale(VAC )
fuenizor | L tip 903.212+ 905.102 buc
_____ ~ 553455585 | P e e . | A
02 buc 10000
2 Pret Priza interna gaze medicale { O2
furnizor | ), tip 903.210+ 903,160 buc
292827262 | Priza interna O2
- e N f
.| 22100 e . e S
22 Pret Umiditicator 02 tip RTM3
Furnizot bue
138055532 | Umiditicator O tip RIM
. i
_ fasw T e o
23 Pret Aspirator seeretit VAC L ip
Furnizor | 900.900+900.910 buc

1 (.00

9 500 00

S$0.00
I-450.00
| 100,00
| 100.00
[T TE NS

ZORO0.O

L
57.66 ERTS
s7.660 1805
| S00.00 3
§-1.00 42,00
! UUU 00
10.00

I 000.00

i) 800‘00'

{) 00

9 800.00

80 00

80.00
hﬂ 00

(} I}U

I 450,00

' Ii 00.00

o 0 (](l
| 10000
1400.00

| 400,00

1400.00

- 0.00
I H0.00

2 800,00

N U 0(1
180000

3 ()()U U{l

() (](J

() I}O




v 2 [ 3 a4 s [ 6 [ 7
138055532 | Aspirator secretii AER/VAC . tip _ JFTP T ‘
s 900.9601900.911 bue 1.0000 5 ooo.T RE 6(){)_()_(1 |
55532 | Vas colector seeretii organice de 2 N - o '
138055532 | Vas L.I'!]:..'Lli_\l secretii organice de 2 1. cu i [.0000 3 000.00 3 000,00
- 2000 accesorii o I i et ]
25 Pret Bara pentru accesorii si | 200.00
furnizor | echipament medical cu dim. buc _—
I — 1000x25x10mm __ 1
292827262 | Bara pentru accesorii si echipament . 5
N | 5904 medical cu dim.1000x25x10 mm _buc - haae _I:(}O_’(_)(_) 128059 o
SEMNATURILE PARTILOR
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Wind e 20
__ IMSP Institutu] de Medicina Urgenta - Formular Nr.7

(denumirea obiectivalui)

DEVIZ LOCAL Ne 7
Aprovizionarea cu gaze medicale (02)
Sectia Microchirurgie

Vuloarea de deviz 60 389,41 lei
Intoemit in prefurt curente

______ Ne  [Simbol nortne ' T | Cantitate _ Valoarea de deviz, lei ____
crt, si Cod Lucrari si chelivieli LM, conform | Pe unitate de Total
IE3LTse datelor din masura o ———
proiect e incl. salariu
incl. salariu
! — :
. e 3 —— - {I 5 (-) .. ’? -
{. Montarea conductelor din
S S eaprv e
! [C31A Teava din cupru, montata prin ' 125.21 3380.80
sudura, avind diametrul exterior e e
Lo ' m 27.00 < 120 9
d 10X 1.0 mm 1441 389,20
2 [C3T1A Teava din cupru. montata prin 135.31 [ 623.78
sudura. avind diametrul exterior . 1200 .
. 1 e 1 4 p 4+
do 125 mm ' [1.41 172,98
t
3 [C34A Fiese de legatura (cot) cu 2 ) N
. . . 7
suduet din cupru, montata prin 70,18 42,17
sudura cu teava de cupru, buc 12,00 20,18 247,17
d 10 mm
4 IC34A Picse de legatura (cot) cu 2 ) )
suduri din cupru. montata prin 70.18 36145
sudl ura cu teava de cupru, buc 8.00 20,18 16145
d 12 mm
5 [C34A Piese de legatura (teu) cu 3
+ . " . 5
stduri din cupru, montata prin 95,18 380,72
sudura cu teava de cupru, bue 4,00 2018 80.72
few 0 mm
0 IC34A Piese de legatura (tew) cu 3
o . < o
sudurt din cupra. montata prin 105.18 210.36
suclura cu teava de cupru, buc 2,00 50,18 40.36
teu d= 12 mim
7 C40D Bratara pentru tixarea 38.70 1354.43
conductelor din cupru, montata buc 3500 || e
. . .o . . 20, o R
prin diblurl pina ta tinclusiv, ' 17.30 60543
...... ) I lip OBO




ColeTpax o

" Hroro

— 5 F

T

8 RpCUOSE | Executarea strapungerilor pentru | _ S
conducte in pereti din beton ;
. . buc 12.00
stmplu de [6-25 cm grosime
9 1E07A Verificarea la presiune a o
conductelor de gaze montate.
inclusiv rebinetele, conductele m 39.00
avind diametrul de pina fa 1"
R -
(ouapa\ o - o 2[0(} bt o
e “Gedon
T \ T[}'IIICIIOI)THL:I(. |J'1L\0Ilbi o -ﬁd_o.u T
“roro Co0000F T
3ar0'r0m-l'renb1lo—ckﬁancm-ie pacxoibl 2,00 % '
Hroro B T 100,00 + -
) [ ak: hm;n,iéﬂimucr el o 14.50%
Hroro 100,00+
 Cuiernas .l-]|.)-lii-‘_“5.l,l.l.lls. ) 6.00%
Total Montarea
conducteler din cupru
B . Inctuziv salarin
2 Lll(.ldll (1'3 Iﬂl'}llldl(,
10 [1-06- Linic de inchidere fortuita si
001-01 monitorizare cu o ramuta pentru
. buc 1,00
gaze medicale
(1 11-06- Panou pentru gaze medicale din
Q01-01 aluminiu clodiat cu 2 canale,
R o buc 1.00
tip TEHALIT
2 GBO4A Robinet pmd (Pn 10 gala
asamblat, montat prin sudura,
robinetul avind Dn 30 mm, ,
. S buc 8.00
Priza gaze medicale ( O2-1|
buc. AER-2 buc, VAC-2 buc, )
§ e "

L
Tpchno;;’erle PaCcxXoakl - 7‘00 0 .
Hroro o T 100.00 +
3aroTOBMTENLHO-CKNIBNCKHE PACXOLI 2.00 %

Hrore "

100,00 +

441,03

86 63

)O . "t)

12441

10 156,83

20425

129,73

1247835

239981

10 281,24

181.63

119.86

40, .J(}

/ 7‘3640-” -
,,9 TR

I 793,60

11.20

! 806,80
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Formular Nr.3

. IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea obicc.li'\f.u'!'ﬂi) ' -

DEVIZ LOCAL Ne 7 |

Aprovizionarea cu gaze medicale (02)
Sectia Microchirurgie

Valoarea de deviz 60 389,41 lei
[ntocmit in prefuri curente

Ne [Simbol norme (.;zmlilalc Valoarca de deviz, lei
CIt. s1 Cod Denumire lucrar si cheltueli L. coniorm | Pe unitate Total
FeSUISE datelor din | de misurd

proect

i 5 — . 5 v - L :
Total borderou de resurse No 7__ |
Aprovizionarea cu gaze medicale (02.)
Sectia Microchirurgie:
Manopera: S -
L Muncitor T hom [ sas| 5766] 29695
2, TL2205001 300 | Zidar ft-om o 0.60 37.66 31,60
3. L3641 1149 Inslalalo_l‘_i_rlcaizil"é?gazc o lt-om o .; 3300 Y 37.66 | G011
4, 71360805000 | Montator conducte h-om 2 57.66 11532
3. Tz in | Sudor h-om N s60f 37.00 207,58
6. |o3l0usen1ov0 | Muncitor deservire CM h-om 86 57.66 470,51
""" e Yotlmanopera [ | L. 303407
Materiale:
L L onisomn "C“'imh';‘ecqi'(')nwflt-eaQ;’{i'..'-i'ﬁ{.'-"';}.}]{u:u prize paze ”b;u: ' 00 _n(m 2 10.00
medicale
2. Jaesosioo | Suruburi cu saibe zincate  d-$x100 mm A 5,00 20,00
T30 [owsesssizsoo | Umidificator O2 tip RTMY | bae | 8.0 280000 22 400,00
4, 3053553210 Linic de if]chiclcrc fortuita cu 1 ramura pentry bue o ..._.__l.-m].. o | 000.00 - 100000
gaze medicale (O2) I I P
5. 2735725903108 | Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm kg [.58 1 /500,00 2 370,00
6. 2761633340000 | Teava din cupru d=10x1,0 mm m .27 50,00 2 181.60
7. 2RG163353400 2 | Teava din cupru d=12x1,0 mm ol 1212 90,00 | 090,80
> SRISELZS00 1001 g(l)]?ki‘.‘;(\}r(;:;:%‘:)? medicale {oxigen) “Foranc® buc 8.00 i 430,00 11 600.00
9. | 2873241100103 | Piese de legatura. teu d 10 mm bue | dwol k30000 12000
10, | 2875271100123 | Piese de legatura, tewd —12 mm buc 200 40,00 50,00
1. Sf"fﬂ?"”“NU(H Piese de legatura cot d=10 mm buc £2.00) 20.00 240.00
12. ?;':"353?‘” 101001 | Piese de legatura, cot d=12mm buc. o 3“(}_ 20,00 o IG(I.OE
13, E?;Tgé}?_'.a‘-l_‘_fr-mtJm gsélgret fixare teava cupru d=10-12 nam tip bue 3500 .00 280,00
|14, [ 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D § mm bue | . 35.00) 080 ’800
Total lil_aicriz;E_é_le constructii] ] 41 780,40




LT 2 ] - L 4 [ 5 | 6 | 7
Haknaannsle pacxonsl 76.00 % 482,04
Wroro 100.00 + 2288.84
r DR Chrerias npndesuis _ - 6\00' % N 137.32
B N Total Lucrari de montare 2 426,16
- Incluziv salariu B 634,26
. B 3o Utilaj - L - )
13 Pret [.inie de inchidere fortuita cu I 000.00 | 000.00
furnizor | ramura pentru gaze medicale -
| £ buc [.00 0.00 0.00
14 | Pret Priza externa gaze medicale | 1 450.00 | | 606_.0-0_
furnizor (02) "FForano" '
lip 903.240+905.100 bie R90 0,00 0,00
15 | Pret | Umidificator 02 2800.00 | 22400,00
furnizor tip RTM3
p buc 8,0()' 0.00 0.00
o - Total o - e o 35 000,00
o 3ar0TOBITENLHO-CKAAICKIE packaul-s 1.20% ® 420,00
_ - Total Utilaj o - 3542000
Incluziv salariu - - - 0,00
i ol N - lei 50 324,51
- TVA R . 2000% 10 064,90
e — o B - - —_—
Total deviz: 60 389,41
Incluziv salariu 3 034,07

ANTR

v

U
et
A /
SN Z
N NP, )
% 'f-}«:?swwﬁﬁﬁ"" b

EPRENOR GENERAL

SRL «DATACONTROI»

3 —n ¥ s
TR

SEMNATURILE PARTILOR

| e

~ BENEFICIAR
IMSP Institutul de

Medicind Urgenta




Utilaje de constructii:

I, 2012340002504 |:|C£:‘ll'0C(JITl.}}I'ESOI' m.nlnl de joasa presiune, it 1.56 54.00 84.24
debit 4.0 - 5,9 me/min

2 2952270007604 | Masina de gaurit electrica h-ut 525 84.00 441,00
3. 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw o h-ut 4.00 84.00 336.00
4. 331002 | Masini de gaurit h-ut 0.88 §4.00 73,92
o Total utilaje de constructii 935,16
lei 50 324,51
20.00 % 10 064,90
Total deviz: 60 389,41

'
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Formular Nr. 3

[nvestitor
Obicet IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Catalog de prefuri unitare pentru obicctul Ne 7
Aprovizionarea cu gaze medicale ((02)
sectia Microchirurgie

(formutlar destiasurat)

Ne | Simbol ] Consum de  Valoare, lei
art. | norme si Denumire lucrar, cheltuieh si .M. resurse pe | Pe unitate de Total
Cod resurse Iresurse unitate de masura —_—
méasurd incl. satariu
- 3 3 — T e -
_ ||\ Montarea conductelor din cupru_
i [C3TA Teava din cupru, montata prin x4
sudura, avind diametrul exterior 1 123.21
F10x1.0 mm m '
IR 1441
| 713604001 | Instalator incalzire si vaze h-om {12500 360 lhAT
274616333 | Teava din cupru d=10x 1.0 mm T )
aon0 | me st RS
FIISTS it cune T IO
l 27327“:‘90 Electrod pt. hipit cuprie de 2x2x3500 mm ke 0.0200 [ SO0.00 - 30.00
2 IC3TA Teava din cupru, montata prin ' ﬁ ﬂ
sucura, avind diametrul exterior " 135.31
d=12x 1,0 mm P
713604001 | Instalator incalzire si gaze | heom | 023500 | 57.66 1441
274616333 | Teava din cupru d=12x _
274616333 | Teava din cupru d=12x1.0 mim m 10100 90,00 90.90
I TIEC : - i v de NN S
;?32?“ 90 | Electrod pt. lipit cupre de 2x2x500 mm ke 0.0200 [ 500,00 30.00
3 1C34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu buc 70,18
(cava e cupru. d= 10 mm 20,18
713604001 | Instalator incalzive si gaze | heom 0.3500 s7.66 0 20018
- E?"lg - e e = - e - .. - . . e . .
287527411 | Piese de legatura cot d=10 mm .
= > .00 .00 20,
0100102 e SO R Kt
27357259 zlectr Aipit ¢ = 2x2NS0 .
q';’(;g? 590 | Clectrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm ke 0.0200 | $00.00 30,00
4 [C34A Plese de Iegatur'a'(cot_) cu 2 suduri '
din cupru, montata prin suduta cu buc 70.18
teava de cupru, d=12 mm 20018
........ ’ F13604001t |I'ISTEI'E'IEO"I.'-il!CEil'./_il'C Slgc]/g T h-OI]'I T 011500 5766 o 20{8 T
1749




: S _ . R T = R e g : -
ST L Fiich e o e e G = e
2 ¢ 2 20,00
o) i I 2 PR, F . Vo S
r?ézl.ﬂ() Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm ke 0.0°00 | 500.00 30.00
J -
5 1C34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri 9
din cupra. montata prin sudura cu buc 318
teava de cupru. teu - 10 mim 2018
) 1713604001 | instatater incalzire si vaze h-am GaS00 | 57.66 20,18
28752 Piese de legatura, ten d -+ . o
_873:? T | Piese de legatuwra, ten d =10 mm bue [.O000 3000 30.00
R Dl o T et s N T TR )
«T(;::?H 0| Llectrod pr lipit cupru de 2x28300 mm ke 0.0300 | S00.00 45.00
0 1C34A Piese de legatura (teu) cu 3 suduri 05.18
din cupru. montata prin sudura cu buc 105, 1%
teava de cupru, teu d=12 mm %018
[ 713604001 | instalawor incalzire si gaze | heom 0.3500 57.66 20.18
2875274 Yese de Tegatura, teu d =12
63?2:;‘?” | Prese de fegatura, teu d =12 mm hue 0000 40.00 40.00
- ",)_:";EE',i'_(. etr el R . . PR e e ]
::82}“\ WL Electead pt lipit copro de 2328500 mm ke 0.0300 , | 1500.00 45.00
S = - C e e eem e e e e L T —
7 [C40D Bratara pentru lixarea conductelor
din cupra, montata prin diblur] h
, \ o hue
pina la | inclusiv, tip OBO
'''''''''''''''' TI36040001 | Instalator incalzive si “am C heom | 03000 3766 |
28TA27420 | Bratara Nixare wava cupra d=-10-12 mm . .
paoootor> | iposo e s e
287527631 | Diblu cu expandare cu D= §
:?1’1 7031 | Dibiu cu expandare cu = § mm bue 1.0000 0.80 0.80
_\"‘J.' 0
S 1555277600 | Masing de sairi cissiien™ e -
8 RpCUGS | Executarca strapungerilor pentru
[ conducte in pereti din beton
L e o buc
simplu de 16-25 cm grosime
| 712203001 | Zidar - h-om 0.0500 5766
3100 o . -
Q31006007 § Muncitor deservire CA {i-om U.H8{H) 37.60 39.21
S 2 — ] I
9 IEO7A Verilicarea la presiune a conductelor
de gaze montate, inctusiv robinetele, 7.35
conductele avind diametrut de pina la m
;" 519
CU713604001 | tnstalator incalzive si gaze | hom 009600 5766 s T
291234000 | Electrocompresor mobil de joasa ) < o
2504 | presing debic0- 5.9 mefmin | M OO0 00 jie
v ___ | 2. Lucrari de montare S Y R
10 11-06- Linie de inchidere fortuita si ol 24
00!-0i monitorizare cu o ramura pentry buc 204.23
vaze medicale _p_‘”q




SRL «DATACONTROL»

A9
\w

d
q
fis
v
7

! 2 3 4 —
| ) Muneitor o B “h-om 2.0000
713604001 | Instalator incalzire si gaze h-om 0.23500
1749 - —
2 250 et HE . » I [
273572590 | Electrod pL. lipit cupru de 2x2x500 mm ko 0.0200
3105 .
i 331002 Masini de gaurit B ) h-ut | 0,5300
11 [ 1-06- Panou pentru gaze medicale din
001-01 aluminiu elodiat cu 2 canale. -
tip TEHALIT
1| Muncitr | h-om 13,1500
101151300 | Confectionarea paurilor pentru prize bl 7.0000
01 gaze medicale '
HY13C o ]
101203908 | Suruburi cu saibe zincate , d-8x100 mm il 4.0000
S I LV I e e S —
331002 _J\’hh_ll‘ll de > gaurit h-ut 0.3500
12 GBO4A Robinet |)II'Icl Pn 10 glta asamblat,
montat prin sudura, robinetul avind
Dn 50 mm. Priza gaze b
medicale ( O2-11 buc. AER-2 buc. e
VAC-2 buc. )
N 713608002 | Montator conducte h-om 0.2500
5000 B L
721203002 | Sudor h-om 0.4500
L 2700 - - | - o
%?31‘372590 Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm s 0.0250
L 3103 _ i
311032000 | Grup termic de sudura 23-35 kw .
- L5000
3007 _ h ul_ - 0,50
.| |3 Utlaj
3 Pret Linie de inchidere fortuita cu |
furnizor ramura pentru gaze medicale buc
138055553 | Linie de inchidere fortuita cu | ramura
) 5 )OO0
24101 pentru gaze medicale (O2) _bm OO
14 Pret Priza L\l(:l na gaze medicale (02)
furnizor | "Forano" tip 903.240+905.100 buc
287527290 | Priza externa _li;l_/é_l!‘i_tjdll.dif: ['u\wul)
: {
. 01001 "Forano” 903.240+905.100 . bu 9000
15 Pret Umidificator 02 tip RTM3
furnizor buc
,) . . ,) - - B — E
138055532 | Umidificator O2 | tip RTM3 e 1.0000
| 4800 PRS—
SEMNATURILE PARTILOR
) ANTREPRENOR GENERAL SR DR

6 _{
37.66 11539
37.66 141
I 500.00 30,00
84,00 44,52 |
441,03
181,63
57.66 181,63
30.00 210.00
5.00 20.00
8400 2940 ~
119.86
! 4036
57.66 A
‘
57.66 25.95
| 500.00 37.50
84.00 42,00
[ 000.00
0.00
1 000.00 1 000.00
I 150 00
0.00
| 450,00 1 450,00
2 800.00
B 0,00
2 800.00 2 800,00
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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr. 23 /06/2021/30/S

din 23 iunie 2021 mun. Chiginau

1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre Eurostil Construct SRL, cu sediul MD-2028, R. Moldo
mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu,17, tel.: 022 26 94 00, autentificaté prin cod unic de inregistrar

=

a,

(47

nr.1010600001209 reprezentatd prin director dna Scerbina Angela in calitate de Antreprenor General,

pe de o parte,

si

FCPC Data Control SRL cu sediul MD-2025, R. Moldova, mun. Chisinau, str. N.Testimitapu,

nr. 17/6, bloc 7, scara 2, tel.: 022 27 37 12, autentificaté prin cod unic de inregistrare

nr.1003600007935 reprezentatd prin director dl Garabazei Alexandru, in calitate de Subantreprenor,

pe de alta parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Subantreprenorul se obligd sa execute lucriri de instalare a sistemei de alimentare centralizata

cu gaze medicale la obiectul: Reconstructia Blocului Operator al IMSP Institutul de Med

i¢ina

Urgenti, din str. Toma Ciorbi, nr. 1, mun. Chisindu in conformitate cu prevederile proiectului
071/19-MD-2019-04-18-000020-1-11/265 GM, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,

standardelor si prescripiilor tehnice in vigoarecit §i a devizului de cheltuieli estimativ anexat.

3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 12 (doussprezece) luni din momentul semnar

prezentului Contract de subantrepriza.

gy

3.2 Perioada de exccutie a Contractului poate fi prelungita dacd constrangerea activitatii se datoreaza

urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau Antreprenor General ;

b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Subantreprenor ;

¢) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor prezentului Contract de subantrepriza;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3 Conform dispozitiei scrise a Antreprenorul General Subantreprenorul va sista executia

lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe 0 duratd si in modul in care Antreprenorul General

considera necesar. Pe timpul suspendarii, Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile ir mod
corespunzator, aga cum va dispune Antreprenorul General. Cheltuielile suplimentare generate in

urma sistarii lucrarilor suportate de Subantreprenor Vot fi platite de catre Antreprenorul Ge

neral .

3.4 La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General despre faptul ca

sint indeplinite condifiile de receplie, solicitdnd convocarea comisiei de receptie. In baza acest
notificari, Antreprenorul General va convoca comisia de receptie a obiectivului.

el




4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

3.3

5.5

5.6

4.VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

Valoarea estimativa a lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului Contract este indicate in devizele
de cheltuieli care sint Anexe integrante a acestui contract a treizeci mii o suta saptezeci si cinci ) §i
include TVA in mirime de 20%.

Achitarile vor fi efectuate 100% in decurs de 10 sile din momentul semnarii procesului verbal de

primire-predare pentru fiecare etapa de indeplinire a lucrarilor .

Plata facturii finale se va face dupd semnarea procesul-verbal de receptic a obiectivului de catre
comisia de receptic a Antreprenorului General. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu
va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie a obiectivului nu va
£ semnat de comisia de receptie a Antreprenorului General, care va confirma ca lucrarile au fost
executate conform Contractului.

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificiri la valoarea Contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative ce reglementeaza
modalitatile de ajustare a valorii contractelor .

5. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE SUBANTREPRENORULUI SI ALE
ANTREPRENORULUI GENERAL

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Antreprenorul General la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in Contract. prin
graficul general de realizare a lucrarilor .

Subantreprenorul are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite de Contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie i
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarilor contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfésoara
activitatea.

Daci Antreprenorul General nu emite in timp util dispoziii suplimentare care sd contind
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subntreprenorul va notifica Antreprenorul
General prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau Intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer s va specifica data
la care acestea au fost necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei
acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 131
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele
de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile stipu ate

in Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in Contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.




5.7 Antreprenorul General arc dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
divulge taine ale Subantreprenorului.

Antreprenorul General este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executzril

n
(=]

lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului..

5.9 Daca Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorul General sint nejustificate seu
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Antreprenorul General se creeazd dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul General .

5.10 Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul General are dreptul s& dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

5.11 In cazul neexecutdrii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Antreprenorul
General poate opri lucrarile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari,
punand in intdrziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul General in legéturd cu faptul
neexecutarii.

5.12 In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentini ciile de acces libere,
si retragi utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier tcate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile etc..

5.13 Subantreprenorul achita Antreprenorului General servicii de antrepriza in valoare de 5%.

6 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR

6.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse peticdic
la diverse testiri de citre Antreprenorul General ce le va solicita. Subantreprenorul va asigira,
la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
miasurarea §i testarea lucrérilor.

6.2 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si. dupd
caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze $i sd
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Subantreprenerul va anun{a responsatilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea lucrarilor.

6.3 Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in Contract sau fard dispozitia
Antreprenorul General , precum si cele care nu respectd prevederile Contractului, fara a ex:sta
in acest sens o dispozitie expresd a Antreprenorul General , nu vor fi platite Subantreprencrului.
De asemenea, el rispunde in fata Antreprenorul General de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi




7.1
7.2
13

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

necesare §i se presupune ¢ ele corespund vointei Antreprenorul General , in care caz vor fi
notificate imediat.

7 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la pet. 2 al prezentului contract este minim 2 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei pind la expirarea termenului previzut la punctul
7.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor Contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri transmise de
citre Antreprenorul General .

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrérile fiind
executate de citre acesta, conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat
si platit ca lucrari suplimentare.

8 RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de Contract raspund fiecare pentru greselile proprii, precum i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali pe care i utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legitura cu executarea lucrérilor de constructii s produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parii a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovatie a fiecrui
partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

Dacid prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuriri dispuse de Antreprenorul
General in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai, daca
Subatreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericol legat de executarea dispozitiel.

in cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc. livrate de Antreprenorul General, precum si cu privire la lucrarile executate de
alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i se comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului
General, imediat si pe cit posibil, inainte de Inceperea lucrarilor. Antreprenorul General ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Subantreprenorul trebuie sd asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Antreprenorul General .

Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite g1 care
pot fi dovedite.

Pentru executarea cu intarzierea a lucrarilor, Subantreprenorul poartd raspundere materiald 'n
valoare de 0,1% din suma lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 10% din suma prezentului Contract.

Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul General poartd raspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% cin
suma totala a prezentului contract.

Antreprenorul General nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa;ii
plitibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus




9.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1
11.2

11.3

unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Antreprenorului General, a agentilor sau a angajatilor acestora.

9 SOLUTIONAREA LITIGIILOR

fn cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte pcate,
dupa o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de catre o institagie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporti de partea a carei culpi a fost
dovedita.

10 REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea Contractului, daca:

a) Antreprenorul General nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceaste
pune pe Subantreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul General nu onoreazd o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Antreprenorul General notifica Subantreprenorul ci din motive neprevézute §i datorita
unor conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Antreprenorul General poate cere rezilierea Contractului, daca:

a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Subantreprenorul a abandonat Contractul;

¢) Subantreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aibi un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit prin prezentul Contract;

Cerere de rezeliere a Contractului pentru motivele mentionate la punctele 10.1 §i 10.2 din

prezentul articol se va comunica in scris partile contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior

datii solicitate de rezeliere.

Antreprenorul General, in caz de reziliere a Contractului, va convoca comisia de receptie care

va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

in cazul rezilierii Contractului, Antreprenorul General va intocmi situatia lucrarilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele

care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile Contractului, precum si daunele pe

care trebuie sd le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat Contractul.

Dupi rezielierea Contractului, Antreprenorul General poate continua executarea lucrarilot cu

respectarea prevederilor legale.

11 DISPOZITII FINALE

Documentele Contractului de subantrepriza vor fi intocmite in limba roméand.

in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului Contract, acestea vor
fi clarificate de Antreprenorul General, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de citre una dintre pari.




11.4 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la receptia lucrdrilor.

12 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenor General EUROSTIL CONSTRUCT SRL
Adresa: MD-2028, mun. Chisinau str. Mitr. Gurie Grosu, nr. 17
Telefon: 022 26 94 0)
IBAN: MD47ML000000000225122027
Banca: BC Moldindcombanca SA, fil. Premium
Cod bancar: MOLDMD2X32)
Cod fiscal: 1010600001202

Cod TVA: 0207625
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Subantreprenor FCPC DATACONTROL SRL
Adresa juridica: MD-200, mun. Chisindu, str. Melestiu, nr. 20
Adresa oficiu: MD-2025, mun. Chisinau, str. N.Testimitanu nr. 17/6, bloc 7, scara 2
Telefon: 022 27-37-_2
IBAN: MD24MO2224ASV121902571)0
Banca: BC Mobiasbanca - OTP Group SA, mun. Chiginiu
Cod bancar: MOBBMD?22
Cod fiscal: 1003600007935
Cod TVA: 0200983

arabazei Alexandru




Formular Nr.7
WinCmeta
Anexal

Reconstructia Blocului Operator
al IMSP Institutul de Medicina
Urgenta, str.T. Ciorba, nr.1,
mun. Chisinau, obiect 071/19-
M

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 2-1-11

Gaze medicale

Valoarea de deviz 1 026 336,80 lei

Intoemit in prejuri curente 15.12.2019 N - -
. ) [ Cantitate Valoarea de deviz, lei
Simbol norme . :
N si Cod conform Pe unitate de
crt. i Lucrari si cheltuieli U.M. | datelordin mAasura
resurse :
T S ——. proiect
1 2 3 4 5 6
1. Valoarea utilajului
1.1. Echipament de seric ( standard
)
| |Bloc e inchiders fortuitasi | R I
monitorizare cu 4 ramuri pentru
Pret de ) ; \ 2.00 |
;)L;ath paze medicale (02, AER, CO2, buc 18 200,0C
VAC ) AVSUI
2 | 1 Bloc de inchidere fortuita si '
monitorizare cu 3 ramuri pentru
Pret de : ; . 16,00
:3?211-(::’ gaze medicale (02, AER, VAC) buc 115200.C0
AVSU2
"""" 3 e Rutciie pentru dioxid de carbon cul| _—
. V=40 1, P=10 MPa buc ” 36 000,00
plata
'''' 2 | | Rampa Béﬁtﬁ&iﬁxe_mﬁféa_a?' EE ) -
Pret de | CO2 pentru 3 butelii cu V=401 buc 2,00 36 000.00
piata Pex=10MPa
s | 'ficau_ét(érHe_p?es_iu'hc']a'En_t&I'E?()'z.'" L _
Dreet e
i de Pex—10MPa buc L 800,50
prlata
6 ~——TDisubution bend, manual ' '
Pral-:t de conncc.;lion, CO2 (Grila dt.'} -_ 6,00 2 400.00
piata conexiune Rampa - Butelic CO2)
e | b | D -

piata




1 2 3 4 5 6 7
8 | Pr.t; d_ Priza externa bénu'u gd/i. o 1 00
pialaL medicale ( VAC) buc ' 1 500,00 1 500,00
9 Pr(f}ttde Conector AER, tip 900.613 His 12,00 750.00 9.000.00
L _ R | M A .
10 ]’1~§ttde Conector O2, tip 900.011 Niti 12,00 750.00 9.000.00
prata : - i N v = e o
11 l’i*gl‘tdc Concctor VAC, tip 900.612 buc 12.00 750.00 9.000.00
S N ... —— R - NN S
12 Pretde | Conector CO2, tip 900.608 buc 5,00 750.00 3 750,00
piata
Total lei 248 350.00
Total Echipament deserie ( | 248 350,00
standard )
- Inclusiv salariu - - - N -
1.2. Echipament nestandard
13 Dulap pentru 6 butelii. _
— Dimensiuni 2000x600x2300 ( 100
: pentru Rampa de alimentare cu buc ' 12:500.00 12 500,00
B oo
Total lei 12 500,00
Total Echipament nestandard 12 500,00
I Inclusiv salariu
Total lei 260 850,00
1] Cheltuiele de depoz 1.2 % 3 130,20
Total Valoarea utilajului 263 980,20
| | Inclusivsalariv . - .
2. Lucrari de montare
14 | Bloc de inchidere fortuita si
monitorizare cu 4 ramuri pentru 200 _
! 1"08i00 - gaze medicale (02, AER. VAC., buc - 497.98 995,96
C0O2) AVSUI
[ 15 | Bloc de inchidere fortuitasi
monitorizare cu 3 ramuri pentru
-06-001- : 16,00 -
. 0810[” gaze medicale ( 02, AER, VAC) buc 498,10 7969.64
AVSU2
16 -Ran—upa pentru alimentarea cu
‘02 pentru 3 butelii cu V=401 (2 0.20 |
MI1GO3A CO?2 IJL““U a butelit cu V 40 | (- 1 4 879.90 07508
buc)
ap pent elii, ' 020 5 " g
17 MIGO3 A Dulap pentru 6 buteli ; 4879.90 975.98

Dimensiuni 2000x600x2300 mm (




| 2 3 4 S 0 7
pentru Rampa de CO2 - 1buc )
18 Priza externa pentru gaze _ _
GRO4A medicale ( AER -1 buc, VAC - 1 buc 2.00 257.97 515.94
buc )
Total lei [1433.50
- Fondul social 24% - _1251.2%
Transport material 7% 332,14
= | Chelrieli directe o _ o 13 016,91
| Cheltuieli de regie _ 76 % 3962.35
i B Total 16 979,26
----- 1 Beneficiu de deviz 16% 1 018.76
Total Lucrari de montare 17 998,02
. - | Inclusiv salariv | 5213,62
3. Comunicatii interioare sanitare
3.1. Conductele de gaze medicale
cota 13.200 ( Etajul §)
19 || Teavadin cupru. montata prin | ) - _ =
IC31C suclu.ra. avind dlumetrtq exterior - 30.00 265.16 7054.83
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv
20 Verificarea prcliiﬁinara la _
presiune a conductelor de gaze
IEOTA montate, mclulsw r(.)bmcte]e, - 30,00 6.79 203.68
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv
21 Robinet de i11cll'ic.1t-:i;:“;_)é_nlr[l.__ o _ _ o o _
IDI0B 11?stalatu de gaze, Robinet cu bila i 4,00 488.06 1 952.22
din alama D=20 mm
Total lei 10 110,73
Total Conductele de gaze medicale 10 110,73
cota 13.200 ( Etajul 5) 913,33
B Inclusiv salariu . ]
3.2. Conductele de gaze medicale,
cota 9.900 ( Etajul 4)
3.2.1. Conductele de oxigen
22 Teava din cupru, mbnlala prin e 60 I];} o -
IC31A sudura, avind diametrul exterior m ’ 117,14 7028.10

de pina la 8x1,0 mm, inclusiv




o~

IC31A

IEOTA

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv

m

m

65,00

40,00

136.33

157,54

8 861,13

6301.40

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 15x1.0 mm. inclusiv

Verificarca preliminara la
presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

m

35.00

200,00

185.81

6,79

o
uh
Lo
T
"1
ra

| 357.88

Total

30 052,03

Total Conductele de oxigen
Inclusiv salariu

€3 1A

IC31A

IC3IA

3.2.2. Conductele de vacuum

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

30 052,03
3 920,88

m

110.00

136,32

14 995,75

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv
Teava din cupru, montata prin
sudura. lavind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

IC31C

IEO7A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv
Verificarea preliminara la
presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

m

m

m

40,00

188.00

157,54

6 301,40

6 503,52

6,79

795,48

| 276.41

Total

lei

29 872.56

Total Conductele de vacuum
| Inclusiv salariu

3.2.3. Conductele de aer

29 872,56
L I




comprimat

Teava din cupru, montata brin
(C31A sudu.ra. avind dlamcii'lul exterior - 60.00 11714 7028.10
de pina la 8x1.0 mm, inclusiv

Teava di_ﬁ_c_upru._ montata prin
(C31A sudu.ra. avind clxamctru% exler‘lor 0 65,00 136.33 8 861.13
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

Teava din cupru. montata prin
sudura. avind diametrul exterior 40,00 157.54 6301.40

IC31A . ; : m
de pina la 12x1.0 mm, inclusiv

Teava din cuprﬁ, montata prin
sudura. avind diametrul exterior 35,00 185.81 6503.52

IC31A , L exter
de pina la 15x1,0 mm. inclusiv L

Teava din cupru. montata prin
C31C budu.ra. avind dldl‘l'lLlIl.l! exterior . 3.00 265.16 795 48
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv

Verificarea preliminara la
presiune a conductelor de gaze

s INe 1y T metele 2

[E07A montate. lllL]LI.bI\» I(‘)blllblLIL- m 203.00 6.79 | 378.25
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv
Total lei 30 867,88
Total Conductele de aer 30 867,88
comprimat 3 996,99
Inclusiv salariu
Total lei 90 792.47
Total Conductele de gaze 90 792,47
medicale, cota 9.900 ( Etajul 4) 11 620,79

B Inclusiv salariu

3.3. Conductele de gaze medicale,
cota 6.600 ( Etajul 3)
3.3.1. Conductele de oxigen
Teava din cupru, montata prin ‘

IC31A sudu‘ra. avind diamctr}ll cxlf‘:rior " 60,00 117.14 7028.10
de pina la 8x1,0 mm. inclusiv

: | Teava EI.i_1_1“cupr.L_l,"l;mntata_ﬁrin

C31A suclLEra. avind diamctru% extcr‘ior 0 65.00 136.33 8861.13
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

I« 31/\_ “Teava din cupru, montata prit.l m' 40,00 157.54 6301.40

| sudura. avind diametrul exterior - B




s~

3

43

de pina la 12x1,0 mm, inclusiv

IEO7A

Teava din cupru, montata prin
sudura. avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv
Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm. inclusiv

Verificarea preliminara la
presiunc a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

m

35.00

4,00

204,00

265,16

6,79

1 060,64

I385,04

Total

lel

31 139,83

Total Conductele de oxigen
Inclusiv salariu

44

45

46 |

3.3.2. Conductele de vacuum

IC31A

IC3TA

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1.0 mm. inclusiv
Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv

IC3TA

IC31C

IEOTA

Teava din cupru, montata prin
sudura. avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm. inclusiv
Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv

Verificarea preliminara la
presiune a conductelor de gaze
montate. inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

m

m

m

m

31 139,83
4 022,36

110.00

3,00

188.00

136.32

157,54

185.81

265,16

6,79

14 995,75

630140

6 503.52

795,48

1 276,41

Total

lci

29 872,56

e

[C31TA

| Inclusiy salariu

Total Conductele de vacuum

3.3.3. Conducte de acr comprimat

29 872.56
3702,92

Teava din cupru, montata prin
“sudura, avind diametrul exterior

m

7028,10




3

53

s |

IC31A

IC3TA

de pina la 8x1.0 mm, inclusiv

Teava din cupru, montata prin

sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm., inclusiv

Teava din cupru, montata prin

sudura. avind diametrul exterior
de pina la 12x1.0 mm, inclusiv

Teava din cupru, montata prin

sudura. avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

m

m

m

65,00

40,00

35,00

IEO7A

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm. inclusiv
Verificarea preliminara la
presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

m

3.00

203,00

136.33

185,81

265,16

6,79

8 861.13

6301.40

6503,52

795.48

| 378.25

Total

lei

30 867,88

Total Conducte de aer comprimat
Inclusiy salariu

30 867,88
3 996,99

IC31A

3.3.4. Conductele de CO2

Teava din cupru, montata prin

sudura. avind diametrul exterior
de pina la 8x1,0 mm. inclusiv

m

10,00

117,13

I 171,35

IC31TA

IC31A

Teava din cupru, montata prin

sudura. avind diametrul exterior
de pina la 10x1.0 mm. inclusiv

Teava din cupru. montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv

m

m

25,00

15.00

157,53

3408.13

2 363,02

58

59

IC31A

IEOTA

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 15x1.0 mm. inclusiv

Verilicarea preliminara la

presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

m

5.00

55,00

18581

6.79

929.07

373,42




[ 2 3 4 | 5 6 7
Total lei 8 244.99
Total Conductele de CO2 | 8 244,99
Inclusiv salariu 1078,24
Total lei 100 125,26
Total Conductele de gaze 100 125,26
medicale, cota 6.600 ( Ftajul 3) 12 800,51
B Inclusiy salariu - i -
3.4. Conductele de gaze medicale,
cota 0.000 ( Etajul 1)
3.4.1, Conductele de oxigen
60 | Teava ﬁ_lmupl‘u_.mm()nlalﬁ Dlﬁ o -
IC31A sudqra. avind dlamclryl cxtu;rmr . 70,00 17,14 8 199.45
de pina la 8x1,0 mm, inclusiv
____ 61 | Teava Li?l:l_Cllpl'Li: _[ﬁaﬁ-t_aa”prin N .
C31A sudu.ra. avind dmmctru% exterior - 65,00 136.33 8 861.13
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv
62 Teava din cupru, montata prin | | - . -
IC31A sudu.ra, avind dlamelru! exterior i 50,00 157.54 2 876.75
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv
63 Teava din cupru, montata prin ) _
IC31A sudqra. avind dlamelru! CXICI'.]()I‘ . 35.00 185.81 6 503.52
de pina la 15x1.0 mm, inclusiv
64 | | Teavadin cubrl._h_ﬁ)mma |)1:i_11 )
C31C suclulra. avind d1amcmq exlcr.mr - 30.00 265.16 7954.83
e, de pina la 22x1,0 mm, inclusiv
65 Teava din otel ncagra sudata
longitudinal pentru instalatii, 44.00
IC11C | nefiletata, montata prin sudura in m ' 99.48 4376,98
coloane, d=25x3.0 mm
66 ~ | Teava din otel neagra sudata o -
longitudinal pentru instalatii, 12.00
ICTIB nefiletata, montata prin sudura in m : 74,56 894,77
coloane, d=18x2.5 mm
67 Veri I;I“C‘cll'CEl”};;limil‘l‘dl'il la
presiune a conductelor de gaze
[E07A montate, inclu‘siv rt_)binclelc, i 306.00 6.79 2 077.56
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv
Total lei 46 744,99
- | Total Conductele de oxigen - - 46 744,99




3

4

7

IC31A

Inclusiv salariu S
3.4.2, Conductele de vacuum

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

69

IC3TA

70

71

IC31A

IE31c

IEO7A

D108

Teava din cupru. montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1.0 mm. inclusiv

Teava din cupru, montata prin

sudura, avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

Teava din cupru, montata prin
sudura. avind diametrul exterior
de pina la 22x1.0 mm, inclusiv

Verificarea preliminara la
presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele, fara
contoare si aparate de utilizare
conductele avind diametrul de
pinala 1", inclusiv

m

m

m

m

m

50,00

35.00

30.00

250,00

136,32

157.54

185,81

205.16

6.79

6 859,24

18 403,87

7876.75

6 503,52

7954.83

| 697,35

Robinet de inchidere cu cep
(cana) si mufe pentru instalatii de
gaze, Robinet cu bila din alama
D=20 mm

1,00

488.06

488.06

Total

42 924,38

Total Conductele de vacuum
Inclusiv salariu

comprimat

74

IC3TA

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 8x1,0 mm, inclusiv

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv
Teava din cupru, montata prin
sudura, avind diametrul exterior

de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

m

m

m

m

70,00

65.00

136.33

42 924,38

5112,13

8 861.13

50,00

35.00

157,54

18581

7 876,75




3

4

6

78

IC3E

79

IEO7A

Teava din cupru. montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 22x1,0 mm, inclusiv

m

30,00

265,16

7954,83

Verificarea preliminara la
presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

250.00

6.79

80

D101

Robinet de inchidere cu cep
(cana) si mufe pentru instalatii de
gaze, Robinet cu bila din alama
D=20 mm

buc

3.00

488.06

| 697.35

|1 464,17

Total

lei

42 557,20

Total Conductele de aer
comprimat
Inclusiv salariu

3.4.4. Conductele de co2

81

IC3TA

Teava din cupru. montata prin
sudura, avind diametrul exterior
de pina la 8x1,0 mm, inclusiv

IC3TA

IC3IA

Teava din cupru, montata prin

sudura, avind diametrul exterior
de pina la 10x1,0 mm, inclusiv

Teava din cupru, montata prin

sudura. avind diametrul exterior
de pina la 12x1,0 mm, inclusiv

84

IC3TA

Teava din cupru, montata prin
sudura. avind diametrul exterior
de pina la 15x1,0 mm, inclusiv

85

IEO7A

Verificarea preliminara la
presiune a conductelor de gaze
montate, inclusiv robinetele,
conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv

m

m

m

m

m

10,00

11713

42 557,20
5 188,25

1 171,35

136,32

6,79

218120

| 575,35

4 831,19

420,94

Total

lei

10 180,03

Total Conductele de CO2
Inclusiv salariu

10 180,03
121547

Total

142 406,60




- 3

Total Conductele de gaze
medicale, cota 0.000 ( Etajul 1)

| Inclusiv salariu

3.5. Materiale pentru montare /
fixare

86

88

90

89

1C40D

[C40D

Bratara pentru fixarea conductelor

din otel pentru instalatia de gaze.
montata prin dibluri pina la 1"
inclusiv, pe dibluri cu expandare,
pe zid de beton. Bratara d=10-12
mm

Bratara pentru fixarea conductelor

din otel pentru instalatia de gaze.
montata prin dibluri pina la 1"
inclusiv, pe dibluri cu expandare,
pe zid de beton. Bratara d=15
mm

7

buc

buc

870.00

170.00

1C40D

Bratara pentru fixarca conductelor

din otel pentru instalatia de gaze.
montata prin dibluri pina la 1"
inclusiv, pe dibluri cu expandare,
pe zid de beton. Bratara d=22
mm

IC34A

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri

din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, avind diametrul
exterior de pina la 10.0 mm.
inclusiv

IC34A

91

&1

[C34A

1C34C

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, avand diametrul
exterior de pina la 12.0 mm,
inclusiy

buc

buc

140.00

142 406,60
18 375,09

36,15

26 228,76

5465.16

5 060,72

130,00

120.18

3

wh

150623,

buc

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri

din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, avind diametrul
exterior de pina la 15,0 mm.
inclusiv

Piese de legatura (cot) cu 2 suduri
din cupru, montata prin sudura cu
teava de cupru, avind diametrul
exterior de pina la 22,0 mm
inclusiv

93

1C34C

Piese de legatura (fitinguri) cu 2
suduri din cupru, montata prin
sudura cu teava de cupru, Racord

buc

buc

buc

60,00

20,00

90.00

7510.86

135.18

183.83

138.83

2.703,62

3676.60

12 494,70




| 2 3 4 5 6 7
Houlender 3/4"x 22.0 mm
94 Piese de legatura (fitinguri) cu 2 | _ K
suduri din cupru, montata prin 90.00
IC34C | sudura cu teava de cupru, Niplu buc 5 88.83 7994,70
3/4"
Total lei 86 758.65
Total Materiale pentru montare / 86 758,65
fixare 30 415,65
Inclusiv salariu
Total lei 430 193,71
| Fondulsocial | 24% B 1779009 |
Transport material 7% 24 375,47
Cheliuieli directe 472 359,27
- Cheluieli de regie 145 % | 6849209
| Total - 540 851,3¢
I - Beneficiu de deviz o 6% - 32-’-_151_03_
Total Comunicatii interioare 573 302,45
sanitare 74 125,37
Inclusiv salariu
R | Total - Clei 855 280,67
_ va - 20% 171 056,13
Total ' 1026336.8)

Total deviz:
Inclusiv salariu

1026 336,80

Intoemit

Verilicat

-
T il
ONCD

F o/
A% _f‘I ¥
10600000 5%, \;?/-

(Tunetia, semnitura, numele, prcnumulc]O/j
$' \_

5/

e RSP D
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Reconstructia Blocului Operator
al IMSP Institutul de Medicina

Urgenta, str.T. Ciorba, nr.1,

mun. Chisinau, obiect 071/19-

GM

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne 2-1-11

Gaze medicale

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.3

Wint meta

aloarea de deviz 1026 336,80 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuicli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
I 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 2-1-11:
Manopera:
I. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 1 285,56 57.66 74 125,37
2. | 7130080025000 | Montator conducte h-om 3136 57.66 | 819,75
3. | 7212030022700 | Sudor h-om 2826 57.66 | 629,47
4, | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice h-om 28,20 57.66 | 626,02
5. | 7214240021800 | Lacatus mecanic h-om 2,40 57,66 138,38
Total manopera 79 338,99
Materiale:
3 — Suruburi cu piulite si saibe zincate, d= il 72.00 10.00 720.00
10x210 mm _ i )
2 Bloe de inchidere fortuita si monitorizare
1689338901 cu 4 ramuri pentru gaze medicale (O2. buc 2,000 9100.00 18200,00
ALR, CO2, VAC) AVSUI
2 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare
1689538902 cu 3 ramuri pentru gaze medicale ( O2, buc 16,00 7200,00( 11520,00
AER, VAC ) AVSU2
& T S—— ;}Eutlcbluh.ﬁ:lnltu dioxid de carbon cu V=40 L. i 6.001  6000.00] 36000.00
S Liawssony | RamPpa pentiy 2 Bmentaret 8 N T 2.00| 1800000 36 000.00
6. | k0830 Reductor de presiune pentru CO2, - 1.00 800.00 860.00
Pex=10MPa
8 Distribution bend, manual connection,
1689538906 CO2 (Grila de conexiune Rampa - Butclie buc 6.00 I 400.00 8 400,00
C02) . .
8. | 1689338907 Priza externa pentru gaze medicale ( AIR ) buc 1,00 1500.00] 1500.00
% | oranmons i}’riza externa pentru gaze medicale ( VAC ki 1.00 1 500.00 | 500.00
0. | 1689538909 Conector AER, tip 900.613 buc 12,00 750,00 9 000,00
11. | 1689538910 Conector 02, tip 900.611 buc 12,00 750,00 9 000.00
12, | 1689338911 Conector VAC, tip 900.612 buc 12,00 750,00 9 000,00
13. | 1689538912 Conector CO2, tip 900.608 buc 5,00 750,00 3 750,00
14. — Dulap pentru 6 butelii, Dimensiuni - -
WESARLS 2()0(]{\&0(],‘230[} (Pentru Rampa de CO2) h.u:.' R 1200 L
15. | 2320186201204 | Ulei industrial tipl 42 S 383 ke 0,16 40,00 6.40
| 16, 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S203 1 m3 1,92 25.00 48.00
17. |2430220103294 | Vopsea de miniu de plumb_pe baza de ulei kg 0,16 36,00 5,76




V 351-3
18, [2352121670125 | Teava din otel d=25x3.0 mm m 44,66 70.00 3 126,20
19, [252121670126 | Teava din otel d=18x2.5 mm m 12,18 50,00 609,00
= - e e
20. o labla groasa 5 x 1250 mm OLT 37-In EN ke 256 24.00 €1.44
10029 2 : ’
21, slectr . lipit cupru BrazeTee 2x2x50(
2735725003105 l'n'l‘]':“"d e Lipit cipru BesaeToo 2x2s300 | o $8.74| 1500.00] 88 110,00
22, 2616333408 | Teava din cupru d=8x1,0 mm o m 404,00 72.00 29 0&8,00
23. | 21616333410 | Teava din cupru d=10x1.0 mm m 793.86 91.00 72 241,26
24, |27461633341155 | Teava din cupru d=15x1,0 mm m 132,31 140,00 18 523,40
25. [2M616333412 [ Teava din cupru d=12x1,0 mm m 419,15 112,00 46 944,80
26, |27616333415 | Teava din cupru 15%1.0 m 217,15 140,00 304C1,00
27, [2M616333422 [ Teava din cupru d=22x1.0 mm m 137,36 198.00 27 167,28
o) Mg 5 Al B AT D
28. 2473135901259 !"I“__“Od sud.otel. E43.2 2x 350 ke 0.40 38.00 15,20
ny.supert -
29, [28752741120102 | Piese de legatura. Cot d=10 mm buc 130,00 25.00 3 250,00
30. [28752741121122 [ Piese de legatura. Cot d=12 mm buc 60,00 30.00 | 8C0.,00
31. |28752741122152 | Piesa de legatura. Cot d=15 mm buc 20,00 40,00 8C0,00
32, |28752741125222 | Piesa de legatura, Cot d=22 mm buc 20,00 50,00 1 0C0,00
e : ¥ ] e coatura. ACOr - N g IIr.
33. :Eshz?-m:sl}-lz Piesa de legatura. Racord Houlender 3/4"x Biig 90.00 80.00 72€0.00
4 22.0 mm
34, | STRTHLZAS | Piesa de legatura. Niplu 34" buc 90,00 30.00|  27€0.00
35, |2875270200202 | Bratara d=15 mm  buc 170,00 10.00 | 70,00
36. |2875274204203 | Bratara d=22 mm buc 140,00 14.00 | 960,00
37. |287527420421 | Bratara d=10-12 mm buc 870,00 8.00 6 9¢0,00
38. |2875274221 Robinet cu bila din alama d=20 mm buc 8.00 450.00 3 6C0,00
39, | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu d = 8 mm buc I 180,00 1,10 1 268,00
40. | 7616333115 | Teu, cot, reductie din cupru d= 15 mm buc 90.00 40.00 3 6€0,00
Total materiale de constructii 613 815,74
Utilaje de constructii:
I . Electrocompresor mobil de joasa presiune, .
9123400025 : ) - 85,56 40, 3422.40
2912340002504 debit 40/~ 5.9 malmif h-ut ) 00 |
2. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 177,00 25,00 4 425,00
3. 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 1271 98,00 1 245,58
4, SRR (‘.onv?l'tll'or d(_: sudura (nwlusw consum Beu 0.12 90.00 10.80
energie electrica) de 14 kw iy ]
5. 331002 Masini de gaurit h-ut 030 25.00 157.50
6. | 310520001373 | Automacara 5t h-ut 0,3¢ 180.00 ¢1,20
Total utilaje de constructii 9 322,48
 Total - lei . 855 280.6
o g S N
TVA 20 % 171 056.1
3
- 80

Total deviz:

Intocmit

Verilicat

(Lunctia. senindtura, numele, prenumele)

1026 336,

80




Obiect Reconstructia Blocului Operator al IMSP
Institutul de Medicina Urgenta, str.T. Ciorba,
nr.l, mun, Chisinau, obiect 071/19-GM

Investitor

Formular Nr.5

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

WinCmeta

Ne  |Simbol norme i Cod B i cheltina & psss UM I ‘C‘fnsmn d.c_ Pe unitate d:ﬂlmlm -
o, resurse CNUIMITE lucrdrt, chellwel §1 resurse vl FesUrae |TL.I.||]|1$][L MASLEA Total
de masuri
[ 2 3 4 5 3 7 |
1. Valoarea utilajului
1.1. Echipament de serie ( standard
| Pret de |1mm' | Bloe de inchidere fortuita si monitorizare cu 4
ramuri pentru gaze medicale ( 020 AR, bue 9 100.00
) CO2.VAC ) AVSUI
1689538001 Bloc de inchidere [ortuita si monitorizare cu 4 bue |00 9 10000 9 100.00
ramuri pentru gaze medicale (02, AER, CO2,
_____ VAC) AVSUI _ — .
Toral lei 18 200.00
2 | Pretde piata | Bloe de inchidere fortuita si monitorizare cu 3| N -
ramuri pentru gaze medicale ( O2. AER, buce 7 200,00
VAC ) AVSU2
1689538902 Bloe de inchidere fortuita si monitorizare cu 3 bue 1.00 7 200,00 7 200,00
ramuri pentru gaze medicale ( 02, AER. VAL )
_ _AVSU2 . - N
Toial Iei 115 200,00
3 Py * pials T | S foxi L ear s _: s
Pret de piata [iuln.ln p:,llllLI dioxid de carbon cu V=401 i 6 000.00
P=10 MPa
p— 16ROS3E003 Butelie pentru dioxid de carbon cu V=40 1. P=10) bue I.00 6 (0000 6 (000,00
s MPa S s o |
Total Iei 3600000
4 Pret de pui] I{(unp | pull:-[m-lmnhum cu CO2 pentru 3 B
i 18 000.00
butelit cu V=401 . Pox=10MPa R - _ -
1689538904 Rampa puuru alimentarea cu CO2 |)LI'I[[’I_I 3 butelii buc 1.00 18 000,00 18 000.00
3 cu V=40 1.Pex=10MPa . N B
Total lei 36 000.00
- P : — - I— e  [— _—
; Pret de piata Reductor de presiune |1umu co2 s 200.00
- Pax=10MPa ] _ -
1689538903 _Ruhl._lﬂtk presiune pentru COL ]’u\ IU\1]’.1 bue 100 soo.u0 B0, {]U B
Total lei 800.00
6 Pret dL.'“p'l.Ei-l;l Distribution bend. manual conneetion, CO2 i
G i b buc 100,00
{Grila de conexiune Rampa - Butelie CO2) _
| 689538906 Distribution bend, manual connection, CO2 (Grila bue 1,00 1 400,00 140000
e de conexiune Rampa - Butelic CO2) . . |
Toial lei 8 400,00
E i’nl de pmm ___“'I’nm g\lund_ﬁbnuu ya/; mullmlci f\lR ) _ bue _ ~1500.00
- !68‘}\ 38907 . I Tiza externa pentro gaze medicale ( AIR } bue 1.o0 1 500L00 L S0000
J'Hhr! lel I 500,00
8 Pret de pialu_ ]’l 174 L.\l_L.l i pullru gaze mud]unlm,{ VAC ) O o | 1sooon ]
| 1689538908 Priza externa pentru gaze I'I'Ii.(IIL:I.|L{ VAC ) bue 1,00 | S00.00 | 500.00
Total lei 1 500,00
9 | Pretdepiata | Conector AER. tip 900.613 ~bue B 75000




| 2 3 4 5 4 7
1689538909 Coneetor ALR. 1ip 900,613 o bue i oo [ 75000 750,00
Total lei - 1 9 000,00
10 Pret de piata Conector O2, tip 900.611 bue 750.00
- 1689538910 Concetor O2, lip 900.611 bue 1.00 750,00 75000
Total lei 9 000.00
I Pret de piata Coneelor VA( lip 900.612 bue 5000
1689538911 | Conector VAC. lip 900,612 e | oo 75000 5000
Total lei 000,00
12 Pret de piata Conector CO2. tip 900.608 bue 750.00
1689538912 ‘Conector CO2, tip 900.608 buc 1,00 75000 750,00 |
Toral lei 3 750.00
1.2. Echipament nestandard
13 Pret de piata Dulap pentru 6 butelii. Dimensiuni
2000x600x2300 ( pentru Rampa de buc 12 300.00
) alimentare cu CO2 )
1689538913 Dulap pentru 6 butelin, Dimensiuni 2000560052300 | bue [ 100 12 50000 12 500.00
- - (Pentru Rampa de CO2) o -
Total lei 12 500,00
2. Lucerari de montare
14 11-06-001-01 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 4
ramuri penteu gaze medicale ( O2, ALR, bug 497.98
VAC. CO2 ) AVSUI
7212030022700 | Sudor B | hom 1500|5766 | 8649
B 7136080025000 | Montator conducte h-om 1,50 57,66 |sea
74616333115 | Tew. col. reductie din cupru ll— 15 mm ) bue 5.00 10 0 200.00
2?3:\?2:\(}(}3 105 Llectrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 i kg 0,01 1500,00 15,00
1012039 : Suruburi cu piulite si saibe zineate, d= 10x210 mm_| buc 4.00 10.00 40,00
3110320003007 CGirup termic de sudura 23-35 kw h-ut 0,626 98.00 61,25 _l
_ 331002 Masini de gaurit N h-ut 0.3% 2500 8.75
Total lei 90596
15 11-06-001-01 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 3
ramuri pentru gaze medicale ( 02, AER, buc 498.10
VAC ) AVSU2
7212030022700 | Sudor - | h-om se 57.66 86,49
7136080025000 Montator conducte o h-pm 1.50 37.66 8649
74616333115 Tew, cot, reductie din cupru d= 15 mm bue 3.00 40,00 200,00
- 2735725903105 Flectrod pt. lipit cupru BrazeTee 2325500 mm kg 0.01 1 500.00 15.00
= ](_JHU}‘) Suruburi cu piulite si saibe zincate, d= 10x210 mm__| buc 400 | 10.00 | 40.00 ok
3110320003007 Grup termie de sudura 23-35 ki = 10.6206 8.0 61.37
331002 | Masini de gaurit . o - 035 | 25.00 875
o " | Tl 7969.61
16 MIGO3A Rﬂm]?'u pentru alimentarea cu CO2 pentru 3 " 4 879.90
butelii cu V=40 1 (2 buc) ~ N
7214240021800 Lacatus mecanic h-om 6.00 57.66 34595
721 1210026810 Montator condugte, constructii metalice h-om 70,50 37.66 4 065.05
72 I’(H(JUZI?_?E}U Sudor l1-om .80 57.66 51,90 ]
2710403606350 Tabla groasa 5 x 1250 mm Ol T 3? In LN 10029 ke 6,40 } 24,00 153.60
78?”‘\*\‘1(“"?‘) _ | Iu,lrml sudotel. E43.2 2§ 350 inv superl kg I I O 38.00 13800 -
I 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 o m ~|oen B 15.00
2430226103294 Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V35l | ke (40 36.00 (Rt
3
2320186201204 | Ulei industrial tipl 42 S 383 ke 0.40 40,00 16,00
[ 3410520001373 ~ Automacara 5 1 ] h-ut 0,83 [ 8(LOO 153,00
3110500003004 Convertitor de sudura (inclusiv consum energie h-ut (.30 90,00 27.00
clectrica) de 14 kw - ==
Total Jei 075.98
17 MIGOIA Dulap pentru 6 butelii, Dimensiuni
2000560052300 mm ( pentru Rampa de CO2 | 1 879.90
- Ibue ) o ; o ..
] 7214240021800 lﬁuiﬁh meeanic ' hom | 600 57.06 595
721 l"]U{JEhM[] | Montator conducte, mlhlruun metalice h-om 70,50 57.06 4065.05
i 7212030022700 | Sudor h-om 0.89 37.60 5190
~ | 2710403606350 Tabla groasa 5 x 1250 mm QLT 37-In EN 10029 kg 6,40 24,00 153.60
2873155901259 Electrod sud.otel. 432 2 x 350 inv.supert kg 1.00 3800 _38.00
2411115904312 | Oxigen tehnic gazos 82031 3 0.60 25.00 15.00




I 2 3 4 5 6 7 ]
243022610329 Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351~ | kg (.44 36.00 140
3
"'D{JIH()E'[JI”UI Ulei industrial tipl 42 8§ 383 kg 0.4 40.00 16,00
3410520001373 Automacara 3 . h-ut 0.83 180,00 153.00
3110500003004 Convertitor de sudura (inclusiv consun energic h-ut (1L30 90.00 27.00
s = electrica) de 14 kw ST . -
Total lei 97598 |
18 GBOIA Priza externa pentru paze medicale (AR -1 . o
L2 . 57 L
I | bue. VAC - | buc ) bue 2379
- T136080025000 | Montator conducte h-om | 738 57.60 | H_ -I_{_:_
7212030022700 | Sudor N h-om 045 57,66 2594
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm kg, 0,02 | 500.00 3,00
3110320003007 Grup termie de sudura 23-35 kw h-ut 0,72 98.00 70,56
Total lei 515,94
3. Comunicatii interioare sanitare
3.1. Conductele de gaze medicale
cota 13.200 ( Etajul §5)
19 1C31C Teava din cupru. montata prin sudura, avind i _ . _
diametrul exterior de pina la 22x 1.0 mm, m 265.16
I | inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 0.35 | 3766 20008
274616333422 Teava din cupru d=22x1.0 mm n 1.01 19800 19998
2735725903105 Llectrod pt lipit cupru BrazeTee 2\"\'1[}0 mm kg 003 1 A00.00 45.00
Total i TUALR3
20 07A Verificaren |m]un||m_|:|_|._1_pru.mm a - | | -
conductelor de gaze montate. inclusiv
: . . m 6.79
robinetele. conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv
|| 7136040011749 Instalator incalzire si gaze o li-om 0.09 57.66 5,19
2012340002304 Electrocompresor mobil de joasa presiune. debit h-ut 0,04 40,00 1.60
- 1 4.0-35.9 me/min - - - - =
Total lei 203.68
2] 1D10B Robinet de inchidere [;clm_'uin-;lululii de gare. N o | e
; I : JE8.0¢
- Robinet cu bila din alama D20 mm | Wi - - J_
T136040011749 lnsldlmur incalzire si gaze h-om 0.66 57.66 3806
- 2875274221 Robinet cu bila din alama d=20 mm bue 100 450,00 450.00 B
Total lgi 1 952,22
3.2. Conductele de gaze medicale,
- - . 5
cota 9,900 ( Etajul 4)
3.2.1. Conductele de oxigen
22 1C3TA 7| Teava din cu pru. nﬁunleliu;_)ril; sudura. avind
diametrul exterior de pina la 8x1.0 mm. m 117.14
- inclusiv B
T136040011749 _||1ch}l.ll(!r incalzire si gaze - h-om 0.25 57.60 14,42
- 274616333408 Teava din cupru d=8x1.0mm |m I 01 72,00 72.72 o
2735725903105 Electrod pt. lipit eupru Braze Tec ?\?\'&UU mm | kg ___{} 02 1 500.00 30.00
Toral lei 7028.10
23 IC31A Teava din cupri. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 10x 1.0 mm. m 136.33
_ inclusiv _ i B
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,25 37.66 14.42
274616333410 Teava din cupru d=10x1.0 mm m 1.0l 91,00 91.91
- 2735725903105 Eleetrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm 7 T— 0 | 500.00 3000
Toal lei BRO61.13
24 1C31A leava din cuhru. montata |‘II'-iI.'I_>:L_|(l1.ll":I-. avind o
diametrul exterior de pina la 123 1.0 mm. m 157.54
i.]1L:| LlHi\J -~ PES—— _ i L -_— —_— -— - _— S
7136040011749 [nstalator incalzire si gaze h-om .25 R U [
274616333412 | Teavadin cupru d=12x1.0mm m 1,01 112,00
2735725903105 Llectrod pt. lipit cupru Braze Tee 2x2x500 mm kg 0.02 1 500,00 30.00 =
Total lei 630140
W IC31A _ Teava din cupru. montata prin almi{_g\*;mi—_ __1_11_ : - | 185381 )
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diametrul exterior de pina la 155 1.0 mm.
inclusiv
T136040011749 Instalator incalzire si paze h-om 0.25 37,66 1441
- 274616333415 | Teavadin cupru 15%1.0 1 Lod 140,00 141.40
2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru Braze Tee 2x2x500 mm | 002 | 1500.00 3000
Toral G 303.52
26 IE07A Verilicarea prefiminara la presiune a o N
conductelor de gaze montate. inclusiy ¢
robinetele, conductele avind diametrul de m 6.7
pina la 1", inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze B h-om 0.09 57.66 5.19
2012340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit h-ut 0,04 40,00 1.60
4.0 - 5.9 me/min -
Total lei 1 357.88
13.2.2. Conductele de vacuum
2 [C3TA Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 10x 1.0 mm. m 136.32
inclusiv
i | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze B h-om 0.25 57.66 1442
| | 274616333410 | Teavadin cupru d=10x1.0mm m - 1.01 91,00 91,91
2735725903105 Electrod pu lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm kg 0,02 1 500,00 3000
Total lei 14995.75
28 [CI1A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametral exterior de pina ke 125 1.0 mm. m 157.54
inclusiv
L 136040011749 Instalator incalzire si paze h-um ) 025 37.66 14,42 ____
274016333412 Teava din cupru d=12x1.0 mm m 1.01 112,00 | H 12
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru Braze'Tee 2x2x500 mm kg 0,02 | 500,00 30.00
Toral lei 630140
29 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura. lavind
diametrul exterior de pina la 135 1.0 mm. m 185.81
inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze - | h-om 025 | s1ee
2?—1(1[(:)1?”\ l'cava din cupru 1541.0 C m o ner oo 14140
2735725903105 Llectrod pr. lipit cupru BrazeTee ¢ 2x2x500 mm kg 0.02 1 300.00 30.00
Total lei 6 503,52
30 1C31C Teava din cupru. monlata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x 1.0 mm. m
inclusiv
& _m?lj(’)()cﬂ)t}l 1749 | Instalator 'll.lt.-dl'/it’L 51 gase - :_ . __1?@1 ~ U 35 i?()t’_a __ » : __
274616333422 | 1 Ld\wldtnulpt’lld 22x 1.0 mm m ' Lol | 19800 199.98
2735725903105 | Llectrod pu lipit cupru. Bmﬂ.lu 7\7\\{10 mm | ke n m - | 500,00 45.00
Total lei | 79548
31 [EOTA Verificarca preliminara la presiune a
conductelor de gaze montate. inclusiv 6.79
. E . M .
robinetele. conductele avind diametrul de
pinala 1", inclusiv. | ] o
7130040011749 Instalator incalzire si gaze __ h-om _IJ._()‘_J 37.06 5.19
2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa presiune. debit h-ut (044 40.00 1.60
4.0 - 5.9 me/min - o o o
' - Total lei 127641
3.2.3. Conductele de acr
comprimat
32 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina I 8x 1.0 mm. m 11714
inclusiv | ) - B
- '"}iiEhU%}l;[ﬁ 1749 ¢ slll}l ITIL.‘I‘III_-L_HI L.d/t. ) _____ h-om _____ ST06 1442 o
B 274616333408 Teava din cupru d=8x 1.0 mm m ) 7200 i S
2735725903105 | Flectrod pt_lipit cupru BrazeTee 2x2 X500 mm ke [ 1s0000 3000
Total lei CT028.10
33 ICITA Teava din cupru. montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 10x 1.0 mm. m 136.33
inclusiv _ _ ) _
B 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze [ hom 025 5766 1442




| 2 3 4 5 6 7 |
- 274616333410 Teava din cupru d=10x1,0 mm m 1,01 91,00 9191
2735725903105 Llectrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm ke 0,02 1.500.00 30,00
Total lei 8861.13
34 [CITA Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 12x 1.0 mm. m 157.54
inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze heom [ 025 R
[ 274616333412 Teava din cupru d=12x1.0 mm mo _lﬁl ) 11200
2735725903105 | Eleetrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm- kg 0.02 1 500.00 p 1
Total lei (: 3()I_4()
35 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura, avind _
diametrul exterior de pina la 15x1.0 mm. m 185.81
| inclusiy
7136040011749 : ||.1|m incalzire si e h-om 0.25 37.00 | I I
) 27461633341 CTeava din cupru 15510 mo 101 140,00 | onan
273572590 H{]\ Llectrod pt. Lipit cupru Braze | e ’\"\ <tllJ mm Ky (.02 1 50000 3000 B
Foveal lei O \U] ‘\7
36 [C31C Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x 1,0 mm. m 265.16
e B inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze | h-om 035 | 5766 i
274016333422 | leava din cupru d=22x1.0 mm | m R I 211 | 198.00
| 2735725903105 ___I Iulrml pLlipit cupru Bri 1131 elee ’\"\\Utr mm - kg 0,03 1 A00L00 : )
Total Il ?‘h a8
37 1E07A Verilicarea PIL.|1I1III'|.![:] la |1|u|um a
conductelor de gaze montate, inclusiv
! i . m 6.79
robinetele, conductele avind diametrul de
pina la 1", inclusiv
T136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,09 57.66 3,19
2912340002504 Electrocompresor mobil de joasa |]FL‘\ILIIIL debit h-ut 0.04 40.00 [.60
——_ - 4.0 - 5.9 me/min - ) —
Total lei | 378.25
3.3. Conductele de gaze medicale,
cota 6.600 ( Etajul 3)
3.3.1. Conductele de oxigen
38 IC3TA Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 8x 1.0 mm. m 117.14
o i.]1C|L|Si\‘ - - e b— PUPN—— — -
___ﬂl@{]_l_!]l{}l 1749 Instalator incalzire si _h-om 0.25 37.60 14.42 )
| 27616333408 | Teavadin cupru d=8x1.0 mm m 1.01 72,00 .72 B
27353725903 Ith B lx.uma.l pL lMup[_gt lil‘!/L lu. 2x2x 500 mm ke (.02 150000 1_0_{][} -
Total lei 702810
39 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 10x1.0 mm, m 136.33
inclusiv i
| 7136040011749 Instalator incalzire si gaze ii-p_m ___ 025 37.66 | A2
274616333410 Teava din cupru d=10x1. 0 m il LOT a1.00 1 9191 o
2735725903105 | Electrod pi. lipit cupru BrazeTee 2x25500 mm ke 0.02 1 500,00 000
Torl lei 861,13
40 1C31A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 12x1.0 mm, m 157.54
inclusiv _ )
- 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ) h-om 025 57.66 14.42 =
| 27 l_(:lﬁjlﬂ 12 Teava din cupru d=12x1.0 mm m 1.01 112,00 113,12
______ |2733725903105 | Fleetrod pulipit eupru BrazeTee 226500 mm | ke, 002 [ 130000 3000
fotal lei 6 30 AL
41 [C31A Teava din -.,upru “montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 13x 1.0 mm. m I83.81
inclusiy . i ) - )
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze B h-om 025 57.66 14.41
274616333415 Teava din cupru_15%1.0 m 101 140.00 141.40
I 2735725903108 Eleetrod pl. lipit cupru BrazeTee 2x2x3500 mm kg 0,02 1 500,00 30,00
Total lei 6 503,52
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42 1C31C Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 22x 1,0 mm. m 205.16
o inclusiv
|| 7136040011749 [nstalator incalzire si gaze h-om 0.35 57.66 2018
- | Teavadin cupru d=22x1.0 mm m 1.01 198.00 IL)‘),()R” o
7?1\?2“}{]“(}5 L:lectrod pu lipit Cllp?l?ﬁl'i-l:(_.c_-|:t'g:_?_ 25300 mm _Eg S ___[}_1_:1,_ __ H[]U{J[}___ Ho00
Total lei Lo6led
43 1E07A Verilicarea preliminara la presiune a - N
conductelor de gaze montate, inclusiv
robinetele, conductele avind diametrul de m 6.79
pina la 1", inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze i ] h-om 0,09 57.66 3 J2
2012340002504 Llectrocompresor mobil de joasa presiune. debit h-ut 0.04 40,00 .60
N 4.0 - 5.9 me/min B L -
Total lei s
3.3.2. Conductele de vacuum
44 1C31A Teava din Lupm montata ]mn sudura, avind n
diametrul exterior de pina la 10x 1.0 mm. m 136.32
inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze - h-om 025 57.66 14.42 N
. 274616333410 | Teava din cupru d=10x1.0 mm m 101 91,00 B
2735725903105 | I Ia,:_.u_p;lJ}_l___I_q_a_]l__ wu BrazeTec I‘\’x‘\(][] mm ke o2 | S00.00 30,00
Toral lei 14995.75
45 1C31A Teava din Lup!u “montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina Ta 12x 1.0 mm. m 157.54
inclusiv
[ 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ~ | h-om 0.25 57.66 14,42 ]
274616333412 Teava din cupru d=12x1.0 mm m 101 112,00 113.12
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru Brazelec 2x2x500 mm kg 0,02 1 500.00 30.00
Total lgi 630140
46 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 155 L0 mm. m 185.81
inelusiv
- ) 70 .’;.f;.l;I{J_t}J_I_?-W i .In;mlmm' incalzire si 2asc - B | h-om = i 025 B ST.06 441
274616333415 Teava din cupru_15%1.0 m LO1- 14000 4140
2735725903105 l leetrod pt. lipit cupru Br.m T'ec 2x2x500 mm kg 0.02 I 500,00 30.00 |
Total lei 6 503.52
47 1G3C Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x 10 mm. m 2065.16
& inclusiv
___ _' ?Hml I{JU_I__QI_‘? i jnsmlumr.i-n:,alyiﬂmsi “H.’.\.'__-- _____- I1E11 I 0.35 ﬂF_h(a | 200 18 -
- 27 H}_Hﬂ 33422 Feava din cupru d=22x1.0 ||1.m | m Lo 19800 - Il}U ‘J*i -
- 2‘?3.‘5?25‘)(13]0:‘\' | ~ Electrod pu. lipit cupru BrazeTee 2x2 X500 mm ke 0.03 | 300.00 | A5 {J{] -
Total lei 795 48
48 1E07A Verificarea preliminara la presiune a
conductelor de gaze montate. inclusiv 6.79
robinetele. conductele avind diametrul de m '
pina la 1", inclusiv - -
7136040011749 lnamlulm mmlzm. sl gdn _i - Tﬂ1 - o9 ) 3760 ]‘J o
2912340002504 | Fleetrocompresor mobil de joasa presiune. debit h-ut (04 40.00 | 60
A= 59 me/min - e o
T e lei | 27641
3.3.3. Conducte de aer comprimat
49 1C31A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 8x1.0 mm. m 117.14
inclusiv ) _ N - R
71 360400117 o ]I]\lsl:l-;lilll incalzire si paze - - -_-|I-—lll1l U ’ﬁ_ 57.606 |
2;4n|mmtm ] Tenva din eupru d=8x 1.0 mm n 101 | 7200 . -
- lectrod pt.lipit cupru Braze Tee 2x2x300 mm ks 002 1 50000 : “? _[_]” e
Total el 7028.10
50 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 10x 1.0 mm. m 136.33
inclusiv _ )
: 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,25 37,60 14.42
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| 274616333410 Teava din cupru d=10x1.0 mm i m 1.0 ] 91.00 91.91
2735725903105 ~Llectrod pt. lipit cupru Braze'Tee 2925500 mm | kg - 0,02 1 500.00 30,0(1 ]
Total lei I §861.13
51 1C3TA Teava din cupru. montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 12x 1.0 mm. m 157.54
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze o ) . h-om | 025 il '\',? o aa
| 274616333412 Teava din cupru d=12x1.0 mm ) ) m o TR 11312 -
2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru Braze Tee 2x2x500 mm ko 002 150000 | 30,00 B
Total lei | 630140
52 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 153510 mm. m 183.81
I _ inclusiv
7136040011749 | Ipxldlqi_(i_m_l_f_wu 50 o - | h-om - 0.25 T
B | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru BrazcTee 22x500mm | kg 0.02 1500.00 30.00
~ | 274616333415 Teavadincupru 15%1.0 Tw [or Teoso Ao
Total lei | ' - lesozs2
53 1C310 Teava din cupru. montala prin sudura. avind N
diametrul exterior de pina la 22x 1.0 mm. m 265.16
i~ _ mclusiy
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze " Ihom o035 |s7e6 | 20.18
It 7?4()I(=HH"2 Teava din cupry d=22x1.0 mm- m. ] 10 o 198,00 i [ tltl-_ﬁj‘:' -
2735725903105 Llectrod ptlipit cupru Braze Tee 2x2x500 mm ke 003 | 500.00 d500 |
Toral ' Iei 795,48
54 IE07TA Verilicarea preliminara la presiune a
conductelor de gaze montate. inclusiv 6.7
robinetele, conductele avind diametrul de m L
pina la 1", inclusiv
1713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze T Iheom o009 [s166 519 ]
2912340002504 Electrocompresor mobil de |n‘1‘.1prwum. debit | h-ut 0.0 40100 .60
e | 40-39me/min - _— =, TR : i -
Total lei 1 378.25
3.3.4. Conductele de CO2
35 1C3 1A Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 8x1.0 mm, m 117.13
inclusiv ) ) _ i
7136040011749 | ~lheom 025 I T
| 274616333408 mo T T 2% - —
[ amsmsvonios ke e Prsooo | 3000,
ey J’mm’ lei I 17135
56 1C3 1A Teava din cupru. montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 10x 1,0 mm, m 136.33
inclusiv | |
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om (125 57.60 14.42
| | 274616333410 Teava din cupru d=10x1.0 mm mo 1.01 91.00 91.91 Ny
i 2735725903105 Eleetrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x300 mm | ke o2 [ 1s00.00 ] 30,00
Towl lei JA08.13
57 [CITA Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 12x 1.0 mm. m 157.53
inclusiv - - - .
[ '?]W{iui 749 ____ml_nl'mur incalzire si gaze | hom _ |025 57.66 1441 ]
W 274616333412 Teava din cupru d=12.\:}_l) mm m ) 101 112.00 113,12 |
[ 2735725903105 Electrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm kg ] 0.02 1 500,00 30.00 ]
Total lei 2363.02
58 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 13510 mm. m 185.81
inclusiv = —— P NN = e S
;_ ___'_-'_J';-I 360+ H!(Jl I'a‘ 19 _ |1l\1:i|«llnr incalzire si kd/L - - 1] __li-& R 25 e o *‘"a‘ 6h |44l
2735725903105 | K Flectrod pt. lipit cupru Braze Tec 228500 mm kg 0.02 50000 3000
274616333415 Teava din cupru 15%1.0 m ) 1.01 140,00 141.40
Total lei 929.07
59 IEOTA Verificarea preliminara la presiune a
conductelor de gaze montate. inclusiv m 6.79
S L | robinetele, conductele avind diametrul de | : . - e




1 2 3 - 5 O 7
pina la 1", inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0.09 37.66 5.19
3912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune. debit | h-ut 0.04 40,00 160 B
L 4.0 - 5.9 me/min U | (S ol I S
Tl lei BRI P
3.4. Conductele de gaze medicale,
cota 0.000 ( Etajul 1)
3.4.1. Conductele de oxigen
60 1C31A Teava din u|p1u montata prin sudura. avind
digmetrul exterior de pina la 8x 1.0 mm, m 117.14
inclusiv
7136040011749 | I|1~.h|hﬁ§1—|_1idl/m sipare - | n om 025 | 5760 14,42 )
- 274616333408 Teava din cupru d=8x1.0 mm ) m ' ___ 1o | 7200 N
2735725903105 | B lectrod pt. lipit cupru Braze lee 2x2x500 mm kg 0,02 | 500,00 30,00
Total lei 8 199,45
61 IC3IA Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 10x 1.0 mm, m 136.33
inclusiv
7136040011749 | Instalator incalziresigaze | hom Toas 5766 |
274616333410 | Teavadin cupru d=10x1.0 mm | m - Lo 9100 -
2733725903 105 i h,umd pL. lipit cupru BrazeTee 3‘\?\\[}1] mm _kg.__ - _[}:_UZ - I S00L00 | - -
Toral lei 86113
62 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 12x1.0 mm. m 157.54
inelusiv
[ 136040011749 | Instalator incalzire si gaze  [hom | 025 S7.66 Taa
274616333412 | Teava din cupru d= -12x1.0mm o m 101 2 lnya
275903105 | Flectrod pu lipit cupru BrazeTee 2x2x500mm L ke L 0.02 150000 | 3000
Total le T876.75
63 1C3 1A [ Teava din cupru. montata pnn sudura, avind
diametrul exterior de pina la 13x 1.0 mm, m 185.81
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si pare e Ll 0,25 57.66 1441 ]
| [ 2746163334155 | Teavadin cupru d=15x1.0 mm - | m e o000 ] 14140 HJ
| [ 2735725903105 ____h.urnti pLlipit cupru Braze'Tee 2x2x500 mm ke - [ 0.02 L S00.00 130,00
Totl lei O ‘\{]’s \2
64 Ic3ne Teava din cupru. montata pr in sudura. avind
,.L\ diametrul exterior de pina Ia 22x 1.0 mm. m 265,16
inclusiv .
b 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 035 57,66 20,18
) 274616333422 Teava din cupru d=22x1.0 mm m 1.01 198,00 199,98
2733725903105 Electrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm ke 0.03 1 500,00 45.00 |
Total lei 795483
5 1CHcC Teava din otel neagra sudata longitudinal
pentru instalatii. nefiletata. montata prin m Y48
sudura in coloane. d=25x3.0 mm
___ __jhh[&m_-£ | lmldldlnl_ u;L_‘_ll_g' S g S1 gz ___ _:_ o h -om by, [}IS_ o 37.66 i __' 27.68 -
(252121670125 Teava din otel d= 25x3.0 mm m_ 1015 70,00 71,05
i 2411115904512 Oxioen tehnic gazos 2031 m3 0,03 25,00 0,75
Total lei 4 376.98
66 IcHB Teava din otel neagra sudata longitudinal
pentry instalatii. nefiletata. montata prin m 74.56
sudura in coloanc. (Uit a1, (N (S [ E—
| ::"llf';{'_l_fﬁ_}iil i?@ Instalator muﬂflr; Shge . - ____I1_~1_:_|_1_1'___ ) tiul'{l ______ ’3 Uh
252121670120 Teavadinowl d=18x25mm ym | (Jl_w S0000 wU ?\ I
2411115904512 Oxigen tehnie gazos S2031 o m3 (I 03 2500 075 B |
T ' Total R lei 89477
67 [EOTA Verificarea preliminara la presiune a
conductelor de gaze montate. inclusiv 6.79
rabinetele, conductele avind diametrul de ® ’
| pina la 1", inclusiv .. B - -
] ?‘H()Ul(}{!l!?lt) lnsldlnim incalzire si -_ni - 1 hom l},_g-l_‘i - { i'f}_.hh ' 5ER
| vizsan0s0d |k h.u:.l;:n_,{n11|;n,_w'1 mobil de 1(1‘1‘..1 nlulum debit Theut 0.0 40.06 1.60




| 2 3 4 5 6 7 ]
Total ler 207756
3.4.2. Conductele de vacuum
68 1C31A Teava din LLID]U montata ]mn 1 sudura. avind
diametrul exterior de pina la 10X 1.0 mm. m 136,32
inclusiv
L 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,25 57.66 T
274616333410 Teava din cupru d=10x1.0mm m 1.01 91.00 9191
2735725903105 Electrad pt lipit eupru Braze Tee 2x2x500 mm kg 002 1 500.00 30,00 ]
Total lei 18 403.87
69 C3IA Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 12510 mm, m 157.54
inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gase hom | 025 5760 1442
274616333412 Teava din cupru d=12x1.0 mm ) m 1,01 112.00 113,12
L. 2735725903103 Ilectrod pt. lipit cupru Braze'Tee 2x2x500 mm kg 0,02 | 500,00 301,00 ]
Total lei 7 876.75
70 IC31A Teava din cupru, montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 15x 1.0 mm. m 18581
inclusiv
CTE3604001 1749 I|l~.lull1lui 111L.s|lm-. sipae ) __ I{:j_ D25 _j_a‘___flh ) : ' I--I_,-_I_'I'_ B -
B 27461633341155 | Teava din cupru d=15x1.0 mm mo 101 | 14000 140
2735725903105 Electrod pt. lipit cupru Braze Tee 2x2x500 o ke 0.02 1 300.00 30,00
i Total lei 650352
71 1C31C Teava din cupru, montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 22x1.0 mm, m 265.16
inclusiv
[ Tiewiis | wornaide e [hem 035 |sve |30 ]
274616333422 Teava din cupru d=22x 1.0 mm | m Lo 19800 19998
2735725903103 Flectrod pu lipit cupru Braze Iu._?'\?\‘\l}(J mm ke 003 1 500,00
Total lei
72 IEO7A Verilicarca preliminara la presiune a
conduetelor de gaze montate, inclusiv
robinetele. fara contoare si aparate de m 6.79
ulilizare conductele avind diametrul de pina
la 1", inclusiv
7136040011749 Instalator ncalzire si paze —In tﬁ_ 00y _."‘_?.ﬁ-fr i = '\:._l_-_‘T B - N
2012340002504 i Iu,lmwmplunl mobil de joasa piumn-. debit l-ut (.04 40.00 1.60
4.0 - 3.9 me/min - N o . S | E—
Total lei | 697.35
73 1D10B Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe
pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila din buc 488.06
alama D=20 mm _ ) i
T 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  hm loe6 5766 38.06
2875274221 Robinet cu bila din alama d=20 mm buc 1 00 A50.00 45000 -
[ Toal lei 8806
3.4.3. Conductele de acr
comprimat
74 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina Ta 8x1.0 mm, m 117,14
inclusiv - |
7136040001749 | Instalator incalzire si gaze — hom  Jo2s  |5766 | 1442 ]
B 274016333408 leavadincuprud=8xl.0mm 1 m ol 720 1292 o
2735725903105 | Electrod pu. lipit cupru BrazeTee 2525500 mm | ka s 0.02 ! ~1U!J' l][} 3000 i
Total ler § 19945
75 IC31A Teava din cupru. monlata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 10x 1.0 mm. m 136.33
inelusiv -
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0.235 57,606 1442
L 274616333410 Teava din cupru d=10x1.0 mm [ — L0l - 91.00 91.91
2735725903105 Eleetrod ptlipit cupru Braze Tee 232x500 mm ke 0,02 150000 | 30.00
I | ol lei 8861.13
76 [C3TA I'eava din cupru. montata pr in sudura. avind . 157,54
I diametrul exterior de pina la 12x1.0 mm. - B I (e | et s ———




| 2 3 4 B 6 7
inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  hom 025 57.06 =
I 3?__4_g»|_¢m_|_|g___ | Teavadineuprud=12x1.0mm M - 1.01 O N
2735725903105 | Electrod pt lipit cupry BraseTee 22x500mm | kg R U’ [ bseooo 1[} tm
Total lei 7876.75
77 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 15x1.0 mm, m 185.8]
- inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze _- - _ _j _1_1~:::_n_m_" i_"f'\ __ M‘h{s 14441
- 2746163334155 | Teava din cupru d=13x1.0 n m 10l 14000 4140
(2735723903105 | I Iulmd pllipit cupru llr‘m I e ’\? GO0 'I\'_g._',_ ) - _{]U’ ___' 1 so0. i_Jl_“ m 0l
Total - lei o 650352
78 1310 Teava din Lll])lll montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 22x 1.0 mm, m 265,16
inclusiv
7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om ) 0,35 57.66 20,18
274616333422 Teava din cupru d=22x1,0 mm mo i 198.00 119908 )
i 2735725903105 | Eleetrad pt. lipit cupru BrazeTee 2523500 mm ke 003 [ 150000 ] 4500 ]
Total lei 7954.83 '
= 79 1E07A Verilicarea preliminara la presiune a
cun'duclclnr. de gaze montate. i_nuin.fai\' - 6.79
robinetele. conductele avind diametrul de
. pina la 1", inclusiv
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ' hom | 009 57,66 HERE ]
2012340002504 Llectrocompresor mobil de joasa presiune. debit h-ut 0.04 40,00 1.60
i 4,0 - 5.9 me/min J | SO I - i .
Total a lei ' 169735
80 IDI0B Robinel de inchidere cu cep (cana) si mule
pentru instalatii de gaze. Robinet cu bila din bue 488,06
alama D=20 mm
) T136040011749 | nsalator incalzire sigaze Thom 066 | s166 | 3806
- 287527422) ~ Robinet cu bila din alama d=20 mm bue 1.00 450,00 450,00
Total lei 1 464,17
3.4.4. Conductele de CO2
81 IC31A Teava din cupru. montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina la 8x 1.0 mm. m 117.13
mclusiv
I F13604001 1749 | Instalator incalzire sigaze Thom  [025  |s766 | l4&2
) 274616333408 Teava din cupru d=8x1.0mm e 1,01 72,00 72.72 ]
. 2735725903105 Electrod pt. lipit cupru BrazeTee 2\2\_&11_[1_1"\ kg | 002 1 500,00 30.00
' Total lei 117135
82 1C31A Teava din cupru. montata prin sudura, avind
diametrul exterior de pina fa 10X 1.0 mm. m 136.32
inclusiv
[ 7136040011749 | Instlator incalzire sigase | heom i [ R R
274616333410 Teava din cupru d=10x1.0 mm o m .01 o L}I. UU - _}:‘_I__fg‘] ——
1 | 2735725903105 [lectrod pt. Tipit cupru Braze Tee _2_\_71_5__(_1{] mm_ ke o Jeo2 L] S00.00 [ 3000 ]
Tatal lel 2 181.20
83 IC31A Teava din cupru. montata p:ln sudura, avind
diametrul exterior de pina la 12x1.0 mm. m
inclusiv
36000011749 | Instalator incalzire sigaze — hem o2 [ 5760 |
274616333412 Teava din cupru d=12x1.0 mm qm ] R N P
2735725903105 | Llectrod pt. lipit cupru BrazeTee 2x2x500 mm ke ] U 02 [ rse000
Total lei
84 [CITA Teava din cupru. montata prin sudura. avind
diametrul exterior de pina la 1535 1.0 mm. m 185.82
inclusiv |
T 7136040011749 | Instalator mcalzire sigaze ____ [hom ] 025 5766 -
j_ "’H{:IMJHI 155 | Teavadincuprud=I5x1.0mm m o 00
S » | Llectrad pt. lipit cupru BrazeTee 2523500 mm | ke AN R U 214 L O . .
Toial el 483119
83 [EOTA | Verificarea pu,llmm.l:u la pl\,HlLII]L a L m 6.79
conductelor de gaze montate. inclusiv. o J S S | | R A




3

robinetele. conductele
_inclusiv -

pinala 1"

Instalator NG -
[ lectrocompresor
4,0-59 memin

Total

G007 | Instalator incalire

2012340002504

fixare

Bratara pentru [ix

pentry instalatia de gaze. montatd prin dibluri B
pina la 1" inclusiv, pe dibluricu expandare.
pe zid de beton. Br@_&i:i_{)-_lzjw_n‘n____ .
lnstakww___________ h-om
Bralara d=10-12mm _____————— bue
Diblu cu expandare cud=8mm hue
07600 | Masina de gaurit clecuica heut
..... Total lei
[Sratara pentru fixared conductelor din otel
pentru instalatia de gaze. montata prin dibluri B
pina la 1" inclusiv. pe dibluri cu expandare.
pe zid de beton. Blrutﬁu_(ﬁ 15 mm |
136090011740 | Instalator incalzire sLgaz¢ heom
5575274204502 _| Bratarg d=l5mm___——————— bue
S§74976313344 | Diblu cu expandare cu d =8 min_—————— T —
5052070007609 | Masina de gaurit electrica._ . h-ut
(R . Tenal ]
Bratara pentru lixarea conductelor din otel
pentru instalatia de gaze. montata prin dibluri ki
pina la 1" inclusiv. pe dibluri cu expandare.
pe zid de beton, Bratara d=22 mm = o
| 7136040011749 | Instafator incalire s gae hom
B | 2875274204203 | Bratara =22 mm [ —— | bue
__Zﬂj?._'if_@ﬂ_?pﬂ____l)ihhl cuexpandarecud=8mm | buce
| 2952270007609 “Masina de gauritelectrica h-ut
Toral lei
89 1C3dA Piese de legatura {cot) eu 2 suduri din cupru.
montata prin sudura cu leava de cupru. avind i
diametrul exterior de pina la 10.0 mm. g
A [ 7136040011749 | (hom
| 2852741120102 | Towe
| 2735725003105 (ke
Total el
) 1C34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din eupru.
montata prin sudura cu teava de cupru. avand
diametrul exterior de pina la 12.0 mm. bug
e - inclusiv
| 7136040011749 __| Instalator incaleire si R L © |
3§752741121122_| Picse de legatura, Cot d=12 mm Toue |
3735725903105 | Llectrod pt. lipit cuprt Braze e 2x2x500mm [ ke
Total lei
1C34A Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru.
montata prin sudura cu teava de cupru. avind
diametrul exterior de pina fa 15.0 mm. bus
! inclusiv
TITE0AR0T 1709 | Instaltor inealzire si gase o lhom
SR752741122152_| Piesa de legatura. Cotd=15 mm o Joue
3735725903105 | Lloctrod p. lipit cupry Brazelee 2xs00mm | ke
lei

Total

Picse de legatura (cot) ¢

inclusiy

7136040011749
2875274125222

2735725903105

avind digmetrul de

3.5, Materiale pentru m

area conductelor dinotel

montata prin sudura eu teava decu
diametrul exterior de pina la

Instalator incalzire sigaze
Piesa de legatura. Cotd=22 mm
Electrod pt. lipit cupry Braz

ontare /

—  lhom
presiunc. dehit h-ut
o lei

u 2 suduri din cupru.

22,0 mm

500 mm_

we'Tee 2x

pru. avind

bue

oo
0.04

EC.
1.60

~ lhom
e
ke

o 4.0
100 I T L | 1
0.15 | 2500 3.
3
120.1%
035 —smee | 2008 -
100 |2s00 12500
0.05 150000 | 7300 %
15 623.53
12518
o35 |66 |2008
100 (3000 | 3000
005 0T T -, | ——
7 510086
135.18
[ 7 . e
100 4000|4000
[ rse000 [ 75.00
2 703.62
18383
S X
—{S000 5000
“[rsoo00  lioso0
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