



Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

Tel.(022) 44-30-85

Mob. 079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IP Rezervația Cultural-Naturală "Orheiul Vechi", r-nul Orhei, satul Butuceni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrari de restaurare si consolidare, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de **90 (nouazeci)** zile, respectiv până la data de **02.11.2021**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **03.08.2021**

Cu stimă,



Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)



Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12
Tel.(022) 44-30-85
Mob. 079777857
e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **RECONSTRUCTIA SI RESTAURAREA CLADIRII PALATULUI PRINCIPAL DIN COMPLEXUL MANUC BEY DIN OR. HINCESTI**
2. Numărul și data contractului: **NR. 5 DIN DATA 12/05/2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CONSILIUL RAIONAL HINCESTI**
4. Adresa beneficiarului: **OR. HINCESTI, STR. MIHALCEA HINCU, 126**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL (LIDER DE ASOCIATIE)**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul MDL	exprimată în echivalent dolari USD
a) inițială (la data semnării contractului)	36 911 727,68	2 718 254,95
b) finală (la data finalizării contractului)	41 115 480,84	2 057 831,87
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SUNT**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni):
 - a) contractată : **24**
 - b) efectiv realizată: **19**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **NU SUNT**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 30/12/2015**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **03.08.2021**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **IM PRO EX 2005 SRL**





Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

Tel.(022) 44-30-85

Mob. 079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA A GIMNAZIULUI "ALEXANDRU CEL BUN" DIN COM. VARZARESTI, R-NUL NISPORENI**
2. Numărul și data contractului: **NR. 12 DIN DATA 21/03/2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **PRIMARIA COMUNEI VARZARESTI**
4. Adresa beneficiarului: **R-NUL. NISPORENI, COM. VARZARESTI**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL (LIDER DE ASOCIATIE)**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul MDL	exprimată în echivalent dolari USD
a) inițială (la data semnării contractului)	13 355 848,00	656 826,68
b) finală (la data finalizării contractului)	15 523 959,00	794 580,57
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SUNT**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni):
 - a) contractată : **24**
 - b) efectiv realizată: **22**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **NU SUNT**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.03 T din 17/01/2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **03.08.2021**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **IM PRO EX 2005 SRL**





Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

Tel.(022) 44-30-85

Mob. 079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **LUCRĂRI CIVILE LA LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI" DIN s.COLIBAȘI, r-nul CAHUL**
2. Numărul și data contractului: **NR. IFB-W-11603-IDA (MERP) DIN DATA 01/10/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **PRIMĂRIA s.COLIBAȘI**
4. Adresa beneficiarului: **s.COLIBAȘI, r-nul CAHUL**
5. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL (LIDER DE ASOCIATIE)**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a încheiat	în echivalent
	contractul MDL	dolari USD
a) inițială	8 862 271,61	499 868,67
(la data semnării contractului)		
b) finală	11 412 593,38	643 717,34
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SUNT**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni):
 - a) contractată : **9**
 - b) efectiv realizată: **13**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **LUCRĂRI SUPLIMENTARE**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 29/10/2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principiilor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE TREBUIE SA A FI EXECUTATE**

Data completării: **03.08.2021**

Semnăt: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **IM PRO EX 2005 SRL**





Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

Tel.(022) 44-30-85

Mob. 079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția Secției Patologice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hincești	Consiliul Raional Hincești	Antreprenor general	15 380 474,00 /740 818,94	12	NU ESTE CAZUL
2	Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii nr. 3 din mun. Hîncești	Primăria or.Hincești	Antreprenor general	3 766 320,45 /859 180,59	12	NU ESTE CAZUL
3	Lucrări de construcție a laboratorului ADN din cadrul CTCEJ de pe stradela Putna 10, mun. Chișinău	Inspectoratul General al Poliției	Antreprenor general	14 062 747,77 /9 932 576,28	12	NU ESTE CAZUL
4	Lucrări civile la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din s.Calibași, r-nul Cahul	Primăria s.Calibași, r-nul Cahul	Antreprenor general	11 412 593,37 /8 137 382,84	12	Nr.1 din 29.10.20
5	Replanificarea spațiului comercial a magazinului NEWYORKER în cadrul centrului comercial Zity Mall, mun. Chișinău	Newyorker MDL SRL	Antreprenor general	9 239 626,46 /9 239 626,46	12	NU ESTE CAZUL

Data completării: **03.08.2021**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **IM PRO EX 2005 SRL**





Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12
Tel.(022) 44-30-85
Mob. 079777857
e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autovehicol CAMAZ 5410	2		X
2.	Automacara CS 35-75A	1		X
3.	Escavator ЭО 33-22	1		X
4.	Tractor T-40	1		X
5.	Buldozer D-606	1		X
6.	Malaxor pentru prepararea betoanelor si mortarelor	5	X	
7.	Roabe	12	X	
8.	Drujba	6	X	
9.	Flex	8	X	
10.	Electrocompresor de presiune joasa	1	X	
11.	Masina de insurubat cu percutie	6	X	
12.	Ciocan Rotopercutor	9	X	
13.	Generator de current 6500	1	X	
14.	Demolator	2	X	
15.	Vibrator intern de inalta frecventa	2	X	
16.	Mai compactor	2	X	
17.	Masina de taiat si fasonat otel-beton	1	X	
18.	Grup hidraulic cu picon	1	X	
19.	Placa compactoare	2	X	
20.	Schele metalice (2200 m2)	1	X	
21.	Aparat de sudat	5	X	
22.	Masina de taiat beton	1	X	
23.	Polizor unghiular	1	X	
24.	Transpaletar 2.5 t	2	X	
25.	Turn mobil cu roti (schele)	1	X	
26.	Aspirator	1	X	
27.	Masina de taiat teracota	1	X	
28.	Cofraj	1	X	

Data completării: **03.08.2021**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **IM PRO EX 2005 SRL**





Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

Tel.(022) 44-30-85

Mob. 079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Date personale și profesionale		
			Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Responsabil Tehnic – COTOROBAI VALERIU	INGINER	30	19 - Construcția caselor de locuit pentru sinistratii care au avut de suferit în urma inundațiilor din 2008 în raionul Hîncești. s. Cotul Morii; - Reconstructia si restaurarea cladirii palatului principal din complexul Manuc Bey din or. Hincesti; - Dezvoltarea turismului transfrontalier Prin promovarea Conacului ManucBey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a Muzeului Blesciunov; - Lucrări de efecienta ebnergetica la LT Stefan Holban din s. Carpineni, raionul Hincesti. - Si altele...	NR.0336-04.04.2019
2.	Diriginte de șantier – ROBU EDUARD	INGINER	18	14 - Lucrari de reparatie in incinta Inspectoratului de politie din or. Hincesti; - Reconstructia si restaurarea cladirii palatului principal din complexul Manuc Bey din or. Hincesti; -Lucrari de reparatie capitala a gimnaziului "Alexandru cel Bun" din com.Varzaresti, r.Nisporeni;	NR.1333-09.04.2021



Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12
Tel.(022) 44-30-85
Mob. 079777857
e-mail: proex_2005@mail.ru

				- Si altele...	
3.	Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor – PLESCA GHEORGHE	INGINER	21	16 -Lucrari de reparatie capitala a gimnaziului "Alexandru cel Bun" din com.Varzaresti, r.Nisporeni; - Si altele...	NR.0376-04.08.2020
4.	Inginer constructor – ROBU VASILE	INGINER	20	15 - Lucrari de reparatie in incinta Inspectoratului de politie din or. Hincesti; - Lucrari de reparatie capitala a gradinitei de copii din s.Voinescu, r-nul Hincesti; - Lucrari de reparatie capitala a caminului LT "Stefan Holban" din s.Carpineni, r-nul Hincesti; - Si altele...	NU ESTE CAZUL
5.	Specialiști	25 - MUNCITORI CALIFICAȚI IN CONSTRUCȚII			NU ESTE CAZUL

Data completării: 03.08.2021

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALĂ**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **IM PRO EX 2005 SRL**





Î.M. "PRO EX 2005" SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

Tel. (022) 44-30-85

Mob. 079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă MDL	% din valoarea contractului
1.	„ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL	Intalatii si retele electrice	156 606,49	4,66
2.	„PLASMA RTI” SRL	Semnalizare de incendiu si paza. Comunicatii telefonice si IT	33 651,91	1,00
	TOTAL			5,66

Data completării: **03.08.2021**

Semnat: _____

Nume: **Pavel PLAMADEALA**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **IM PRO EX 2005 SRL**

