C/f 101 1600005156, mun. Chlslnau, str. POngI emlOI 9 ; N bll.20,

BC Moldindconbank S.A, Fil. “Invest” MD79ML000000002251329136, ¢/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie a drumului de acces spre
Centrul de Sprijinire a Mediului de afaceri Transfrontalier: instruire, expozitii si
simpozioane, com. Rusestii Noi, r-ul Ialoveni

2. Numdrul si data 21 din data de 07.11.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ialoveni

4. Adresa beneficiarului or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a - 1in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semndrii contractului ) 2 517 447

b) finala

T . Digitally signed by Pelivan Ecaterina
(la data finalizarii contractului) 2 517 447 Date: 2020.05.22 18:06:59 EEST

Reason: MoldSign Signature
. e e L. . . Location: Moldova _
8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au existat litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd - 13 luni
b)  efectiv realizatd — 13 luni

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazi de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numérul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor — 1 din 18.08.2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie ----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similari, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucriri previzute
in contracte ’

Data completarii:
Semnat: %) -
Nume: Pelivan Ecaterinat185%]
Functia in cadrul fi '{i{y’ Admini
Denumirea firmei si siig\i\{i&;\Sta i




CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr.21

“97” noiembrie 2016 mun.Chisinau

L Pirtile contractante

1.1 S.R.L ,VASTAVIT” cu sediul mun. Chisinau, bd. Moscova 1/1, of.31, cod IBAN
MD46ML000000002224329295 , Banca Comerciald ,,Moldindconbank™ SA, fil. Invest , cod
fiscal 1004600066894, numit In continuare ,,Antreprenor”, in persoana Directorului — Stavila
Vitalie

, care actioneazi in baza statutului intreprinderii, pe de o parte
1.2.si ,,STACI GRUP SRL” cu sediul in mun.Chisinau, str.Podgorenilor nr.97, cod
IBAN MD79ML000000002251329136 , Banca BC”Moldinconbank” S.A, cod fiscal
1011600005156, numit in continuare ,Subantreprenor”, in persoana Administratorului -
Pelivan Ecaterina, pe de altd parte au incheiat prezentul contract de subantreprizi cu
respectarea urméatoarelor clauze:

I1.Obiectul contractului
2.1. Subantreprenorul se obligd si execute : Lucrari de constructie a drumului de
acces spre Centrul de Sprijinire a Mediului de afaceri Transfrontalier: instruire, expozitii
si simpozioane, com. Rusestii Noi, r-ul Ialoveni, iar Antreprenorul se obligé sd receptioneze
lucririle si s@ plateasca pretul cuvenit.
2.2. Cerintele tehnice si alte cerinfe ce tin de obiectul contractului sunt expuse in
devizul de cheltuieli nr. 1 parte integranta a prezentului contract (Anexa nr.1).

II1. Termen de executie

3.1. Termenul de executie a lucrarii contractate este de 13 luni de la semnarea
contractului.

IV.Valoarea lucririlor si modalitate de plata.
4.1. Valoarea lucrarilor conform prezentului contract este in suma de_2 517 447 (doud

milioane cinci sute saptesprezece mii patru sute patruzeci si sapte,00 bani) lei inclusiv
TVA.

4.2. Termenele de achitare:
a) In termen de 30 zile din momentul semnérii procesului verbal de receptie a lucrérilor
indeplinite.

4.3. Modul de plata: prin transfer

V.Obligatiile subantreprenorului

5.1. Subantreprenorul are urmitoarele obligatii:
a) executarea lucrérilor conform contractului ferm (si a actelor aditionale la acestea) incheiat
intre antreprenor si beneficiar;
b) executarea lucrdrilor de calitate corespunzitoare, potrivit prevederilor din proiecte,
standarde si prescriptii tehnice;
¢) coordonarea fronturilor de lucru intre brigada sa si celelalte antreprize care concurd la
realizarea lucrarilor;
d) instiinarea antreprenorului despre terminarea lucrérilor pentru efectuarea receptiei;
e) respectarea normelor de tehnicd a securitdtii muncii.



VI. Obligatiile antreprenorului
6.1. Antreprenorul general are urmétoarele obligatii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantdrii lucrarilor;
b) coordonarea antreprizelor din subordine si a subantreprenorilor care participd la realizarea
lucrarilor;
¢) decontarea lucrarii;
d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrarilor.

VII. Riispunderea contractuala
7.1. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare
a acestor obligatii, partea in culpa datoreaza celeilalte parti penalitéti si despagubiri.
7.2.Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.
7.3.Actele aditionale la contract se vor incheia in acelasi numér de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenorul" " Subantreprenorul "

S.R.L ,, Vastavit ” SRL ,,STACI GRUP”

Mun. Chisinau, bd. Mosocva 1/1, of. 31 Mun. Chisinau, str.Podgorenilor nr.97 bir.20
c/f-1004600066894 c/f-1011600005156

cod TVA 0606132 cod TVA — 0607764

IBAN MD46ML000000002224329295 IBAN MD79ML0000000022511329136
BC “Moldinconbank”S.A. fil. Invest Moldindconbank S.A.

¢/B MOLDMD2X329 ¢/b MOLDMD2X329

tel. (022) 44-04-04 tel:022-46-34-90




CONTRACT DE ANTREszA Nr. 20/5

09 decembrie 2015 50ABY s 33, 1A 20151 or. Ialoveni

(municipiu, oras, raion)

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

L.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfagurdrii licitatiei publice nr. 15/02737
din 04 decembrie 2015, publicati in Buletinul Achizitiilor Publice, nr. 89 din 20 noiembrie 2015,

intre Consiliul raional Jaloveni, cu sediul in or. Ialoveni. str. Alexandru cel Bun 33
(denumirea autorit4gii contractante) (localitatea)

telefon (0268) 20007, fax (0268) 22650, e-mail ialoveniconsiliu@gmail.com, reprezentat prin

presedintele raionului Anatolie Dimitriu , in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele i funcfia conducitoruiui)

si_Vastavit SRL,cu sediul in or. Chisinsiu. b-dul Moscovei 1/ 1.of:31, telefon: 0-22 44 04 04, fax:
0-22 44 04 04, e-mail: vastavit2004@mail.ru inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
1004600066894 din 29.11.2004, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta de activitate

nr. 042133 din 07.12.2004, eliberatd de Director ceneral al Camerei de Licentiere Valentin
Guznac, pe un termen de 5 ani, si prelungiti pini la data de 15.12.2016, pentru genurile de
activitate: ) "
1 Lucrdri de terasiere,

2 Lucréri de drenaj,

3. Executarea constructiilor,
4 Lucriri de amenajare a teritoriului,
5 Construc’ii rutiere categoriile II-V

reprezentat prin directorul Stivili Vitalie, in calite de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si funcfia conducitorului)

Articolul. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligd s execute lucrari d ig a drumului de acces spre Centrul de
Sprijinire a Mediului de afaceri Transfrontalier: instruir , expozitii si simpozioane,com Rusestii
Noi,r-nul laloveni(concurs repetat), Cod CPV: 45233141-9 in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de execuie, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE T ;

3.1. Durata de executie a lucriarilor contractate este de. 13 luni“de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite. ‘ iy

3.2. Perioada de executie poate fi
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;




Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII . DE
SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat s execute toate [ucrarile, prevézute In contract, n
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor §i graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executs in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuic s3 prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
. cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerats ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

¢

|

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE - ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucririlor contractate se pune de
cétre Beneficiar la dispoziia Antreprenorului general in trei exemplare, 1n termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de
a conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se
desfégoari activitatea.

7.3. Documentatia pus3 la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaz astfel:

un exemplar integral al documentafiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

dou# exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreazi la santier, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre
Inspectia de Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat. :

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de m#surari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le tntocmeasci si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documente ¢ respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract §i trebuie s fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd gi
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intrefinerea corespunzdtoare a lucrérilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul
general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor
financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de execufie a lucrarilor, conform
ordinii tehnologice de executie.

7.6. Dac Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s3 contind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot s provoace intirzieri sau
Intreruperi in desfisurarea lucririlor., Notificarea va contine detalii i ifii 5

datorit} lipsei acestor documente,
7. fntreaga documentatie necesari pentru executareas
pusd la dispozitia subantreprenorilor de citre Anireprenor I'generat, 4
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepri;zfg_' Qﬁt:@
7.8. Antreprenorul general va executa si va ﬁ/fff,z ine




apr
7.20. Pentru verificarea trasirii d
este obligat s
lucriérilor.
7.21. Ridic#rile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotéritoare. Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.
7.22. Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru

respectarea de céitre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general

imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
e
4 protejeze §i sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

7.23. Beneficiarul are obligatia sé-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de
actele normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in
cauzi,

7.24. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricirei lucrsiri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

7.25. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 7.24.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si pliti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, s3
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in leg#turd cu faptul neexecutsrii.

7.26. In cazul in care in timpul executérii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucririlor
in zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

7.27. In timpul desfaguririi luerarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile
de acces libere, si retragd utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de construcie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprebirile si si pliteascid toate taxele necesare legate de execuia lucririlor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de citre acesta.

Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare

angajérii intregii forfe de muncs peniru realizavea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a fi
Supuse periodic la diverse testiri de ciire proiectqgﬁggﬁég%}\.ggneﬁciaml ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta d;én}.ﬁrcﬁ',‘ﬁfséﬁﬁ'

1 mentele, utilajul si materialele
. oy . 9 - AN
hiecesare pentru examinarea, misurarea i testarea lzéf ilog.s- {

9.2. Costul probelor si incercirilor va fi/ aportat
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pértile contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
uantumului réspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
artener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel. Daci
prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in forma in care
ost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul general l-a
tiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei. :

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
Ingradiri sau limitéiri din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a
lucrérii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucririle
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, tnainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine
raspunzétor pentru informatiile, dispozitiile si livririle sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradrii si furturilor pind la predarea lucriirilor citre Beneficiar, El trebuie
sé ia mésuri de protectie contra degradirii lucririi datorits actiunilor atmosferice si a apei si s
indepirteze zipada si gheata.

11.6. Daci nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament
sau hotériri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general In mérimea sumei prejudiciuiui.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
coniractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite. . :

11.8. Daci intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pirii a contractulu,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0.1% (de la
0,01% pini la 0,1%) din valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
devine operanti tn momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, 2 agenfilor sau a angajatilor acestora.
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Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul liti giilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectusirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabils a celeilaite parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o

institutie publicd de cercetare. Costurile cercetiirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a
fost dovedita.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa
Antreprenorul general 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platé scadentd mai mult de 3 luni

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din mo,tfl;(??/
conjuncturi economice 1i este imposibil s& continue indeplinirea opf i
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APROBAT

Consiliul raional Ialoveni Presedintele raionului

Amtoi;%if)mm,nh /
{p ~ // /_-:7//
PROCES-VERBAL / . /

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din/® - 2017

privind lucrarea : ,,Constructia drumului de acces spre centru de sprijinire a

mediului de afaceri transfrontalier instruire, expozitii si simpozioane,,

executatd la obiectul:  din 5. Rusestii Noi

in cadrul contractului nr. 20/5 din 09 decembrie 2015. incheiat intre Consiliul

raional Ialoveni, si Vastavit SRL. pentru lucrérile de Constructia drumului de

acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri trapsfrontalier instruire,

expozitii s simpozioane.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 49, eliberatd de
Consiliul raional Ialoveni la 06.06. 2016, cu valabilitate pind la 05.06. 2018.

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul ./f.&7
fiind formata din:

]

1. Presedinte : Binzari Victor,  vicepresedintele raionului;
Membrii :

2. Mesina Ion - gef secsie Constructii, GC si Drumuri;

3. Severin Nicolae - responsabil tehnic;

4. Codreanu Pavel - primar, c. Rusestii Noi;

5. Beregoi Vasile - specialist cu activitati in constructii.

3. Au mai participat la receptie:

1. Bejar) Sergiu - inginer sef proiect, ,,Astral Proiect” SRL;
2. Stavila Vitalie - directorul SRL ,, Vastavit”
3.Lupu Vladimir - diriginte de santier;

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatirile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrérile cuprinse in lista-anex nr.2 nu au fost executate;
3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexd nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, In urma constatérilor ficute, propune:

wlui reconstruit;
- avizul ecologic pozitiv, ;

-~avizul sanitar pozitiv;




l

- avizu pozitiv al Sectiei Serviciului de salvatori gi pompieri ;

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Admiterea Receptiei lucrdrilor executate la etapa termindrii
lucrarilor.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri
transfrontalier: instruire, expozifii §i simpozioane este destinat pentru accesul la
traseul national R3 Chisiniu — Hincesti si are lungimea de 1,62 km.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 fie, a fost Incheiat astdzi - la in 6 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte: V. Binzari |

Membrii:
I. Megina
N. Severin .., .
P. Codrean¥ . 2z.:
V. Beregoi .-

10. Lucrarea: Constructia drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului
de afaceri transfrontalier instruire, expozifii §i simpozioane este:

PRIMITA:
INVESTITORUL
3 2017

TRANSMISA:
EXECUTANTUL
ey 2017




Documentatia scrisa si desenati la obiectul: ,,Constructia drumului de
acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier: instruire,
expozifii §i simpozioane,,.

A. prezentata:
— proiectul;
- autorizatia de construire;
- cartea tehnicd;
- avizul ecologic;
- avizul sanitar;
- avizul Sectiei Serviciului de salvatori §i pompieri.

B. lipseste sau sint incomplecte:

Pregedintele comisiei

Administratorul Centrului
de Spriginire a mediului
de afaceri Ialoveni



Lista lucririlor neexecutate la obiectul: ,,Constructia drumului de acces

spre centru de sprijinire a mediului de afaceri transfrontalier instruire, expozifii §i
simpozioane,,. :

Presedintele comisiei

Administratorul Centrului
de Spriginire a mediului
de afaceri Ialoveni




Anexa nr. 3

Lista lucrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului
,,Constructia drumului de acces spre centru de sprijinire a mediului de afaceri
transfrontalier instruire, expozitii §i simpozioane,,

Presedintele comisiei V. Binzari

Administratorul Centrului

de Spriginire a mediului ’
de afaceri Ialoveni %—2 A. Becciev
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