

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **PRIMARIA SADOVA CALARASI, 4436, MOLDOVA, Călărași, s.Sadova, Sadova**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ocds-b3wdp1-MD-1783426332076 din 07.07.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Lotul nr. 1 - Lucrări de îmbunătățire a calității infrastructurii drumului local din sat. Sadova, r-nul Călărași** noi SRL MARNICMIH, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 29/07/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **PRIMARIA SADOVA CALARASI, 4436, MOLDOVA, Călărași,**  
**s.Sadova, Sadova**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:**

**Lotul nr. 1 - Lucrări de îmbunătățire a calității infrastructurii drumului local**  
**din sat. Sadova, r-nul Călărași**  
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de 60(șaizeci) zile,  
respectiv până la data de 02/10/2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie  
pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 29/07/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Către: PRIMARIA SADOVA CALARASI, 4436, MOLDOVA, Călărași, s.Sadova, Sadova

Lotul nr. 1 - Lucrări de îmbunătățire a calității infrastructurii drumului local din sat. Sadova, r-nul Călărași

(denumirea lucrarilor)

| Nr<br>d/o                                                                                                                                           | Grupa de obiecte/Denumirea obiectului                                                                  | 45 zile |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 5       | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |
| 1. Amenajarea str. Mihai Roitenstein (centrul satului langa primarie)                                                                               |                                                                                                        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 1                                                                                                                                                   | Lucrari pregatitoare: Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului                      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2                                                                                                                                                   | Demolarea bordurii existente, Demolarea trotuarului existent, Lucrari de pregatire a partii carosabile |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3                                                                                                                                                   | Amenajarea si constructia trotuarelor.                                                                 |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4                                                                                                                                                   | Amenajarea si constructia sistemului rutier.                                                           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5                                                                                                                                                   | Lucrari de consolidare.                                                                                |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 6                                                                                                                                                   | Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)                                  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2.Lucrari de intretinere periodica a strazilor din localitate cu imbracaminte din beton asfaltic degradat (strazile potrivit planului de amplasare) |                                                                                                        |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 7                                                                                                                                                   | Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului.                                           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 8                                                                                                                                                   | Lucrari de pregatire a partii carosabile                                                               |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 9                                                                                                                                                   | Amenajarea si constructia sistemului rutier.                                                           |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                     | Total                                                                                                  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH (L.S)**

Data completarii: **29/07/2026**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului ***Reparatia capitala a str. M. Eminescu din or. Calarasi***
2. Numărul și data contractului: nr. 6/6 din 31.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: ADR Centru
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, or Ialoveni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
  - a) inițială(la data semnării contractului )    18 280 869,8 lei                      1 000 000 USD
  - b) finală(la data finalizării contractului)    20 696 272,30 lei                      1 250 000 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 10 luni
  - b) efectiv realizată 10 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***nr. 1 din 22.09.2023***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***nu sunt***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 29/07/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI  
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                           | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea executantului * | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrări de construcție a străzii Grigore Vieru (tronsonul str.Busuiocului-cimitirul nou)                                                  | Primăria com. Bubuiuci           | Antreprenor               | 6 259 080,00 lei                            | 7 luni                          | Nr. 01 din 04.11.2024                                                  |
| 2        | Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri la rece de tip Slurry Seal pe traseul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 0+000-13+700 | ROBRICONS S.R.L.                 | Subantreprenor            | 1 173 202,52 lei                            | 10 zile                         | Nr. 02 din 27.08.2024                                                  |
| 3        | Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice (plombarea și remedierea) din com. Truseni, mun. Chisinau.                              | Primăria com. Truseni            | Antreprenor               | 1 565 405,24 lei                            | 3 luni                          | Nr.1 din 25.10.2024                                                    |
| 4        | Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L352.2 drum de acces spre s. Temeleuți                                          | Consiliul raional Călărași       | Antreprenor               | 1 778 703,99 lei                            | 45 zile                         | Nr. 01 din 30.08.2024                                                  |
| 5        | Consolidarea acostamentelor și amenajarea stratului de egalizare la drumul spre s. Nișcani din or. Călărași                               | Primăria s. Nișcani              | Antreprenor               | 358 744,34 lei                              | 30 zile                         | Nr. 01 din 16.09.2024                                                  |

|    |                                                                                                                                                |                            |             |                  |         |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------|-----------------------|
| 6  | Reabilitarea sectorului de drum, adiacent podului din s. Horodiște                                                                             | Primăria s. Horodiște      | Antreprenor | 426 700,32 lei   | 45 zile | Nr. 02 din 27.09.2024 |
| 7  | Lucrări de reabilitare a străzilor din or. Călărași și anume str. Viilor, str-la M. Viteazul, str. M.Kogălniceanu, str. Gr. Adam pentru a.2024 | Primăria or. Călărași      | Antreprenor | 2 923 250,84 lei | 60 zile | Nr. 3 din 12.11.2024  |
| 8  | Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, r-l Călărași                                                      | Consiliul raional Călărași | Antreprenor | 3 201 936,62 lei | 2 luni  | Nr. 01 din 30.08.2024 |
| 9  | Lucrări de reparație capitală a unor sectoare de drum s. Oxentea, r-nul Dubăsari                                                               | Primăria s. Oxentea        | Antreprenor | 596 414,63 lei   | 30 zile | Nr. 01 din 19.07.2024 |
| 10 | Construcția rigolei pe drumul public local L343 drum de acces spre s. Răciula                                                                  | Consiliul raional Călărași | Antreprenor | 326 077,71 lei   | 45 zile | Nr. 01 din 23.12.2024 |
| 11 | Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din com. Ghiliceni                                                             | Primăria com. Ghiliceni    | Antreprenor | 1 545 173,05 lei | 2 luni  | Nr. 1 din 16.10.2024  |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 29/07/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1       | Autogreder DZ-143                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                     | da                   |                                          |
| 2       | Autogreder Ursus                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                     |                      | da                                       |
| 3       | Camion Iveco Daily                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     | da                   |                                          |
| 4       | Autogudronator Lombardini                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | da                   |                                          |
| 5       | Buldoexcavator Fiat Hitachi, Komatsu                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                     |                      | da                                       |
| 6       | Excavator Hitachi EX 50                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     | da                   |                                          |
| 7       | Incarcator O&K                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                     |                      | da                                       |
| 8       | Incarcator Hanomag                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     | da                   |                                          |
| 9       | Rulou compactor Bomag                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                     | da                   |                                          |
| 10      | Rulou compactor Bitelli                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     |                      | da                                       |
| 11      | Utilaj pt taierea ierbii si tocarea resturilor vegetale                                                                                                                                                                                                                  | 2                                     | da                   |                                          |
| 12      | Finisor BGP 230                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                     | da                   |                                          |
| 13      | Finisor Voegelé 1600                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     |                      | da                                       |
| 14      | Autobasculanta Scania (30 t)                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                     |                      | da                                       |
| 15      | Autobasculanta Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     | da                   |                                          |
| 16      | Autobasculanta Iveco                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | da                   |                                          |
| 17      | Taheometru Leica TS 15                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     | da                   |                                          |
| 18      | Drujbe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                     | da                   |                                          |
| 19      | Cositoare diferite tipuri                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                     | da                   |                                          |
| 20      | Motocompresor ZIF-55                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | da                   |                                          |
| 21      | Freză de asfalt Bitelli SF 100                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                     | da                   |                                          |
| 22      | Drujbe, trimmere, topoare, generatoare electrice, compresoare de aer, utilaj manual pentru compactarea straturilor, ciocane pneumatice, utilaj de vibrat beton etc                                                                                                       | 35                                    | da                   |                                          |
| 23      | Unelte de masurat: rulete, nivelmetre, taheometru                                                                                                                                                                                                                        | 7                                     | da                   |                                          |

Data completării 29/07/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**  
**contractului**

| Nr<br>·<br>d/o | Nume prenume<br>Funcția                                                                                                                                             | Studii de<br>specialitate | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate<br>(ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor<br>similare<br>executate<br>în calitate<br>de<br>conducător | Numărul certificatului<br>de atestare<br>Data eliberării |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                | <b>1</b>                                                                                                                                                            | <b>2</b>                  | <b>3</b>                                         | <b>4</b>                                                                                          |                                                          |
| 1              | <u>Administrator</u><br><u>Rozembac Nicolae</u>                                                                                                                     | Inginer rutier            | 40                                               | 38                                                                                                |                                                          |
| 2              | <u>Diriginți de șantier</u><br><u>Carauș Ion</u>                                                                                                                    | ing. rutier               | 30                                               | 22                                                                                                | Nr. 1534 (10/12/2021)                                    |
| 3              | <u>Inginer sef</u><br><u>Bancu Oleg</u>                                                                                                                             | ing. rutier               | 15                                               | 22                                                                                                |                                                          |
| 4              | <u>Maiștri</u><br><u>Bulgari Stanislav</u>                                                                                                                          | ing. rutier.              | 8                                                | 7                                                                                                 |                                                          |
| 5              | Curmei Ion                                                                                                                                                          | ing. rutier               | 2                                                | 3                                                                                                 |                                                          |
| 6              | <u>Specialiști</u><br><u>Lipcan Ion</u>                                                                                                                             | ing. materiale            | 22                                               | 8                                                                                                 |                                                          |
| 7              | Specialisti,<br>muncitori diverse<br>calificari (sudori,<br>lacatusi, asfaltatori,<br>betonisti, pavatori,<br>conducatori auto,<br>masinisti,<br>excavatoristi etc) | Medii,<br>superioare      | 3 - 10                                           |                                                                                                   |                                                          |

Data completării 29/07/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rozembac Nicolae

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)